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MEMÒRIA 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR “P.A.2” AV BARCELONA- CARRER FONTSANTA 
SANT JOAN DESPÍ 

 

 
1.- Antecedents 

 

L’àmbit del Pla de Millora Urbana (en endavant PMU) s’ubica al municipi de Sant Joan Despí. Forma 

part de la P.A.1, objecte d’una Modificació de Pla General Metropolità, aprovada definitivament el 8 

de juliol del 2004 i publicada al DOGC número 4184 de data 28 de juliol de 2004. Aquesta modificació 

inclou una zona industrial que ha quedat envoltada de teixit residencial, i delimita 10 polígons 

d’actuació per tal de transformar-la d’acord amb la trama urbana del seu entorn. L’objecte d’aquest 

document és concretament desenvolupar el polígon PA2. 

 

Els límits d’aquest polígon PA2 són els següents: al nord el Carrer i el Parc de la Fontsanta, al sud 

l’Avinguda de Barcelona, a l’oest el Carrer d’Extemadura, i a l’est amb un edifici d’oficines. Té un total 

de 12.245,65 m² de superfície, segons l’aixecament topogràfic.  

  

 

Imatge 1:Plànol d’emplaçament del PMU del polígon PA2 de la MPGM a l’Av.Barcelona, C/Fontsanta i 
C/Extremadura  

 

El polígon objecte d’aquest PMU s’ubica en un entorn en evolució i canvi. Com s’ha esmentat al punt 

anterior, la MPGM del 2004 proposa la transformació de l’ús industrial existent a ús residencial i terciari. 

Així, actualment conviuen a la zona des d’edificis residencials a tallers industrials o edificis d’oficines.  

 

La intenció del municipi és traslladar tot el teixit industrial fora del residencial. D’aquesta manera, la 

previsió és que la trama residencial que ocupa la zona sud del sector acabi rematant-se amb aquesta 

peça que mira al Parc de la Fontsanta. 

 

 

2.- Objecte del present projecte 

 

El “Projecte d’urbanització del sector “P.A.2” Av Barcelona- Carrer Fontsanta Sant Joan Despí” té per 

objecte definir i valorar les obres d’urbanització d’aquest nou àmbit residencial fruit del 

desmantellament de l’antiga activitat industrial. 

 

 

3.- Descripció general de la urbanització  

 

L’àmbit que es vol promoure es troba dins del nucli urbà de Sant Joan Despí, en una antiga zona 

industrial que es vol reconvertir a residencial. 

 

L’àmbit d’actuació té un pendent força pronunciat en sentit nord-est. La part més elevada és la part 

sud-est, a l’Avinguda Barcelona, amb 68,81m d’altitud. La cota més baixa del sector es troba a l’altre 

extrem, a la cruïlla dels carrers Fontsanta i Extremadura, ubicada a 60,66m. D’aquesta manera, tenim 

uns desnivells de mitjos d’aproximadament el 9%.   

 

Actualment el polígon té, a la seva part oest, una nau industrial amb serveis de reparació d’automòbils.  

La part est, en canvi, no està edificada, però disposa d’una tanca com a límit amb l’Avinguda 

Barcelona i el Carrer Fontsanta.  

La parcel·la que confronta amb l’Avinguda Barcelona, al sud, està pavimentada amb una solera de 

formigó d’uns 4.200 m², mentre que la parcel·la del nord resta amb paviment vegetal i diversos arbres. 

 

Es fa necessari ampliar totes les voreres dels carrers perimetrals ja existents que toquen amb l’àmbit. 

 

També cal traslladar tots aquells serveis urbanístics que quedin afectats i que per tant, s’hauran de 

reconduir de manera convenient. 
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Es plantegen noves xarxes que passaran per les voreres del perímetre amb connexió a les que hi ha 

preexistents. 

 

També és necessari definir la nova zona verda i permetrà esponjar el sòl reservat als habitatges. 

 

Les actuals naus industrials, on algunes d’elles envaeixen una part de la futura vialitat pública, seran 

demolides  segons un projecte d’enderrocs diferenciat del present projecte d’urbanització, per tant, el 

seu enderroc no està inclòs en el present projecte d’urbanització i caldrà fer-ho abans de l’inici de les 

obres aquí descrites. 

 

 

4.- Adaptació al Planejament 

 

El present projecte d’urbanització PA2 s’adapta al  document del planejament aprovat inicialment, 

que és la Modificació del Pla de Millora Urbana. 

 

L’any 2004 s’aprova definitivament la MPGM al sector delimitat per l’Avinguda Barcelona, el 

C/Fontsanta i el C/ dels Frares. Aquesta modificació delimita 10 polígons d’actuació a desenvolupar 

mitjançant Plans de Millora Urbana, amb la finalitat de transformar l’actual àrea industrial en una nova 

zona residencial i terciària, com a transició entre el barri de Les Planes i el parc de la Fontsanta.  

L’actual PMU correspon al PA2 delimitat per la MPGM esmentada en el paràgraf anterior.  És un polígon 

de 12.245,65 m² de superfície segons aixecament topogràfic, amb una cessió viària de 1.101m²  i 

5.237m² de zona verda.  

Delimita al nord amb el parc de la Fontsanta, al sud amb l’Avinguda Barcelona i el barri Les Planes, a 

l’est amb un edifici d’oficines i a l’oest amb el carrer d’Extremadura. 

El PMU té com a objectius principals els detallats a continuació: 

 Definir la composició volumètrica de la Unitat d’Actuació 2 d’acord amb el seu context edificat. 

 Definir les parcel·les d’ús residencial i terciari privades i aquelles que seran objecte de cessió a 

l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 

 Proporcionar un sòcol d’usos terciaris amb façana accessible des dels carrers i les zones verdes 

confrontants. 

 Cedir a l’Ajuntament una zona verda corresponent a 5.236m² ubicada a sud i a est del sector, 

garantint un disseny adequat i proposant estratègies de millora ambiental i paisatgística. 

 Crear una illa permeable per tal de facilitar la connexió entre el barri de les Planes i el parc de la 

Fontsanta. 

 Oferir a la ciutat un espai lliure a l’interior de l’illa amb usos terciaris vinculats. 

 

Aquests objectius s’han aconsegueixen mitjançant, en primer lloc, un estudi de la topografia i de 

l’entorn de l’àmbit. En segon lloc, proposant una volumetria pel conjunt de l’illa que inclou un sòcol 

d’usos terciaris i d’un conjunt de barres residencials que combinen habitatge lliure i habitatge protegit. 

En tercer lloc, creant un interior d’illa transitable que connecta l’Avinguda Barcelona amb el parc de la 

Fontsanta i alhora ofereix a la ciutat un espai públic combinat amb usos terciaris. Per últim, la proposta 

garanteix la urbanització del nou espai verd ubicat a l’est del sector, integrant el desnivell en el seu 

disseny d’espai públic.  

Hi ha una possible variant de la zona verda per possibles serveis afectats. 

 

 

Imatge 2: PMU del polígon PA2 de la MPGM a l’Av.Barcelona, C/Fontsanta i C/dels Frares 

 

 

 

5.- Enderrocs  

 
Les obres de demolicions i enderrocs més importants a realitzar contemplades en el projecte 

d’urbanització del PA2 de Sant Joan Despí  són les següents: 
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 Demolició de les voreres actuals que envolten l’àmbit i que tenen una configuració que no 

s’adapta a la nova definida en el Planejament. 

 Enderroc de paviment de formigó en situat dins la futura zona verda a l’Avinguda Barcelona. 

 Enderroc de les vorades que envolten l’àmbit. Així com els guals existents. 

 Retirada dels arbres que queden al mig de l’actuació. 

 Eliminació de les línies d’enllumenat i de baixa tensió. 

 Retirada d’aplics i punts de llum existents en els diferents carrers. 

 Retirada de senyals verticals. 

 Retirada de semàfors. 

 Retirada d’armari elèctric. 

 Retirada de papereres, pilones i bancs. 

 

Tal com s’ha comentat anteriorment, l’enderroc de les naus industrials existents (que caldrà fer 

prèviament a l’inici de les obres), no està inclòs en el present projecte, i per tant s’haurà de fer un 

projecte d’enderroc específic. 

 

 

6.- Sistema viari  

 

Hi ha uns carrers existents que delimiten l’àmbit i que es respecten totalment. Es tracta d’un tram de 

l’Avinguda Barcelona, el carrer Extremadura i un tram del carrer de la Fontsanta. 

 

En aquests carrers caldrà construir i ampliar la vorera que toca amb l’àmbit. Aquesta ampliació es 

realitzarà a partir de la vorada existent cap dins el sector. També s’afegeix un carril bici en l’avinguda 

Barcelona. 

 

Hi haurà les següents seccions tipus pels carrers (des de la vorada existent): 

 

1) Avinguda Barcelona: 

a. Franja seguretat carril bici: 0,9 m 

b. Carril bici per la calçada:  2,0 m 

c. Vorera amb escocells cada 10m: 1,5 m 

d. Vorera lliure: 4,2 m 

e. Vorera amb escocells cada 10m: 2,2 m 

f. Vorera de lliure: 8,8 m 

g. Plataforma total de la vorera = 1,5 + 4,2 + 2,2 + 8,8 = 16,7 m 

 

2) Carrer Extremadura: 

a. Vorera amb escocells cada 8m: 1,5 m 

b. Vorera lliure: 9,85 m 

c. Plataforma total de la vorera = 1,5 + 9,85 = 11,4 m 

 

3) Carrer de la Fontsanta: 

a. Vorera lliure: 6,3 m 

 

Per la redacció d’aquest projecte s’ha tingut en compte l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

associat al Pla de Millora Urbana del polígon PA2 de la MPGM av. Barcelona - c/Fontsanta - c/delsFrares 

que inclou el  document del planejament aprovat inicialment. 

 

Tanmateix es tindrà en compte les indicacions de l’informe relatiu a aquest estudi de l’Autoritat de 

Transport Metropolità, amb data 25 de gener de 2019, que s’inclou en l’annex 16 d’informes: 

 

 Cal valorar la incidència de la mobilitat generada sobre el conjunt de xarxes, contrastant la 

demanda generada pel sector en hora punta a la demanda actual existent en les diferents 

xarxes i valorar la seva capacitat d’absorció. 

 

 Cal preveure una reserva d’aparcament d’acord amb les dotacions previstes al Decret 

344/2006. En el cas del vehicle privat caldrà justificar que el sobredimensionament 

d’aparcament previst es troba ajustat a les previsions de repartiment modal considerades en 

aquest estudi. En cas que es canviessin aquestes consideracions de repartiment modal previst 

caldria analitzar de nou la incidència del trànsit rodat previst sobre la xarxa viària. 

 
 

 Cal aportar dades referents a la mobilitat segons gènere generada per l’àmbit objecte d’estudi. 

 

 Cal fer una avaluació de la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica. 

 

 

7.- Afermat i pavimentació 

 

Els nous paviments s’han projectat d’acord amb la vigent ordre circular del Ministeri de Foment 

FOM/3460/2003 de 28 de novembre, i també segons el catàleg de seccions estructurals de l’Institut 

Català del Sòl.  

 

La secció estructural de ferm proposada en la calçada del carril bici de l’avinguda Barcelona és la 

següent: 
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 15 cm de subbase de tot-ú artificial compactat al 100% PM 

 15 cm de base de formigó en massa HM-25 amb malla de 20x20cm D:6mm 

 Reg d’imprimació  C50BF5 IMP 

 3 cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC8 surf B50/70D. 

 

I en les voreres de vianants lliures: 

             

 10 cm de subbase de tot-ú artificial compactat al 98% PM 

 15 cm de base de formigó en massa HM-25 amb malla de 20x20cm D:6mm 

 3 cm de capa de morter pastat amb addició de ciment portland 

 5 cm de lloses de 30x30x5cm model “gris Hannover” de la casa comercial “Canigó” o 

similar 

 

I en les voreres de vianants amb franges d’escocells: 

             

 10 cm de subbase de tot-ú artificial compactat al 98% PM 

 15 cm de base de formigó en massa HM-25 amb malla de 20x20cm D:6mm 

 3 cm de capa de morter pastat amb addició de ciment portland 

 8 cm de llamborda de 20x10xcm model “gris Zurich” de la casa comercial “Canigó” 

o similar 

 

També s’ha optat per disposar aquests altres elements de pavimentació: 

 

 Vorada granítica de mides 100x20x24 cm, amb l’aresta bisellada i acabat superficial 

flamejat.  

 

 Rigola blanca de rajol hidràulic de mides 20x20x8cm. 

 

 Platina d’acer galvanitzat de 20 cm d’amplada i 8 mm de gruix per a la formació dels 

escocells. 

 

 Guals de vehicles de 60cm d’amplada resolts amb de peces de granit amb cara vista 

flamejada. 

 
 Guals de vianants de 140 cm d’amplada, també resolts amb peces de granit de 40 /100  

amb cara vista flamejada i franja de 40 cm de paviment tàctil de botons 

 

 En tots els guals per a vianants es col·locarà una franja de 80 cm d’amplada  de 

paviment  de panot estriat (en el centre del gual  i perpendicular a aquest), fins a 

façana. 

 
 
 

8.- Serveis existents a l’àmbit 

 
 

i) Xarxa de clavegueram: tots els carrers esmenats disposen de xarxa de clavegueram unitària, 

que es respectarà. Cal destacar que per un lateral del carrer de la Fontsanta hi passa un 

col·lector molt important de la Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).  

 

 

 

Imatge3: Secció tipus del col·lector de AMB al C/Fontsanta  
 

 

ii) Xarxa d’aigua potable: rodejant el sector hi ha diverses canonades d’aigua potable. Una de 

DN-200 a l’avinguda Barcelona i canonades de DN-150 a la resta de carrers.  

 

iii) Xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió: El sector no disposa de línies de mitja tensió exceptuant 

la línia que passa per l’avinguda Barcelona, però si de línies de baixa que alimenten les naus 

existents i els diferents quadres de serveis, enllumenat, senyalització viaria i del tramvia. 

 

iv) Xarxa d’enllumenat públic: actualment les voreres del sector, no disposen de punts de llum, ja 

que aquestes són il·luminades amb els punts de llum que es troben a la mitjana en el cas de 

l’avinguda Barcelona o a la vorera adjacent en el cas del carrer Extremadura i el Carrer de 

la Fontasanta. 
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v) Xarxa de telecomunicacions: només hi ha un petit tram de prisma de telecomunicacions 

soterrat sota l’actual vorera de l’Avinguda Barcelona on es connectarà el nou prisma que 

s’ha previst construir, amb una nova xarxa que donarà servei a la totalitat de la urbanització.  

Es mantindran la resta d’instal·lacions existents que no es veuen afectades per les obres.  

 
vi) Xarxa de gas: actualment hi ha una canonades de gas de PE DN-90 a la vorera de l’Avinguda 

Barcelona. 

 
 
 
9.- Xarxa de clavegueram unitària 

 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, hi ha una sèrie de col·lectors que rodegen l’àmbit, i al tractar-se 

d’un àmbit amb forts pendents, es tracta cada “Unitat” del Sector PA2 de forma independent. 

 

La “Unitat 1”, es connectarà al col·lector de la Fontsanta, que baixa per sota de la seva capacitat,  ja 

que aigües amunt a desguassat aigües al col·lector de l’AMB. 

 

La “Unitat 2”, es connectarà al col·lector existent del carrer Extremadura en un nou pou. 

 

La “Unitat 3”  i el pati interior privat, es connectaran al mateix col·lector del carrer de la Fontsanta. Per a 

recollir totes les aigües generades, es construirà un nou col·lector amb inici a un pou anomenat P4, 

situat a l’interior de la parcel·la privada, seguirà per sota el nou gual elevat fins a interceptar al 

col·lector existent del carrer de la Fontasanta amb un nou pou P5. 

 

Finalment, la “Unitat 4”  i la zona verda, es desguassarà amb un nou col·lector unitari amb inici al P1 que 

transcorrerà per sota el passeig de la zona verda amb un seguit de pous per superar els diferents 

desnivells. Al final de la zona verda, al pou P3, aquest fa un canvi de sentit fins a connectar-se al pou 

existent P740 on es va realitzar el 2015 una connexió al col·lector de l’AMB. 

 

Es disposarà de pous de registre cada 50,0 metres com a màxim, les tapes de D-400 seran de fundició 

de la casa comercial Norinco o similar del model SOLO 7 SC 950 4L amb escut de Sant Joan Despí. 

  

Els embornals seran sifònics i es connectaran per mitjà d’una escomesa amb tub de PE corrugat doble 

capa de DN-315 a una xarxa principal. Les reixes seran D-400 model GC075027A de Norinco o similar. 

 

 

 

10.- Xarxa d’aigua potable 

 

El sector ja disposa de diverses canonades on les diferents unitats s’hi poden connectar sense 

problemes exceptuant l’avinguda Barcelona, on ara la vorera passa a ser de 16,7m i per a  facilitar la 

connexió a la xarxa d’aigua potable, es planteja una nova canonada de PE-100 DN-75 PN-16. 

 

També s’instal·la un nou hidrant soterrat tipus H-100 amb 2 boques de 70mm, ràcors tipus Barcelona i 

vàlvula de quadradet al carrer de la Fontsanta per acomplir amb la normativa de bombers. 

 

 

11.- Xarxa de reg 

 

La nova instal·lació de reg constarà en una escomesa provinent de la xarxa d’aigua potable i un 

comptador. 

 

La canonada d’aigua potable entrarà a l’arqueta gestionada per la companyia d’aigües anomenada 

arqueta comptador, de mides 120x60cm, i que contindrà els següents elements: 

 

 Clau de pas de la companyia, prèvia a l’arqueta comptador.  

 Comptador de fins a 10.000 l/hora. 

 Clau de pas d'abonat. 

 Vàlvula de retenció de clapeta. 

 

La instal·lació anirà de l’anterior arqueta comptador a l’arqueta by-pass mestre de 60x60cm i 

contindran els següents elements: 

 

 Una clau de pas en la mateixa alineació de la canonada. 

 Un by-pass, que tindrà dues claus de pas i entre elles dues una electrovàlvula. 

 Un programador autònom que alimenta la electrovàlvula. 

 Un filtre abans del by-pass 

 Un reductor de pressió a la sortida del by-pass. 

 

L’arqueta by-pass, estarà centralitzada al programador (programador electrònic d'alimentació per 

bateries 9V  tipus 'RAIN BIRD' o equivalent), connectat telemàticament amb el servei de manteniment 

de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, el qual s’encarregarà de programar en funció de les necessitats i 

d’activar i desactivar el reg de cada zona. 

 

El sistema telemàtic per centralitzar totes les tasques de manteniment serà de la casa SAMCLA o similar.  
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De l’anterior arqueta sortirà la xarxa primària de reg (tub de PE-40 de DN-75 i PN-10), de la que penjaran 

les següents canonades: 

 

 La canonada per alimentació de les boques de reg. Resolta amb tub de PE-40 de DN-63 i 

PN-10. 

 La canonada pel  reg de l'arbrat viari i arbrat de la zona verda. Seran trams de tub de PE-40 

de DN-40 i PN-10. 

 

A l’inici de la canonada per alimentació de les boques de reg, que ja hem esmentat serà amb tub de 

PE-40 de DN-63 i PN-10, hi haurà una arqueta de mides 60x60cm amb una vàlvula de comporta manual 

d’inici de xarxa.  

 

En total hi haurà 7 boques de reg, situades segons s'indica: 

 

 3 boques de reg a la zona verda. 

 3 boques de reg a l’avinguda Barcelona. 

 1 boca de reg al carrer Extremadura. 

 

La distància màxima entre boques de reg serà de 50m (distancia en zones sense obstacles, escales, 

creuament de calçada...). 

 

En els canvis de direcció o creuaments de carrer es col·locaran arquetes de registre de 60x60cm i en 

punts intermitjos (màxim cada 50m), pericons de mides 40x40cm. 

 

La xarxa secundària tindrà una vàlvula de descàrrega automàtica en els punts alts de la instal·lació dins 

d’un pericó i en els extrems de la xarxa es col·locarà una arqueta de desguàs amb  a una vàlvula 

connectada amb un embornal proper per a poder-la desguassar. 

 

 

12.- Xarxa elèctrica de mitja tensió 

 

Existeix una línia elèctrica de mitja tensió soterrada a les voreres de l’Avinguda de Barcelona. 

 

Les quatre estacions transformadores plantejades no es podran construir en fase del projecte 

d’urbanització perquè s’han de deixar integrades dins les pròpies edificacions, que lògicament es 

construiran en una fase posterior. 

 

El que sí es farà es deixar estesa la nova xarxa elèctrica de mitja tensió que sortirà de la ET existent 

nº67236 situada al carrer Extremadura fra del nostre àmbit. D’aquesta sortiran dos línies de mitja tensió 

que rodejaran el nostre àmbit, una pel nord i l’altre pel sud fins arribar a una segona estació 

transformadora existent nº57399 situada a l’avinguda Barcelona i tancarà l’anella. La línia elèctrica de 

mitja tensió soterrada que s’usarà es del tipus 3x240 mm2 Al (18-30 kV). 

 

Amb el càlcul de les dotacions, s’ha obtingut una necessitat de potència elèctrica de 2.118,6 kW, que 

rep el nom de potència en fase de disseny o potència sol·licitada, que coincideix amb el valor que s’ha 

demanat a la companyia ENDESA DISTRIBUCIÓN. 

 

 

13.- Xarxa elèctrica de baixa tensió 

 

Donat que les estacions transformadores s’enquibiran dins els edificis en el moment de la seva 

construcció, les línies de baixa tensió tampoc s’executaran durant les obres d’urbanització. 

 

De totes maneres, s’ha previst la instal·lació de 3 CGP’s per poder alimentar les diferents unitats amb 

35kw provisionalment aprofitant les línies de BT existents.  

 

També caldrà tenir en compte la reposició de l’alimentació del grup de quadres existents situats a la 

cantonada del carrer Extremadura amb l’avinguda Barcelona que s’hauran de desplaçar.  

 

Així doncs, les línia soterrades de baixa tensió del tipus 3x240+1x150 mm2 Al (0,6/1 kV) sortiran de les línies 

existents realitzant una connexió per punta.  

 

 

14.- Xarxa d’enllumenat públic 

 

A la urbanització residencial del PA2 de Sant Joan Despí, les lluminàries que es volen usar dependran de 

la seva ubicació i variaran les potències segons ubicació i temperatura de color 3.000ºK equipades 

amb  LEDS.  

 

 

Avinguda Barcelona 

 

Punts de llum separats 20 metres. Les lluminàries seran LED de 50W de la casa comercial “Escofet” o 

equivalent. Les columnes seran de 4 m d’alçada i sense braç model “TRONIC/B-4S”. 
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Punts de llum dobles separats 20 metres amb doble projector LED de 70W model “PRQ LED” de la casa 

comercial “Carandini” o equivalent. Les columnes seran de 7 m d’alçada i sense braç del model 

“Vilanova” o similar. 

 

Carrer Extremadura 

 

Punts de llum dobles separats 16 metres. Amb dos projectors LED de 70W model “PRQ LED” de la casa 

comercial  “Carandini” o equivalent. Les columnes seran de 7 m d’alçada i sense braç del model 

“Vilanova” o similar. 

 

Carrer de la Fontsanta 

 

Punts de llum simples separats 15 metres amb un projector LED de 70W model “PRQ LED” de la casa 

comercial  “Carandini” o equivalent. Les columnes seran de 7 m d’alçada i sense braç del model 

“Vilanova” o similar. 

 

Zona Verda 

 

Punts de llum dobles separats 10 metres amb dues llumeneres LED de 50W de la casa comercial  

“Escofet” o equivalent en el camí entre l’Av. Barcelona i el carrer Fontsanta. Les columnes seran de 7 m 

d’alçada i sense braç del model “TRONIC/B-5D”. 

 

A les places interiors, a l’extrem oposat al camí, s’hi distribuiran 3 punts de llum simples dels quals dos 

d’ells aniran a la plaça al costat de l’Avinguda Barcelona i un a la plaça central, al l’inici dècada 

rampa. Aquests últims punts tindran com a objectiu il·luminar millor les rampes per facilitar l’accés a 

aquestes. Els punts de llum tindran una  llumenera LED de 50W de la casa comercial  “Escofet” o 

equivalent. Les columnes seran de 7 m d’alçada i sense braç del model “TRONIC/B-5S”. 

 

Totes les columnes de la urbanització  estaran pintades amb pintura de color “oxiron” (gris fosc) o aquell 

color que decideixin els serveis tècnics de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 

 

S’instal·larà un  nou quadre d’enllumenat públic QE serà en realitat un quadre multiusos urbà, que es 

situarà en l’extrem del carrer Extremadura amb l’avinguda Barcelona i s’alimentarà amb una línia 

elèctrica de baixa tensió que es connectarà a la xarxa de baixa tensió existent. 

 

L’alimentació dels punts de llum des del quadre es farà amb conductor de coure del tipus RV 0,6/1 KV, 

o sigui amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V), soterrat en el terreny i dins un tub de 

PEAD de 90 mm de diàmetre, als trams sota la vorera, i col·locat en canalització soterrada i 

formigonada en els trams de calçada. En concret, ens referim a línies de quatre cables (tetrapolars: tres 

fases i el neutre) que en el nostre cas seran de 4x6 mm2. Mentre que el cable que puja per la columna 

fins la lluminària serà de 3x2,5 mm2.  

 

Al fons de totes les canalitzacions de les línies d’enllumenat, s’hi col·locarà, en contacte directe amb el 

terreny, un conductor de Cu nu de 35 mm2 de secció, que a la vegada es connectarà als elements 

metàl·lics de les columnes i a les piquetes de terra ubicades al costat de cada una d’elles. 

 

L’encesa es farà mitjançant un interruptor horari astronòmic; dispositiu electrònic que realitza 

automàticament la maniobra d’apagada i encesa, variant automàticament l’hora d’encesa i 

apagada al llarg de l’any, segons les coordenades geogràfiques. 

 

Finalment convé remarcar que tots els elements d’enllumenat projectats compleixen el que estableix la 

Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

15.- Xarxa de telecomunicacions 

 

Les obres d’aquest capítol consisteixen en la construcció d’una infraestructura subterrània de 

telecomunicacions per connectar les diferents parcel·les presents a l’àmbit d’actuació. La nova xarxa 

es connectarà amb la xarxa existent en 4 punts a l’Avinguda Barcelona. 

 

La xarxa principal estarà composada per un prisma soterrat i formigonat de 4 tubs PE Ø125 mm 

juntament amb arquetes de suport mitja D (anomenades DMF). 

 

El disseny de la xarxa de telecomunicacions ha seguit els criteris habituals de la companyia TELEFONICA 

DE ESPAÑA. 

 

 

16.- Xarxa de telecomunicacions de l’Ajuntament 

 

S’ha previst una xarxa de telecomunicacions particular per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 

 

Es resoldrà mitjançant un prisma soterrat sota el prisma de telecomunicacions i formigonat de 2 tubs PE 

Ø125mm juntament amb arquetes de registre tipus DMF. 
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El prisma de telecomunicacions de l’Ajuntament  s’executarà juntament amb el de telefònica pel que 

realment es construirà un únic prisma soterrat formigonat de 6 tubs PE Ø125 mm , dels que 4 tubs seran 

per a Telefónica i 2 tubs per a  l’Ajuntament. 

 

 

17.- Semaforització 

 

El present projecte no inclou la semaforització corresponent a l’avinguda Barcelona dins l’àmbit de 

projecte, però  si  el desplaçament i reconnexió de la instal·lació semafòrica existent, que es veuen 

afectades per les obres, adaptant-les a la nova vorera. 

 

 

18.- Xarxa de gas 

 

Seguint l’assessorament de la companyia de gas Nedgia, l a nova xarxa de gas estarà formada per 

una canonada de polietilè de DN-90, i passarà pel davant de les diferents parcel·les d’habitatges del 

projecte, per la vorera del carrer Fontsanat i per la del carrer Extremadura, connectant-se a  la xarxa 

existent en l’Avinguda Bracelona, mentint la xarxa existent en aquest vorera de projecte.  

 

 

19.- Enjardinament viari  

 

Les obres d’enjardinament viari consisteixen en la plantació d’arbrat en l’avinguda Barcelona i el carrer 

Extremadura. En concret, es plantaran en els escocells de mides exteriors 120x120cm limitats amb 

vorada de xapa d’acer galvanitzat que hi haurà a les noves voreres. 

 

En el cas de la vorera de l’avinguda Barcelona, hi haurà una franja d’arbres en escocells de 200x200cm 

al centre d’aquesta limitats amb vorada de xapa d’acer d’acer galvanitzat. 

 

Seguint les recomanacions de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, s’han escollit diferents espècies segons 

el carrer, espècies que s’adaptin bé al clima de la zona, a l’amplada de la vorera, a la necessitat de 

poc manteniment i que en tenir alçada definitiva de copa alta no afectin al trànsit. 

 

 A l’Avinguda Barcelona (tocant a la calçada): Lledoner Americà “Celtis Occidentalis” 

 A l’Avinguda Barcelona (centre de la vorera): Auró Blanc “Elsrijk” “Acer campestre 

ELSRIJK” i Palmeres de California  “Washigtonia Filifera” 

 Al carrer Extremadura: Perera de Callery “Pyrus calleryana Chanticleer”. 

 

 

20.- Senyalització 

 

Per a la senyalització horitzontal i vertical del carrer de la Fontsanta i carrer Extremadura s’ha seguit la 

normativa vigent. 

 

En el seu conjunt, els senyals verticals intenten facilitar a l’usuari la mobilitat per tot el sector sense 

problemes, essent coherents amb la resta de carrers del municipi. 

 

 

21.- Zona verda 

 

21.1.- Disseny de la zona verda 

 

En la nova ordenació del Planejament aprovat inicialment per l’àmbit PA2 de Sant Joan Despí, s’ha 

previst una zona verda al costat nord est. 

 

Està resolta amb 3 plataformes planes a diferent nivell. Entre els diferents nivells s’hi podrà accedir 

mitjançant rampes o escales, salvant d’aquesta forma la diferència de cota entre l’avinguda 

Barcelona (z=68,5m) i el carrer de la Fontsanta (z=64,0m)  

 

 

21.2.- Pavimentació de la zona verda 

 

El paviment del la zona que anomenem ” zona verda”, tindrà la següent secció estructural: 

 

 

 

Plataformes: 

 Sòl “in situ”  de tipus tolerable compactat al 98% del PM 

 10 cm de subbase de tot-ú artificial compactat al 98% PM 

 15 cm de base de formigó en massa HM-25 amb malla 20x20x6cm 

 3 cm de capa de morter pastat amb addició de ciment portland 

 5cm de llosa de 60x30x5cm model “gris Hannover” de la casa comercial Canigó o 

similar. 

 

Rampes: 

 Sòl “in situ”  de tipus tolerable compactat al 98% del PM 
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 10 cm de subbase de tot-ú artificial compactat al 98% PM 

 15 cm de base de formigó en massa HM-25 amb malla 20x20x6cm 

 3 cm de capa de morter pastat amb addició de ciment portland 

 5cm de llosa de 30x20x5cm model “gris Zurich” de la casa comercial Canigó o similar. 

 

Passeig entre escales: 

 Sòl “in situ”  de tipus tolerable compactat al 98% del PM 

 10 cm de subbase de tot-ú artificial compactat al 98% PM 

 15 cm de base de formigó en massa HM-25 amb malla 20x20x6cm 

 3 cm de capa de morter pastat amb addició de ciment portland 

 8cm de llamborda de 20x10x8cm model “gris Zurich” de la casa comercial Canigó o 

similar. 

 

Escales: 

 Sòl “in situ”  de tipus tolerable compactat al 98% del PM 

 10 cm de base de tot-ú artificial compactat al 98% PM 

 15cm de peces prefabricades de 60x40x15cm model “Superstep” de la casa 

comercial Breinco o similar. 

 

Els escocells seran de xapa d’acer galvanitzat de 20cm d’ample i 8mm de gruix, de mides 2,0x2,0m per 

a tots els arbres. 

 

Per a separar les plataformes del parterre, es construirà un muret de formigó armat de petites 

dimensions. 

 

 

 

 

21.3.-Xarxa de clavegueram 

 

La zona verda té un pendent uniforme cap al parterre situat al est. 

 

Per a recollir les aigües pluvials que caiguin sobre la zona verda s’ha dissenyat la part final del paviment 

amb una petita depressió del terreny de manera que ajudi a conduir l’aigua fins a l’interior dels 

embornals sifònics que connectaran al nou col·lector  projectat de PE de  DN-400 i es conduiran al 

col·lector existent sota el carrer Fontsanta. 

 

21.4.- Els arbres de la zona verda 

 

S’ha escollit la següent distribució d’arbres: 

 

 Combinació en escocells de:  Auró Blanc “Elsrijk” (“Acer campestre ELSRIJK”), Lledoner 

Americà ( “Celtis occidentalis”)  i  Palmeres de California  (“Washigtonia filifera” ) 

- Combinació en parterre de: Auró Blanc “elsrijk”  “Acer campestre elstijk”, Lledoner Americà 

(“Celtis occidentalis”),  Magnòlia (“Magnolia grandiflora”), Redbud Xinès  (“Cercis chinensis”), 

Pi  Pinyer (”pinus pinea”)  i Tuia Piramidal (“Thuja piramidal aurea”).  

 

 

22.- Mobiliari urbà 

 

Es disposarà dels següents accessoris de mobiliari urbà: 

 

 20 Bancs de la zona verda seran del model “Mos” de la casa comercial Mein o similar. 

 7 Papereres d’acer galvanitzat del model “Barcelona”  o similar 

 9 Pilones d’acer galvanitzat rígides 

 10 Aparcabicis tubular d’acer galvanitzat 

 1 Modul parada autobús 

 6 contenidors soterrats de 2,0x2,0m 

 

 

 

 

 

 

23.- Normativa vigent aplicable al projecte 

 

La redacció del projecte d’urbanització ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de 

Condicions Tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanització que es 

relacionen a continuació: 

 

 “Normas para la redacció de Proyectos de Abastecimientos de Agua y Saneamiento de 

Poblaciones” (MOPU). 

 “Seccions estructurals de paviments urbans en sectors de nova construcció” (1990). 

 “Recomendaciones para la redacción de Proyectos de Saneamiento de la Comarca” (C.M. de 

Barcelona y otros municipios). 



Memòria 

 10 

 Recomanacions de l’Institut Català del Sòl. 

 Normes UNE-EN relacionades amb les diferents xarxes que afecten al conjunt de la urbanització. 

 “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes” (PG3). 

 

 

24.- Gestió de residus  

 

Tal com s’exposa a l’annex número 13 del projecte, durant l’execució de les obres d’urbanització del 

PA2 a Sant Joan Despí, es complirà el Decret 89/2010 de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de 

gestió de residus de la construcció de Catalunya, així com el Real Decreto 105/2008 d’1 de febrer que 

regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

 

Disposem d’un abocador situat relativament proper al punt de les obres, que és el Dipòsit Controlat 

d’Olèrdola. 

 

 
25.- Compliment de les normes d’accessibilitat 

 

En el present projecte s’ha tingut en compte tot el relatiu al compliment de les normes d’accessibilitat. 

En especial lo exposat en el Decret 135/1995 de 24 de març, conegut amb el nom de Codi 

d’Accessibilitat de Catalunya, que desenvolupa la Llei 20/1991 de 25 de novembre sobre promoció de 

l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Essent ambdós documents vigents avui a 

Catalunya.  

 

També es compleix l’Ordre VIV/561/2010 d’1 de febrer, vigent a tot l’estat. 

 

S’ha tingut especial cura de garantir que no quedi entre superfícies diferents un desnivell superior als 

2cm, per evitar accidents amb les persones invidents. 

 

 

26.- Compliment de l’Ordre de 15 de setembre de 1986 sobre xarxes de sanejament 

 

El present projecte compleix l’ordre de 15 de setembre de 1986, per la qual s’aprova el Plec de 

prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions, segons la qual el 

diàmetre de les canonades de les xarxes de sanejament no serà inferior a 300 mil·límetres. 

 

El “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones” 

redactat pel Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, exposa en el seu article 1.8 el 

següent: “El diámetro nominal de los tubos de la red de saneamiento no será inferior a trescientos 

milímetros” 

 

Cal tenir en compte que totes les canonades de la xarxa principal de clavegueram plantejada en el 

projecte tenen un diàmetre interior mínim de 400 – 26,5 -26,5 = 347mm, amb el que es compleix 

l’esmentada prescripció.  

 

 

27.- Compliment a l’accés dels vehicles d’extinció d’incendis 

 

El present projecte compleix la Llei 3/2010 del 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria 

d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 

Malgrat trobar-se derogat, el projecte també compleix el Decret 241/1994 en tot el referent a hidrants i 

a l’amplada útil lliure superior als 3,0 metres que demana per al perfil transversal d’un carrer. 

 

 

28.- Termini d’execució de les obres 

 

Els treballs englobats en el present projecte es preveu que tinguin una durada de SIS (6) MESOS. 

 

 

 
 
 
29.- Classificació del contractista 

 

Les classificacions dels contractistes s’aconsella que siguin les següents: 

Grup E (Hidràuliques) 
Subgrup 1: Abastaments i sanejaments 
Categoria 4 
 

Grup G (Vials i pistes) 
Subgrup 3: Amb ferms de formigó hidràulic 
Categoria 2 
 

Grup I (Instal·lacions elèctriques) 
Subgrup 6: Distribució en baixa tensió 
Categoria 4 
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30.- Compromís del contractista 

 

Es vol deixar constància expressa que forma part del compromís de l’empresa contractista 

adjudicatària de les obres d’urbanització, el manteniment durant un any de l’enjardinament viari i de la 

zona verda a partir de la recepció i que actuarà quan l’Ajuntament de Sant Joan Despí ho consideri 

convenient. 

 

 

31.- Fórmula de revisió de preus 

 

En cas de ser necessari, s’aplicarà la fórmula tipus 1 de revisió de preus, segons la Llei de Contractes de 

l’Estat: 

 

Kt  =  0,34 Ht/Ho + 0,26 Et/Eo + 0,05 Ct/Co + 0,18 St/So + 0,02 Lt/Lo + 0,15 

 

on: 

H  =  Índex del cost de la mà d’obra 

E  =  Índex del cost de l’energia 

C  =  Índex del cost del ciment 

S  =  Índex del cost dels materials siderúrgics 

L  =  Índex del cost dels lligants bituminosos 

 

 

32.- Seguretat i Salut 

 

El projecte incorpora l’annex número 14 corresponent a l’estudi bàsic de seguretat i salut, necessari per 

dur a bon fi l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei.  

 

En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la 

realització de les obres, amb caràcter general i particular. 

 

 

33.- Obra completa 

 

Les obres definides en aquest projecte contenen tots els documents exposats en l’article 123 del Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre), i per 

tant, són susceptibles d’ésser lliurades a l’ús general un cop finalitzades. 

 

 

34.- Pressupost 

 

Els preus aplicats a les unitats d’obra del present projecte han estat calculats segons els costos anuals 

de mà d’obra, materials i maquinària usuals a la zona. 

 

Aplicant aquests preus als amidaments obtenim un Pressupost d’Execució Material de VUIT-CENTS VINT-I-

SET MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS (827.970,00 €). 

 

Per aplicació d’un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, fiscals (excepte IVA), 

financeres i tota la resta derivades de l’execució del contracte, d’un 6% en concepte de benefici 

industrial, ens dóna un Pressupost d’Execució per Contracta (sense IVA) de: NOU CENTS VUITANT-CINC 

MIL DOS CENTS VUITANTA-CUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (985.284,30 €). 

 

Tot i no formar part del present projecte, s’estima que el cost de l’enderroc de les naus existent en el 

sector PA2, (actuació a realitzar prèviament a l’inici de les obres) serà de 260.087,64 €, que aplicant  

d’un percentatge del 13% en concepte de despeses generals, d’un 6% en concepte de benefici 

industrial, així com l’IVA vigent del 21% ens dóna un Pressupost d’Execució per Contracta de 

374.500,19€. 

 

 

 

35.- Documents de què consta el present projecte 

 
DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA 
MEMÒRIA 
1.- Antecedents 
2.- Objecte del present projecte 
3.- Descripció general de la urbanització  
4.- Adaptació al Planejament 
5.- Enderrocs 
6.- Sistema viari 
7.- Afermat i pavimentació 
8.- Serveis existents a l’àmbit 
9.- Xarxa de clavegueram unitària 
10.- Xarxa d’aigua potable 
11.- Xarxa de reg 
12.- Xarxa elèctrica de mitja tensió 
13.- Xarxa elèctrica de baixa tensió 
14.- Xarxa d’enllumenat públic 
15.- Xarxa de telecomunicacions 
16.- Xarxa de telecomunicacions de l’Ajuntament 
17.- Semaforització 
18.- Xarxa de gas 
19.- Enjardinament viari  
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20.- Senyalització 
21.- Zona verda 
22.- Mobiliari urbà 
23.- Normativa vigent aplicable al projecte 
24.- Gestió de residus  
25.- Compliment de les normes d’accessibilitat 
26.- Compliment de l’Ordre de 15 de setembre de 1986 sobre xarxes de sanejament 
27.- Compliment a l’accés dels vehicles d’extinció d’incendis 
28.- Termini d’execució de les obres 
29.- Classificació del contractista 
30.- Compromís del contractista 
31.- Fórmula de revisió de preus 
32.- Seguretat i Salut 
33.- Obra completa 
34.- Pressupost 
35.- Documents de què consta el present projecte 
36.- Conclusió 
 
ANNEX NÚMERO 1: ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT  
ANNEX NÚMERO 2: TOPOGRAFIA 
ANNEX NÚMERO 3: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
ANNEX NÚMERO 4: PAVIMENTACIÓ 
ANNEX NÚMERO 5: ESTRUCTURES 
ANNEX NÚMERO 6: CÀLCUL DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
ANNEX NÚMERO 7: CÀLCUL DE LA XARXA ELÈCTRICA 
ANNEX NÚMERO 8: CÀLCUL DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
ANNEX NÚMERO 9: CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
ANNEX NÚMERO 10: XARXA DE REG 
ANNEX NÚMERO 11: INFORMES 
ANNEX NÚMERO 12: ENJARDINAMENT  
ANNEX NÚMERO 13: GESTIÓ DE RESIDUS  
ANNEX NÚMERO 14: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
ANNEX NÚMERO 15: PROGRAMACIÓ D’OBRA 
ANNEX NÚMERO 16: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS 
1.- Índex de plànols (1 full) 
2.- Situació i emplaçament (1 full) 
3.- Planta topogràfica (1 full) 
4.- Planta d’enderrocs (1 full) 
5.- Planta d’adaptació del planejament vigent (1 full) 
6.- Planta de definició geomètrica (1 full) 
7.- Planta altimetria (1 full) 
8.- Perfils longitudinals (1 full) 
9.- Planta de pavimentació (2 fulls) 
10.- Detalls de pavimentació (1 full) 
11.- Planta de murs (1 full) 
12.- Detalls de murs (1 full) 
13.- Secció tipus (3 fulls) 
14.- Planta de la xarxa de clavegueram (1 full) 
15.- Detalls de la xarxa de clavegueram (3 fulls) 
16.- Planta de la xarxa d’aigua potable (1 full) 
17.- Detalls de la xarxa d’aigua potable (1 full) 
18.- Planta de la xarxa de reg (1 full) 
19.- Detalls de la xarxa de reg (1 full) 
20.- Planta de la xarxa de MT (1 full) 
21.- Planta de la xarxa de BT (1 full) 

22.- Detalls de la xarxa de MT i BT (2 fulls) 
23.- Planta de la xarxa d’enllumenat públic (1 full) 
24.- Detalls de la xarxa d’enllumenat públic (1 full) 
25.- Planta de la xarxa de telecomunicacions (1 full) 
26.- Detalls de la xarxa de telecomunicacions (1 full) 
27.- Planta de la xarxa de gas (1 full) 
28.- Detalls de la xarxa de gas (1 full) 
29.- Planta de senyalització (1 full) 
30.- Detalls de senyalització (1 full) 
31.- Planta d’enjardinament i mobiliari urbà (1 full) 
32.- Detalls de mobiliari urbà (2 fulls) 
 
DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE CONDICIONS 
Plec de condicions tècniques generals 
Plec de condicions tècniques particulars 
 
 
DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST 
Amidaments auxiliars 
Amidaments 
Quadre de preus número 1 
Quadre de preus número 2 
Pressupostos parcials 
Pressupost general 
 

 

 
 
36.- Conclusió 

 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta Memòria, així com a la resta de documents que s’adjunten, 

l’enginyer que a sota subscriu considera que el projecte executiu està totalment justificat, i té l’honor 

d’elevar-lo a la consideració de la superioritat competent. 

 

 

 

Sant Joan Despí, a octubre de l’any 2019 

L’autor del projecte: 

 

 

 

 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número: 25.288) 
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ANNEX NÚMERO 1:  ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT 

 
 

1.1.- Preliminars 

 

El present projecte d’urbanització PA2 s’adapta al  document del planejament aprovat inicialment, 

que és la Modificació del Pla de Millora Urbana. 

 

L’any 2004 s’aprova definitivament la MPGM al sector delimitat per l’Avinguda Barcelona, el 

C/Fontsanta i el C/ dels Frares. Aquesta modificació delimita 10 polígons d’actuació a desenvolupar 

mitjançant Plans de Millora Urbana, amb la finalitat de transformar l’actual àrea industrial en una nova 

zona residencial i terciària, com a transició entre el barri de Les Planes i el parc de la Fontsanta.  

L’actual PMU correspon al PA2 delimitat per la MPGM esmentada en el paràgraf anterior.  És un polígon 

de 12.245,65 m² de superfície segons aixecament topogràfic, amb una cessió viària de 1.101m²  i 

5.237m² de zona verda.  

 

Delimita al nord amb el parc de la Fontsanta, al sud amb l’Avinguda Barcelona i el barri Les Planes, a 

l’est amb un edifici d’oficines i a l’oest amb el carrer d’Extremadura. 

 

El PMU té com a objectius principals els detallats a continuació: 

 Definir la composició volumètrica de la Unitat d’Actuació 2 d’acord amb el seu context edificat. 

 Definir les parcel·les d’ús residencial i terciari privades i aquelles que seran objecte de cessió a 

l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 

 Proporcionar un sòcol d’usos terciaris amb façana accessible des dels carrers i les zones verdes 

confrontants. 

 Cedir a l’Ajuntament una zona verda corresponent a 5.236m² ubicada a sud i a est del sector, 

garantint un disseny adequat i proposant estratègies de millora ambiental i paisatgística. 

 Crear una illa permeable per tal de facilitar la connexió entre el barri de les Planes i el parc de la 

Fontsanta. 

 Oferir a la ciutat un espai lliure a l’interior de l’illa amb usos terciaris vinculats. 

 

 

 

 

 

Aquests objectius s’han aconsegueixen mitjançant, en primer lloc, un estudi de la topografia i de 

l’entorn de l’àmbit. En segon lloc, proposant una volumetria pel conjunt de l’illa que inclou un sòcol 

d’usos terciaris i d’un conjunt de barres residencials que combinen habitatge lliure i habitatge protegit. 

En tercer lloc, creant un interior d’illa transitable que connecta l’Avinguda Barcelona amb el parc de la 

Fontsanta i alhora ofereix a la ciutat un espai públic combinat amb usos terciaris. Per últim, la proposta 

garanteix la urbanització del nou espai verd ubicat a l’est del sector, integrant el desnivell en el seu 

disseny d’espai públic.  

 

 

Imatge 1: PMU del polígon PA2 de la MPGM a l’Av.Barcelona, C/Fontsanta i C/dels Frares 

 

 

1.2.- Comparatiu de superfícies del PA2 segons el Pla de Millora Urbana (PMU) i el projecte 
d’urbanització 
 

El projecte d’urbanització s’ha redactat en base al “Pla de Millora Urbana” aprovat inicialment. 

 

Adjuntem tot seguit el comparatiu de superfícies entre ambdós documents: 
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Taula 1.- Comparatiu de superfícies del PMU  aprovat inicialment i el projecte d’urbanització 
 

 

Es pot apreciar a la taula comparativa anterior com el projecte d’urbanització s’adapta perfectament 

al Pla de Millora Urbana de Sant Joan Despí.  
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              ANNEX NÚMERO 3: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

 
 

Foto número 1: Vista general de l’àmbit PA2. Av Barcelona amb carrer 
Extremadura 

 
 

 
 

Foto número 2: Vista Av. Barcelona amb carrer Extremadura. Detall armaris 
existents a desplaçar 

 

 

 

 

 
 

Foto número 3: Vista carrer Extremadura. Detall armaris existents a desplaçar 
 

 

 
 

Foto número 4: Vista carrer Extremadura. Cap a Av. Barcelona 
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Foto número 5: Vista carrer Fontsanta des del carrer Extremadura 
 

 

 
 

Foto número 6: Vista de l’interior de l’àmbit PA2. (Futura zona verda).  
Des del carrer Fontsanta 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Foto número 7: Vista del carrer Fontsanta. Detall quadre existent a  retirar  
 
 
 

 
 

Foto número 8: Mur existent límit de l’àmbit entre el carrer Fontsanta i 
Avinguda Barcelona (Muret zona verda)  
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Foto número 9: Mur existent límit de l’àmbit entre el carrer Fontsanta i 
 Av. Barcelona (Muret zona verda)  

 
 
 

 
 

Foto número 10: Límit de l’àmbit entre el carrer Fontsanta i Av. Barcelona 
(Muret zona verda) des de l’Av. Barcelona 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Foto número 11: Vista de l’interior de l’àmbit de projecte. 
 
 
 
 

 
 

Foto número 12: Vista de l’interior de l’àmbit de projecte. 
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Foto número 13: Vista de l’interior de l’àmbit de projecte. 
 
 
 

 
 

Foto número 14: Vista de l’Avinguda Barcelona. Límit de projecte. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Foto número 15: Vista de l’Avinguda Barcelona. 
Detall parada de Bus i arqueta “D” de Telefonica. 

 
 

 
 

Foto número 16: Vista de l’Avinguda Barcelona. 
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Foto número 17: Vista de l’Avinguda Barcelona. Des del Carrer Extremadura 
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ANNEX NÚMERO 4:  PAVIMENTACIÓ 

 

4.1.- Preliminars 

 

En el nostre projecte, és tracta de dimensionar la secció estructural del ferm a una vorera que 

envoltarà tota una illa residencial en els carrers: Avinguda Barcelona, carrer Extremadura i carrer 

Fontsanta. 

 

A més, es projecta una zona verda amb paviment dur que connectarà l’Av. Barcelona amb el 

carrer Fontsanta en la part nord-est de l’àmbit de projecte. 

 

Es projecta també un carril bici en calçada a l’Avinguda Barcelona, que donarà continuïtat als ja 

existents en aquest carrer. 

 

 Donat que estem en zona urbana ja consolidada en el municipi de Sant Joan Despí,  farem la 

suposició de que els sòls subjacents d’aquest àmbit són del tipus tolerable, el que ens deixa en una 

posició prou conservadora. 

 

 

4.2.- Classificació de l’esplanada 

 

L’ordre FOM/3460/2003 de 28 de novembre per la que s’aprova la Norma 6.1 IC “Secciones de 

firmes”, explica que s’estableixen tres categories d’esplanada, anomenades E1, E2 i E3. Aquestes 

categories es determinen segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega Ev2 

obtingut amb l’assaig de carrega amb placa. 

 

Així doncs tenim que: 

 

Esplanada E1: Ev2  60 MPa. 

Esplanada E2: Ev2  120 MPa. 

Esplanada E3: Ev2  300 MPa. 

 

Tal com hem esmentat en l’apartat anterior suposarem que el sòl subjacent existent a la totalitat de 

l’àmbit és del tipus tolerable, pel que no s’arriba a obtenir una E1. 

 

 

 

 

 

4.3.- Mètode AASHTO de càlcul de ferms 

 

Amb aquest mètode es busca el nombre estructural de projecte (Design Structural Number, SN), 

que representa la capacitat estructural del conjunt del ferm. Caldrà usar una expressió similar a: 

 

332211 ··· DaDaDaSN   

on: 

 

D1, D2 y D3: son els gruixos del paviment, base i subbase respectivament. 

a1, a2 y a3: son els coeficients de capa de paviment, base i subbase respectivament. 

Valors normals pels coeficients de capa són els següents: 

 

 Capa superficial de formigó bituminós o aglomerat asfàltic: a1 = 0,40. 

 Capa base de tot-ú artificial: a2 = 0,13. 

 Capa subbase de tot-ú natural: a3 = 0,11. 

 Capa subbase de sòl seleccionat: a3 = 0,09. 

 Capa subbase de sòl adequat: a3 = 0,07. 

 Capa subbase de sòl tolerable: a3 = 0,05. 

 

 

4.4.- Seccions estructurals de ferms en la urbanització 

 

NOVES VORERES DE DINS L’ÀMBIT: 

 

o Tipus de paviment: Vorera de lloses de 30x20x5cm i llambordins de 20x10x8cm:  vianants i 

transit rodat esporàdicament 

 

o Tipus d’esplanada: no arriba a esplanada E1, ja que es troba recolzada sobre sòls tolerables 

 

o Vehicles pesants diaris en calçada: V5 (Vial mixt de vianants i transit rodat) 

             

o Instrucció seguida: Taula de ferms de l’Incasòl 

 

o Secció estructural de ferm proposada en voreres: 
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 10 cm de subbase de tot-ú artificial compactat al 98% PM 

 15 cm de base de formigó en armat HA-25 amb malla electrosoldada de 20x20cm i 

D: 6mm  

 3 cm de capa de morter pastat amb addició de ciment portland 

 5cm de lloses de 30x20x5cm  o 8cm de llambordins de 20x10x8cm 

 

o Secció estructural equivalent en calçada (segons Taula de ferms):  

La secció proposada te la seva equivalència amb la 5RF1. On consta de 15cm de 

subbase granular, 10cm de base de formigó i 4cm de rajol hidràulic descansant sobre 

una esplanada E1. La secció proposada no coincideix exactament amb la de la Taula 

de ferms de l’Incasòl, degut a que la nostre secció no recolza sobre esplanada E1. Ara 

bé, el que ens cal assegurar és que les dues seccions tinguin la mateixa capacitat 

estructural, o sigui, el mateix nombre estructural. En efecte: 

 

 Secció 5RF1 de la Taula de ferms de l’Incasòl: 

 

SN = 60cm . 0,07 +15cm . 0,13 +10cm . 0,4 + (2/3) 4cm . 0,40 = 11,22 

 

 Secció proposada: 

 

SN = 60cm . 0,05 +10cm . 0,13 +15cm . 0,4 + (2/3) 5cm . 0,40 = 11,63 

 

 

Veiem que pel cas més desfavorable de peces de 5cm són dos valors pràcticament iguals, inclús el 

nostre lleugerament superior, amb el que el canvi proposat és admissible. 

 

 

ZONA VERDA:NOVES PLACES PAVIMENTADES 

 

o Tipus de paviment: Paviment de lloses de 60x30x5cm:  vianants  

 

o Tipus d’esplanada: no arriba a esplanada E1, ja que es troba recolzada sobre sòls tolerables 

 

o Vehicles pesants diaris en calçada: V5 (Vial mixt de vianants i transit rodat) 

             

o Instrucció seguida: Taula de ferms de l’Incasòl 

 

o Secció estructural de ferm proposada en voreres: 

 

 10 cm de subbase de tot-ú artificial compactat al 98% PM 

 15 cm de base de formigó en armat HA-25 amb malla electrosoldada de 20x20cm i 

D: 6mm  

 3 cm de capa de morter pastat amb addició de ciment portland 

 5cm de lloses de 30x20x5cm  o 8cm de llambordins de 20x10x8cm 

 

o Secció estructural equivalent en calçada (segons Taula de ferms):  

La secció proposada te la seva equivalència amb la 5RF1. On consta de 15cm de 

subbase granular, 10cm de base de formigó i 4cm de rajol hidràulic descansant sobre 

una esplanada E1. La secció proposada no coincideix exactament amb la de la Taula 

de ferms de l’Incasòl, degut a que la nostre secció no recolza sobre esplanada E1. Ara 

bé, el que ens cal assegurar és que les dues seccions tinguin la mateixa capacitat 

estructural, o sigui, el mateix nombre estructural. En efecte: 

 

 Secció 5RF1 de la Taula de ferms de l’Incasòl: 

 

SN = 60cm . 0,07 +15cm . 0,13 +10cm . 0,4 + (2/3) 4cm . 0,40 = 11,22 

 

 Secció proposada: 

 

SN = 60cm . 0,05 +10cm . 0,13 +15cm . 0,4 + (2/3) 5cm . 0,40 = 11,63 

 

Veiem que és el mateix cas que l’anterior, obtenint valors pràcticament iguals, inclús el nostre 

lleugerament superior, amb el que el canvi proposat és admissible. 

 

 

NOU CARRIL BICI 

 

o Tipus de paviment: Paviment asfàltic 

 

o Tipus d’esplanada: no arriba a esplanada E1, ja que es troba recolzada sobre sòls 

tolerables 
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o Secció estructural de ferm proposada en carril bici: 

 15 cm de subbase de tot-ú artificial compactada al 100% del PM 

 15 cm de base de formigó armat HA-25 amb malla electrosoldada de 20x20cm i 

D: 6mm  

 Reg d’emprimació C50BF5 IMP 

 3cm d’aglomerat asfàltic en calent tipus BBTM 11A PMB 45/80-65, 70kg/m2 (abans 

F10) (capa rodadura) 

 

o Secció estructural equivalent en calçada (segons Taula de ferms):  

La secció proposada té la seva equivalència amb la 5AB1. On consta de 20cm de base 

granular,  i 6cm d’asfalt de rodadura descansant sobre una esplanada E1. La secció 

proposada no coincideix exactament amb la de la Taula de ferms de l’Incasòl, degut a 

que la nostre secció no recolza sobre esplanada E1 i a més te una capa d’aglomerat. 

Ara bé, el que ens cal assegurar és que les dues seccions tinguin la mateixa capacitat 

estructural, o sigui, el mateix nombre estructural. En efecte: 

 

 Secció 5AB1 de la Taula de ferms de l’Incasòl: 

 

SN = 60cm . 0,07 +20cm . 0,13 +6cm . 0,4 = 9,20 

 

 Secció proposada: 

 

SN = 60cm . 0,05 +15cm . 0,13 +15cm . 0,4 + 3cm . 0,4 = 12,15 

 

Veiem que obtenint un valor  superior, amb el que el canvi proposat és admissible. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.- Taula de ferms de l’Incasòl, on podem veure la secció de ferm proposada en carril bici i en voreres. 

 

 

4.5.- Detalls de la pavimentació generals 

 

La nomenclatura que s’ha usat per identificar a les diferents capes d’aglomerat asfàltic segueix la 

vigent Ordre Circular 24/2008. 

 

Aquesta mateixa ordre estableix quin ha de ser el gruix de cada una d’aquestes capes: 

 

 Capa de rodadura de mescles discontínues: gruix: 3cm 

 Capa intermitja  

 

Per  raons constructives, també caldrà complir amb uns valors dels sobreamples de les diferents 

capes dels ferms: 

 

 El vessament de la capa d’aglomerat tindrà una base que coincidirà amb el gruix de la 

mateixa capa: d=es. 

 El sobreample que caldrà donar a la capa immediatament inferior serà de s=5cm per a 

les mescles bituminoses i s=10cm per les capes granulars. 
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Finalment, la dotació mínima de lligant hidrocarbonat que cal emprar en les mescles bituminoses 

serà la següent: 

 

 Mescla bituminosa discontínua en capa de rodadura pel cas BBTM 8A ó BBTM 11A: 

Dotació mínima = 5,20%.  

 Formigó bituminós en capa intermitja (Dotació mínima = 4,00%.  

 

 

4.6.- Lligants hidrocarbonats 

 

Els lligants hidrocarbonats de naturalesa asfàltica son els més utilitzats a les carreteres. S’anomenen 

de la següent manera: 

 

 Betums asfàltics: si la seva solubilitat en un dissolvent del tipus toluè és pràcticament total. 

 Asfalts: si la seva solubilitat en un dissolvent del tipus toluè és pràcticament nul·la. 

 

Els betums asfàltics també s’acostumen a anomenar betums de penetració. Aquesta paraula es 

refereix a la penetració d’una agulla calibrada a una temperatura normalitzada que serveix per a 

classificar-los d’una manera simple. Per exemple, tenim els betums B35/50, B50/70 i B70/100; 

expressions on els dos números indiquen l’interval en el qual te que estar compresa la penetració en 

dècimes de mil·límetre. En definitiva, quant menor sigui la penetració, més dur i consistent serà el 

betum. 

 

En el cas de formigons bituminosos, el betum de penetració més habitual per a tots els casos és el 

B50/70, excepte per elevats transits en zones càlides, on cal usar el B35/50. 

 

En el cas de mescles drenants i discontinues, els betums de penetració (també el B50/70) només és 

podran usar en els vorals o en el cas de transit molt baix. 

 

Els betums de penetració que hem esmentat son uns lligants hidrocarbonats convencionals, però 

que podríem millorar modificant les seves característiques: baixa susceptibilitat tèrmica, elevada 

resistència a les deformacions plàstiques, major durabilitat, etc. La manera de fer-ho és incorporar 

uns additius (polímers elastotermoplàstics) que modifiquin les seves característiques reològiques.  

 

D’entre els diferents betums asfàltics modificats, podem distingir els següents: 

 

 PMB 10/40-70 (abans BM-1): especial per al seu us en mescles d’elevat mòdul. 

 PMB 25/55-65 (abans BM-2): l’hi dona a les mescles tancades un mòdul elevat. 

 PMB 45/80-55 (abans BM-3a): recomanat per a les mescles drenants. 

 PMB 45/80-60 (abans BM-3b): especial per al seu us en mescles discontínues tipus F 

 PMB 45/80-65 (abans BM-3c): especial per al seu us en mescles discontinues tipus M 

 

Aquests betums asfàltics modificats també s’acostumen a usar en els formigons bituminosos, en 

especial en les franges de transit elevat. 

 

En el nostre cas concret, proposem usar betums de penetració convencionals B50/70 per a la capa 

intermitja (en el nostre cas, capa inferior) formada per formigó bituminós. I usar un betum asfàltic 

modificat del tipus PMB 45/80-65, 70 kg/m2 per a la mescla discontínua de la capa de rodadura. 

 

El número final que s’ha afegit de 70 kg/m2 fa referència a la dotació mitja de la mescla, que 

segons la taula 543.10 de la vigent Instrucció, per a la mescla discontinua que hem escollit (BBTM 

11A) es mou entre 65 i 80 kg/m2. 

 

 

4.7.- Reg d’emprimació 

 

Els regs d’emprimació s’obtenen per aplicació d’un lligant fluid sobre una superfície no tractada 

anteriorment (capa granular o esplanada). 

 

Es busca que el reg prepari la superfície de recolzament contribuint a la subjecció de les capes 

bituminoses. 

 

Els lligants més adequats son les emulsions, o sigui, unes dispersions de betum asfàltic amb aigua, on 

no és necessari el seu escalfament. 

 

La dotació tipus acostuma a ser de 1 kg/m2. 

 

Si els àrids son de tipus calcari, ens cal usar una emulsió aniònica, com per exemple les EAI ó EAL-1En 

canvi si els àrids son de tipus silícic (encara que també amb molts de tipus calcari), ens cal usar una 

emulsió catiònica, com per exemple les C50BF5 IMP (abans ECI) ó C60BF5 IMP (abans ECL-1). 

 

En el nostre cas concret, proposem usar un reg d’emprimació del tipus C50BF5 IMP. 
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4.8.- Regs d’adherència 

 

Els regs d’adherència és defineixen com l’aplicació d’una petita quantitat d’emulsió bituminosa 

sobre una superfície bituminosa, amb la finalitat d’aconseguir la seva unió amb una capa 

bituminosa que s’hagi d’executar posteriorment. 

 

Els regs d’adherència amb emulsions convencionals son les EAR-1 ó C60B4 ADH (abans ECR-1). 

Encara que també poden ser regs d’adherència amb emulsions modificades, com la C60BP4 ADH 

(abans ECR-1-m). 

 

 

4.9.- Formigons bituminosos 

 

Es defineix mescla bituminosa en calent del tipus formigó bituminós la combinació d’un lligant 

hidrocarbonat i àrids (inclòs pols mineral) de granulometria contínua, de manera que totes les 

partícules de l’àrid quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant. 

 

La granulometria contínua significa que les partícules més fines emplenen els buits que deixen les 

més grosses. 

 

El formigó bituminós és el tipus de mescla més generalitzat, i s’utilitza tant als carrers urbans com a 

les autopistes, carreteres convencionals o aeroports. 

 

El formigó bituminós de la capa de rodadura s’aconsella que sigui dens, per garantir al màxim la 

impermeabilitat, complint així la funció del paviment de protegir les capes inferiors del ferm de 

l’acció de l’aigua. També al tenir una més elevada proporció de lligant es una capa més resistent a 

l’envelliment. I per contra, és més sensible a fenòmens de deformació plàstica. 

 

A les capes inferiors ja hi poden haver mescles semidenses o grosses, que resulten ser de menor preu 

i no els hi demanem un grau tant exigent d’impermeabilitat. 

 

 

 

 

 

 

Presentem tot seguit els diferents tipus de formigons bituminosos: 

 

TIPUS DE CAPA: GRUIX (cm): DENOMINACIÓ: 

UNE-EN 13108-1 

DENOMINACIÓ 

ANTERIOR: 

RODADURA 4-5 AC16 surf B50/70 D D12 

AC16 surf B50/70 S S12 

> 5 AC22 surf B50/70 D D20 

AC22 surf B50/70 S S20 

INTERMITJA 5-10 AC22 bin B50/70 D D20 

AC22 bin B50/70 S S20 

AC32 bin B50/70 S S25 

BASE 7-15 AC32 base B50/70 S S25 

AC22 base B50/70 G G20 

AC32 base B50/70 G G25 

 

Taula 4.2.-  Tipus de mescla de formigó bituminós a utilitzar en funció del tipus i espessor de la capa. 

 

 

4.10.- Mescles bituminoses per a capes de rodadura discontínues 

 

Es defineix mescla bituminosa en calent per a capa de rodadura discontinua la combinació d’un 

lligant hidrocarbonat i àrids (inclòs pols mineral) amb discontinuïtat granulomètrica en alguns 

tamisos, de manera que totes les partícules de l’àrid quedin recobertes per una pel·lícula 

homogènia de lligant. 

 

Aquestes mescles serien com un microaglomerat típic de zona urbana, on se l’hi ha aconseguit una 

textura més rugosa gràcies a usar unes granulometries discontínues, amb àrids de gran qualitat molt 

resistents al desgast i betums modificats. 

 

Hi ha dos tipus de mescles discontinues normalitzades, anteriorment anomenades F (capes fines) i M 

(capes monogranulars). 

 

Només existeixen dos fusos granulomètrics amb tamany màxim nominal de 8 i 11mm, el que porta a 

capes de rodadura de 2 i 3cm de gruix respectivament. 

 

Aquest tipus de mescles presenta algunes avantatges importants: 
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 Millors condicions de seguretat, gràcies a la seva macro-rugositat, que ofereix a l’usuari 

una superfície molt segura tant a altes com a baixes velocitats. 

 Bona drenabilitat superficial en temps de pluja, que impedeix la formació d’una 

pel·lícula d’aigua continua quant les precipitacions no som molt altes. 

 Excel·lent comportament front el lliscament. 

 Excel·lent sensació de confort, degut a la seva baixa sonoritat. Semblant al que succeeix 

amb les mescles drenants. Aquesta propietat és especialment destacada en les mescles 

més fines M-8 i F-8, emprant-se en vies urbanes principalment. 

 Major durabilitat per presentar una molt bona resistència a l’envelliment i excel·lent 

comportament a la deformació i a la fissuració. 

 

El principal camp d’aplicació d’aquest tipus de mescles és en treballs de conservació de ferms amb 

bona capacitat estructural no deformats, on cerquem com objectiu principal la renovació de les 

seves característiques superficials. També en obres de nova construcció on l’hi velem reservar a 

aquestes fines capes l’obtenció de característiques superficials elevades. 

 

La Ordre Circular 5/2001 estableix que per a carreteres de transit pesat T00 a T1 s’utilitzin les mescles 

bituminoses discontinues en calent del tipus M. 

 

Així doncs, presentem tot seguit els diferents tipus de mescles bituminoses per a capes de rodadura 

discontínues: 

 

TIPUS DE CAPA: GRUIX (cm): DENOMINACIÓ: 

UNE-EN 13108-2 

DENOMINACIÓ 

ANTERIOR: 

RODADURA 2 BBTM 8B PMB 45/80-65 40 kg/m2 M8 

BBTM 8A PMB 45/80-60 50 kg/m2 F8 

3 BBTM 11B PMB 45/80-65 60 kg/m2 M10 

BBTM 11A PMB 45/80-65 70 kg/m2 F10 

Taula 5.4.- Tipus de mescles bituminoses per a capes de rodadura discontínues a utilitzar en funció del tipus i 
espessor de la capa. 

 

En el nostre cas concret, hem plantejat l’ús d’una capa discontínua: 

 

 La capa de rodadura de 3cm del tipus BBTM 11A PMB 45/80-65 70 kg/m2 (abans 

F10). 

 

 

 

4.11.- Altres elements de pavimentació 

 

Seguint les recomanacions dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Sant Joan Despí s’ha optat per 

disposar els següents elements de pavimentació: 

 

o Vorada granítica de mides 100x20x24cm, amb una lleugera inclinació de 83º cap a la 

vorera, amb l’aresta bisellada i acabat superficial flamejat.  

 

o Rigola blanca de rajol hidràulic de mides 20x20x8cm a disposar en els dos laterals de la 

calçada d’aglomerat asfàltic. 

 
o Platina d’acer galvanitzat de 20cm de llargada i 8mm de gruix per a la formació dels 

escocells. 

 
o Els guals de vehicles tindran una amplada mínim equivalent a la porta o al pas al qual 

accedeixen. La seva pendent serà aproximadament del 20%. Es resoldran amb tot un 

seguit de peces de granit amb cara vista flamejada, que podem desglossar en: 

 

 Caps laterals de granit de mides 62x40x23/17cm. Conformada amb quart 

de circumferència de R=40cm. 

 Peces centrals de granit de mides 62x40x30/17cm. 

 
o Els guals per a  vianants en voreres de més de 3,20 m d’amplada  tindran una amplada 

de 1,40 metres i una longitud total de 4,80 metres. El seu pendent serà com a màxim del 

10% per tal d’estar en concordança amb el que marca la vigent Instrucció 

d’accessibilitat VIV/561/2010. Es resoldran amb tot un seguit de peces de granit amb 

cara vista flamejada més una franja de paviment de botons de 40 cm, que podem 

desglossar en: 

 

 Caps laterals de granit formats per tres peces de mides: 40x40x23 cm i 

interior de 40x50x 15,  

 Peces centrals de granit de mides 100x40x8cm. 

 Paviment de panot tàctil de botons en franja de 40 cm  de mides 20x20x4 

cm. 

 

o Els guals per a vianants en voreres amb passos elevats seran del mateix paviment que la 

vorera, amb una franja de paviment de botons de 60cm d’amplada i 4m de longitud. 
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o En tots els guals per a vianants es col·locarà una franja de 80 cm d’amplada  de 

paviment  de panot estriat (en el centre del gual  i perpendicular a aquest), fins a 

façana. 
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ANNEX NÚMERO 5:  CÀLCUL D’ESTRUCTURES 
 

 

5.1.- Introducció  
 

El projecte d’urbanització del sector “PA2” Av. Barcelona –Carrer Fontsanta a Sant Joan Despí, inclou 

en la zona verda projectada l’execució de tres rampes que uniran les tres places situades a diferent 

nivell per tal de connectar l’Avinguda Barcelona amb el carrer Fontsanta per la part est de l’àmbit de 

projecte. 

 

Per a l’execució d’aquestes rampes caldrà la construcció d’uns murets, d’alçada variable, tal com 

s’indica en el plànol número 11 “Planta de murs”. 

 

Es defineixen en aquest projecte tres tipus de murs : 

 

- Mur Tipus I:  Per a les s jardineres 

- Mur Tipus II:   Per a la construcció de les rampes i per a la construcció del muret perimetral del 

parterre longitudinal situat en la part est de l’àmbit, entre l’avinguda Barcelona i el carrer 

Fontsanta. 

 

5.2.- Elements de càlcul i disseny preliminars del mur en “L”  
 

i) Exposició ambiental  

 

La vigent Instrucció de formigó estructural EHE-08 (2008), en el seu article 8.2 mostra la necessitat 

d’identificar el tipus d’ambient que defineixi l’agressivitat a la que estarà sotmès cada element 

estructural.  

 

El municipi de Sant Joan Despí gaudeix d’un clima suau, en el qual es fan sentir les influències de la 

Mediterrània combinades amb una certa continentalitat, això fa que sigui un tipus de clima sec 

subhumit. Aquest tipus de clima té un dèficit hídric anual important, que es concentra durant els mesos 

d’estiu, coincidint amb una major insolació i una menor precipitació. La temperatura mitjana anuals és 

de 16,6ºC. Les pluges són poc abundants en aquest sector del país. A Sant Joan Despí, la precipitació 

mitja anual és de 607mm.  

 

Per tant, per a les diferents tipologies de murs que formaran part d’aquestes obres es considera adoptar 

una classe general d’exposició del tipus IIb (humitat mitja, al trobar-nos en una zona exterior amb una 

precipitació mitja anual aproximada als 600mm). 

 

ii) Recobriment 

 

El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (incloent els cèrcols) i 

la superfície del formigó més propera. El valor nominal del recobriment es defineix com: 

 

rrr mínnom ∆+=  

A la taula 37.2.4.1.a de la EHE-08 es defineix que per a una estructura amb una vida útil de 100 anys 

exposada en un ambient del tipus IIb i executada amb un ciment que contindrà  addicions amb una 

resistència característica compresa entre 25N/mm2 i 40N/mm2 és de 35mm.  

 

A més, s’adoptarà un marge de recobriment Δr de 5mm corresponent a elements construïts in-situ amb 

un nivell intens de control d’execució.  

 

Per tant el recobriment nominal a considerar serà de: 

 

                           mmrrr mínnom 40535 =+=∆+= . 

iii) Classe de formigó 

 

Una manera de garantir la durabilitat del formigó, així com la seva col·laboració a la protecció de les 

armadures front a la corrosió, consisteix en obtenir un formigó de permeabilitat reduïda. És essencial 

obtenir a l’obra una compactació completa sense segregació. Per això, la Instrucció EHE-08 fixa uns 

valors de la qualitat del formigó que podem obtenir de la taula 37.3.2.b. 

 

Alçats i sabates dels murs : fck ≥ 25 N/mm2.  

 

En quant al tipus de ciment, s’usarà el tipus CEM II/P. 

 

Així doncs, el formigó utilitzat disposarà de les següents característiques: 

 

TIPUS D’ELEMENT MÀXIMA RELACIÓ 

A/C 

MÍN. CONTINGUT 

DE CIMENT 

MÍN. RESISTÈNCIA 

CARACTERÍSTICA 

Sabata i alçat murs 0,55 300 kg/m3 25 N/mm2 

 

Taula 5.1.- Valors fixats per EHE-08 adaptats pels murs  
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iv) Classe d’armadures 

 

Les  armadures passives a utilitzar seran barres corrugades del tipus:  

 

B 500 S de límit elàstic fyk = 500 N/mm2. 

 

v) Accions a considerar 

 

• Pes propi (W). 

• Empenta de terres en el trasdós del mur (Et). 

• Empenta deguda a la sobrecàrrega sobre el rebliment (Eq). 

 

Per trobar el pes propi del mur només manca saber que el pes específic del formigó armat és de: 

 

γf = 3,00 Mp/m3. 

 

I en el cas del rebliment de terres es disposarà d’un sòl amb un pes específic de: 

γt,nat = 1,90 Mp/m3. 

 

En quant a l’empenta de terres en el trasdós del mur (Et), s’usarà la formula de Coulomb que permetrà 

obtenir el coeficient d’empenta activa: 

 

( )
( ) ( )
( ) ( )

2

2

2

·sinsin
'·sin'sin1·sin

'sin










+−
−+

+

+
=

βαδα
βφδφα

φαλh  

on: 

 

α: angle que forma la paret vertical del trasdós amb l’horitzontal. En el nostre cas concret, α= 90º. 

φ’: angle de fregament intern del sòl. En el nostre cas, per a un terreny producte d’alteració de roca 

tindrà un valor de φ’=30º. 

δ: angle de fregament entre les terres i el formigó. De manera conservadora adoptarem un valor δ = 0º.  

β: angle d’inclinació del rebliment amb la horitzontal. En el nostre cas, β=0º. 

 

Així doncs, en el nostre cas concret: 
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Considerem raonable aplicar el criteri que figura en la Norma IAP-11 de que: 

   

350,0·
m
Mp

h ≥λγ  

De manera que: 

!!50,0633,0333,090,1· 3 OK
m
Mp

h →≥=⋅=λγ  

 

En quant a l’empenta deguda a la sobrecàrrega sobre el rebliment (Eq), la Norma IAP-11 estableix que 

en el cas de pas de vehicles es consideri un valor de 1,0 Mp/m2.  

 

vi) Coeficient de seguretat a la bolcada 

 

El coeficient de seguretat a la bolcada del mur es defineix com: 

 

∑
∑=

b

e
sb M

M
C  

on: 

 

ΣMe: suma de tots els moments estabilitzadors de les forces totals (no dels seus components) respecte el 

peu del mur. 

ΣMb: suma de tots els moments bolcadors de les forces totals (no dels seus components) respecte el peu 

del mur. 

 

Es suposa que en el cas límit, el mur s’haurà aixecat i la normal N de la reacció passarà pel punt O del 

peu del mur. Ens trobem en una situació d’equilibri inestable on la força N no tindrà braç de palanca. 

 

Segons Jimenez Salas, aquest coeficient de seguretat a la bolcada caldrà que sigui Csb ≥ 1,5 pels estats 

transitoris o durant la construcció, i  Csb ≥ 2 pels estats permanents. 

 

vii) Coeficient de seguretat al lliscament 

 

El coeficient de seguretat al lliscament per la base del mur es defineix com: 
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T
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a: adherència. Potyondy recomana obviar l’adherència quant la component argilosa sigui menor del 

15%. En altres casos, s’adoptaran els següents valors que proposa el mateix autor: 

 

 Argila sòl 1/2 argila 1/2 granular 

Formigó llis (amb encofrat metàl·lic) a = 0,40·c a = 0,42·c 

Formigó àspre (amb encofrat de fusta) a = 0,50·c a = 0,58·c 

Formigó rugós (abocat sobre el terreny) a = 0,60·c a = 0,80·c 

 

Taula 5.2.- Valor de l’adherència en sòls argilosos en funció de la cohesió i el tipus de formigó del fonament. 

 

B: amplada del mur. 

 

N’ll: component normal de la reacció de la base del mur, tenint en compte la possible supressió en cas 

de que hi sigui, però sense considerar les components verticals de l’empenta de terres.  

 

T: component tangencial de la reacció de la base del mur. 

 

µ = tgδ: coeficient de fregament entre les terres (en el nostre cas, material granular) i el formigó de la 

base. Seguint la Taula 4.3 de Potyondy, pel nostre cas concret tindrem: 

 

 Sorra grossa 
seca 

Sorra grossa 
saturada 

Llim sense 
cohesió sec 

Llim sense 
cohesió saturat 

Formigó llis  
(amb encofrat metàl·lic) 

δ = 0,76·φ’ δ = 0,80·φ’ δ = 0,92·φ’ δ = 0,87·φ’ 

Formigó aspre  
(amb encofrat de fusta) 

δ = 0,88·φ’ δ = 0,88·φ’ δ = 0,98·φ’ δ = 0,96·φ’ 

Formigó rugós  
(abocat sobre el terreny) 

δ = 0,98·φ’ δ = 0,90·φ’ δ = 1,00·φ’ δ = 1,00·φ’ 

 
Taula 5.3.- Valor de l’angle de fregament entre terres i formigó en funció de l’angle de fregament intern d’un sòl. 

 

( ) ( ) 563,0º3098,0'98,0 =⋅=⋅== tgtgtg φδµ  

 

Segons Jimenez Salas, aquest coeficient de seguretat al lliscament caldrà que sigui Csll ≥ 1,5, sense que 

faci cap distinció entre estats transitoris o estats permanents.  

 

També cal tenir en compte que en els murs de petita alçada el coeficient de seguretat al lliscament 

millor que no sigui excessivament ajustat, donat que impactes o accions accidentals no previstes en el 

càlcul poden rebaixar enormement aquest coeficient. 

 

 

viii) Tensions sobre el terreny de fonamentació 

 

La distribució de tensions sota un fonament rígid és el resultat de fenòmens complicats. Encara que 

s’accepta que la llei de tensions estigui representada per una recta, estant en un cas anàleg al de 

deformació plana d’una peça elàstica. 

 

Si la resultant N’ passa pel nucli central, o sigui per la franja de la base d’amplada B/3 situada a B/3 dels 

dos extrems, les tensions seran totes elles de compressió. És el mateix que dir que l’excentricitat e de la 

força N’ sigui e < B/6. 

 

En aquest cas: 

2
3

,
'··6'

·
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1

2
·'·'·'

B
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B
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Per trobar el valor de l’excentricitat e es pot aplicar moments respecte el punt extrem O, dels que ja es 

coneixen els ΣMe i ΣMb. 

 

Si s’anomena d a la distància entre la posició de la resultant N’ i l’extrem O, es tindrà que: 

 

'

'·

N
MM

d

MMdN

be

be

∑ ∑
∑ ∑

−
=

−=
 

 

Amb el que el valor buscat de l’excentricitat e serà simplement: 

 

dBe −=
2

 

 

En el cas de que la resultant caigui fora del nucli central, la distribució de tensions serà triangular amb u 

valor de: 
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I en ambdós casos s’haurà de complir que: 

 

smàx ≤ 1,25·sadm 

 

xi) Armadura mínima en murs 

 

La vigent Instrucció de formigó estructural EHE-08 (2008), en el seu article 42.3.5 ens mostra quina ha de 

ser l’armadura mínima en murs: 

 

• Armadura vertical corresponent a la cara de tracció: 0,9/1000· b· h 

• Armadura vertical corresponent a la cara oposada a la de tracció: 0,9/1000· 30/100· b · h 

• Armadura horitzontal a cada cara: 3,2/1000· ½· b · h 

• Armadura horitzontal a cada cara amb les juntes verticals de contracció a menys de 7,50 

metres: 2,0/1000· ½· b · h 

• Armadura longitudinal de la sabata a cada cara: 1,8/1000· ½· b· h 

• Armadura transversal de la sabata a cada cara: 1,8/1000· ½· b· h 

 

 

9.3.- Definició dels murs de projecte 
 

MUR TIPUS I: 

 

Per a la construcció de les jardineres  es proposa fer una única fonamentació , una sabata de 35cm de 

cantell sobre la que es construiran el corresponents murs de 25cm d’amplada i d’alçada variable (entre 

1,55m i 2,15m).  

Veure plànols. 

 

MUR TIPUS II: 

 

Mur per a construcció de les rampes i que inclou 1,10m extra d’alçada necessària per a barana. Murets 

d’alçades variables(entre 1,55m i 2,55m).  i es planteja de 25cm d’amplada. 

 

Per a la construcció del muret perimetral del parterre longitudinal situat en la part est de l’àmbit, entre 

l’avinguda Barcelona i el carrer Fontsanta i que planteja també de 25cm d’amplada i d’alçada 

variable(entre 0,85m i 2,55m).   
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ANNEX NÚMERO 6:  CÀLCUL DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
 

 

6.1.- Introducció  
 

En els successius apartats d’aquest annex es fa un anàlisi de les dades climatològiques i 

pluviomètriques, per tal d’obtenir els cabals de disseny que permetran dimensionar els col·lectors per al  

desguàs de les aigües pluvials dels carrers en la urbanització PA2 al municipi de Sant Joan Despí. 

 

En realitat, es tracta d’una xarxa de clavegueram unitària, que portarà una barreja d’aigües pluvials i 

aigües residuals, per bé que a nivell de càlcul de la capacitat hidràulica, només cal considerar les 

aigües pluvials. 

 

Es tracta d’un àmbit que ja disposa de col·lectors existents al seu voltant, on únicament cal tenir-hi en 

compte les escomeses de connexió. No obstant, les edificacions situades a l’interior d’illa, necessitaran 

d’una sortida al llarg d’un passatge peatonal per dins la zona verda. 

 

Aquest col·lector es connectarà al pou existent P740 al carrer de la Fontsanta, ja que aquest pou 

acaba entregant a un altre col·lector més gran de l’AMB. 

 

També es preveu un col·lector per desguassar les aigües del pati interior de l’illa que es connectarà al 

col·lector existent de la Fontsanta mitjançant un nou pou. 

 

Per a recollir correctament les aigües pluvials de la zona verda, s’ha dissenyat una petita depressió del 

paviment per ajudar a conduir les aigües al punt baix amb embornals sifònics i amb reixes D-400 model 

GC075027A de la casa comercial Norinco o equivalent. Es col·locaran doble embornal en el punts 

baixos de recollida d’aigües pluvials. 

 

Donat que actualment en l’Avinguda Barcelona hi ha pocs embornals, per a millorar el drenatge actual 

es col·locarà un  embornal doble que es connectarà a un pou existent. 

 

Els nous pous de registre seran de DN-1000 i les tapes de registre seran D-400 de fundació model SOLO 7 

SC 9504L amb l’escut de Sant Joan Despí de la casa comercial Norinco o equivalent. 

 

 

 

 

 

 

6.2- Període de retorn 
 

Direm que el període de retorn d’una pluja és T, quan com a mitja, és superada una vegada cada T 

anys. 

 

Pel dimensionament dels elements de drenatge a les nostres ciutats s’agafa un valor del període de 

retorn de T=10 anys. Malgrat no haver-hi normativa al respecte, aquesta és una pràctica habitual a la 

majoria de països europeus. 

 

Així per exemple, organismes com l’Incasol també imposen un període de retorn de T=10 anys per a 

l’estudi del drenatge dins el casc urbà dels municipis.  

 

En el cas concret de l’estudi que ens ocupa, proposem estudiar el drenatge de les aigües pluvials amb 

el valor del període de retorn de T=10 anys. 

 

 

6.3.- Pluviometria 
 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) recomana usar les dades de pluviometria que figuren en la 

publicació del Ministeri de Foment de 2001 titulada “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. En 

aquesta publicació s’han introduït millores en l’estimació de les màximes pluges previsibles en les 

diferents regions de l’Espanya peninsular, no sòls amb l’aportació de noves dades des de 1970 sinó en 

l’aplicació de noves tecnologies estadístiques. 

 

La urbanització PA2 de Sant Joan Despí la podem localitzar en el plànol número 5-2. Amb les isolínies 

que figuren podem obtenir: 

 

• Coeficient de variació: Cv = 0,45 

• Valor mig de la màxima precipitació diària anual: P = 80 mm/dia 

 

Amb el període de retorn de T=10 anys tenim que per aquest valor del coeficient de variació, el quantil 

regional Yt tindrà un valor de 1,549.  

 

Finalment, es pot obtenir el valor de la pluja màxima en un dia, per al període de retorn fixat de T=10 

anys com: 

 

Pd = Yt · P = 1,549 · 80 = 124 mm/dia 
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6.4.- Temps de concentració 
 

En el cas de conques en les que predomina el flux canalitzat per una llera definida, es calcula el temps 

de concentració (Tc) mitjançant la fórmula de Témez. 

 

Quan el flux és difús, com és el cas de la plataforma d’una carretera o d’una esplanada, la fórmula de 

Témez no resulta aplicable. 

 

Podem usar els criteris de la Instrucció de Drenatge Superficial 5.2-IC, segons la qual, si el recorregut de 

l’aigua sobre la superfície és menor de 30 m, es podrà considerar que el temps de concentració és de 5 

minuts. I aquest valor es podrà augmentar de 5 a 10 minuts a l’augmentar el recorregut de l’aigua per 

la plataforma de 30 a 150 metres. 

 

Encara que podem afinar-ho fent us de l’àbac de l’esmentada Instrucció 5.2-IC que serveix per 

calcular el temps de concentració en marges i que ens porta a fer la següent estimació: 

 

Recorregut 
(m): 

Cobertura: Pendent mig 
(%): 

Temps de 
concentració: 

Velocitat 
(m/seg): 

100  Vegetació pobre 2,0 15 min 0,1 
50 Vegetació pobre 2,0 11,5 min 0,07 

300 Vegetació pobre 10,0 16,3 min 0,3 
100 Pavimentat 2,0 8 min 0,2 
50 Pavimentat 2,0 6 min 0,14 

 

Taula 6.1.- Temps de concentració en marges segons la Instrucció 5.2-IC “Drenaje Superficial”. 

 

De totes maneres, en el nostre cas, es tracta d’una zona fortament urbanitzada, per tant el temps en 

que l’aigua estarà corrent per damunt d’una superfície sense canalitzar serà petit. 

 

Amb el que considerem del tot raonable seguir els criteris de l’esmentada Instrucció de Drenatge 

Superficial 5.2-IC, i agafar un valor del temps de concentració de: 

 

Tc = 10 minuts = 0,166 hores 

 

 

8.5.- Intensitat mitjana màxima de la pluja en Tc hores 
 

Un cop conegudes les precipitacions diàries que corresponen als diferents períodes de retorn, és 

necessari avaluar les precipitacions relatives a altres durades de la pluja. És a dir, cal establir una relació 

intensitat-durada-freqüència (corbes IDF). 

S’ha comprovat experimentalment que totes les corbes IDF d’una mateixa estació corresponents als 

diferents períodes de retorn són afins i únicament es diferencien entre sí per l’escala d’intensitats. En 

conseqüència, es poden reduir a una única llei adimensional. 

 

Aquesta llei, gràcies al seu caràcter adimensional, és independent dels valors absoluts de la pluja, la 

qual cosa, segons Témez, a més de permetre la seva aplicació en qualsevol període de retorn, en 

facilita la seva extrapolació vers altres indrets on no sigui possible obtenir-la per manca de pluviòmetre. 

 

S’escull com a valor de referència la precipitació en 24 hores (Pd), donat que solen proporcionar-lo 

aquelles estacions que estiguin dotades de pluviòmetres totalitzadors. 

 

Amb aquestes consideracions, l’expressió universal que proposa Témez per a qualsevol corba IDF és la 

següent:  

 

It = d

t

d

I
I
I ·

128
28

1
1,0

1,01,0

−

−









 

 

on:  

It = intensitat mitjana màxima de la pluja en Tc hores (mm/h).  

Id = intensitat mitjana màxima diària (mm/h), )16,5
24

124
24 h

mmP
I d

d ===  

I1 = intensitat màxima en 1 hora. 

I1/Id = paràmetre regional que en el nostre cas val 11 (valor adoptat a la publicació de l’ACA 

“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”). 

t = durada del xàfec, que farem coincidir amb el temps de concentració Tc. 

 

En el nostre cas concret, tindrà un valor: 

 

( )
h

mmIt 154
24

12411 128
1666,028
1,0

1,01,0

=⋅= −

−

 

 

 

6.6.- Coeficient d’escorrentiu 
 

El coeficient d’escorrentiu defineix la proporció de la component superficial de la precipitació 

d’intensitat It a partir de la qual aquesta s’inicia. 
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Depèn de la raó entre la precipitació diària Pd, corresponent a un període de retorn determinat i el 

llindar d’escorriment P0 a partir del qual s’inicia l’escorriment. 

 

Per a la determinació d’aquest paràmetre s’utilitza la fórmula: 

 

( )( )
( )2'

0
'

'
0

''
0

'

·11

·23·

PP

PPPP
C

d

dd

+

+−
=   

on: 

 
'

dP : volum de precipitació diària (mm) que es calcula mitjançant l’expressió: 

   

dAd PKP ·' =  

 

 on:  

KA: coeficient de simultaneïtat adimensional que minora la precipitació diària Pd i val: 

 

1=AK                si S ≤ 1 km2 

15
log1 SK A −=    si S > 1 km2 

 

Pd: valor de la pluja màxima en un dia pel període de retorn escollit. 

 

0
'

0 ·PrP = : llindar d’escorrentiu corregit amb el factor regional r, que reflecteix la variació d’humitat 

habitual en el sòl al començament de les pluges significatives, i que l’ACA recomana usar per a 

Catalunya un valor de 1,3. 

 

 P0: l’obtindrem de l’Annex 1 de la publicació de l’ACA “Recomanacions tècniques per als 

estudis d’inundabilitat d’àmbit local”. 

 

En el nostre cas concret: 

 

i) Calçades, cobertes dels edificis i superfícies pavimentades: 

 

mmPKP dAd 1241·' ⋅==  

mmPrP 3,11·3,1· 0
'

0 === (correspon a paviments bituminosos o de formigó). 

( )( )
( )

99,0
13.1·11124

3.1·23124·3.1124
2 =

+
+−

=C  

 

 

6.7.- Avaluació dels cabals en el sector PA2 de Sant Joan Despí 
 

Al ser una conca de mides tant reduïdes podem usar la fórmula del mètode racional: 

 

Q = k
IAc t ·
000.600.3

··
 

on: 

 

Q= cabal buscat en m3/seg 

A= àrea de la conca o superfície vessant en m2 

It= intensitat mitjana màxima de la pluja en Tc hores (mm/h) 

c= coeficient d’escorrentiu 

k = coeficient d’uniformitat estimat pel CEDEX que val: 

k = 
14

1 25,1

25,1

+
+

c

c

T
T

 

 

Al final de l’annex adjuntem diferents taules que justifiquen el valor dels cabals buscats i que exposem 

tot seguit: 

 

Nom del col·lector: Carrer on es troba: Q (m3/seg): 

Col·lector C1 Zona verda 0,03 

Col·lector C2 Zona verda 0,10 

Col·lector C3 Connexió a pou existent P740 0,12 

Col·lector C4 Carrer de la Fontsanta 0,10 

 

Taula 6.2.- Valor del cabal per a cada subconca en el conjunt de la urbanització PA2. 
 

 

6.8.- Velocitat a la que pot circular l’aigua pluvial 
 

La velocitat de l’aigua pluvial circulant per l’interior dels col·lectors te que limitar-se a un valor límit 

màxim, per tal de no produir erosions o desgast en els tubs de la xarxa. 
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La normativa més important relacionada amb el drenatge d’aigües pluvials vigent a tot l’estat és la 

següent: 

 

• Instrucció 5.2-IC Drenaje superficial (Orden de 14 de mayo de 1990), publicada pel Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo. 

 

En l’apartat 1.5.1 d’aquesta normativa s’exposa el següent: 

 

“Se podrá considerar que la corriente no producirá daños importantes por erosión de la superficie del 

cauce o conducto si su velocidad media no excede del límite siguiente: 4,50 – 6,00 m/seg en 

hormigón”. 

 

Donat que els cabals amb els que s’ha calculat el col·lector unitari son per a un període de retorn de 

T=10 anys, tindrem que la circulació d’aigua amb la que s’han fet els càlculs serà molt esporàdica, i 

considerem raonable fixar la següent limitació: 

 

  vmàx,plujanes ≤ 6,0 m/seg (deguda al Qmàx per a T=10 anys). 

 

 

6.9.- Càlcul hidràulic del col·lector unitari en tots els seus trams 
 

En el càlcul hidràulic del col·lector unitari, es tindrà que verificar que el tub és capaç de desguassar el 

cabal màxim Qmàx (per a T=10 anys) amb un resguard lliure a l’entorn del 15-20%, a fi de permetre el pas 

de l’aire arrossegat per la corrent. 

 

També s’haurà de comprovar que amb aquest cabal Qmàx la velocitat de circulació de l’aigua no 

superi els 6,0 m/seg. 

 

Per poder calcular hidràulicament els col·lectors farem us de la coneguda formula de Manning, segons 

la qual: 

 

Q = 2/13/2 ···1 JRA
n h                              

on: 

 

 

Q: cabal que pot desguassar el tub en m3/seg. 

n: coeficient de rugositat de Manning, que val: 

• n = 0,009 pels tubs de polietilè (valor recomanat a usar en projectes segons el llibre “Saneamiento 

y Alcantarillado. Vertidos residuales” de Aurelio Hernández Muñoz (2007). 

• n = 0,013 pels tubs de formigó. 

A: àrea mullada del tub, en m2; Atub = ( ) 2
int·sin·

8
1 Dθθ − , que en el cas de tenir el tub totalment ple 

d’aigua serà: Atub = 
4

· 2
intDπ

 

Rh  : radi hidràulic del tub, en m; Rh,tub = int·sin1·
4
1 D






 −

θ
θ

, que en el cas de tenir el tub totalment ple 

d’aigua serà: Rh,tub = 
4
intD

 

J: pendent de la línia d’energia, que podem suposar coincideix amb la pendent geomètrica del tub. 

 

Al final de l’annex adjuntem uns fulls de càlcul de canals circulars que justifiquen que els tubs proposats 

son capaços de desguassar els cabals trobats anteriorment per a una pluja de T=10 anys i amb les 

condicions de disseny establertes, i que exposem tot seguit: 

 

Col·lector Zona Q 
(m3/seg) 

Conducte J(%) v 
(m/seg) 

Resguard 
(%) 

Col·lector C1 Zona verda 0,03 Tub PE corrugat  
DN=400mm 

3,00% 2,45 
≤ 6→OK!! 

78% 
>15%→OK!! 

Col·lector C2 Zona verda 0,10 Tub PE corrugat  
DN=400mm 

3,00% 3,31 
≤ 6→OK!! 

62% 
>15%→OK!! 

Col·lector C3 Connexió a pou 

existent P740 

0,12 Tub PE corrugat  
DN=400mm 

3,00% 3,40 
≤ 6→OK!! 

60% 
>15%→OK!! 

Col·lector C4 Carrer de la 

Fontsanta 

0,10 Tub PE corrugat  
DN=400mm 

3,00% 3,31 
≤ 6→OK!! 

62% 
>15%→OK!! 

 
Taula 6.3.- Resum del càlcul dels diferents col·lectors unitaris al PA2. 

 

Es pot observar a la taula que els diferents col·lectors unitaris son suficients per a desguassar els cabals 

pluvials, donat que tots ells compleixen amb el resguard que hem establert. I per la seva banda, la 

velocitat màxima no supera els 6,0 m/seg que ens hem fixat. 

 

Fixeu-vos també que s’ha agafat el criteri d’adoptar un diàmetre mínim de DN-400, per facilitar les 

tasques de neteja i per complir amb la normativa que fixa un diàmetre mínim interior de 300mm. 

 

 

  

θ
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SUBCONCA COL·LECTORS C1:
Zona: Superfície (m2): Coef.escorrentiu: Suma (Ai·c): Percentatge (%):
Plataforma superior 781,00 0,99 773,19 47,62
Unitat 4.2 859,00

1.640,00 773,19 47,62

SUBCONCA COL·LECTORS C2:
Zona: Superfície (m2): Coef.escorrentiu: Suma (Ai·c): Percentatge (%):
Plataforma intermitja 793,00 0,99 785,07 51,69
Unitat 4.2 741,00 0,99 733,59 48,31

1.534,00 1.518,66 100,00

SUBCONCA COL·LECTORS C3:
Zona: Superfície (m2): Coef.escorrentiu: Suma (Ai·c): Percentatge (%):
Plataforma inferior 568,00 0,99 562,32 100,00

568,00 562,32 100,00

SUBCONCA COL·LECTORS C4:
Zona: Superfície (m2): Coef.escorrentiu: Suma (Ai·c): Percentatge (%):
PATI INTERIOR 822,00 0,99 813,78 53,59
Unitat 3 1.637,00 0,99 1.620,63 106,71

2.459,00 2.434,41 160,30

ESTUDI DE LES SUPERFÍCIES DE LES SUBCONQUES ALS COL·LECTORS DEL PA2 A SANT JOAN DESPÍ PER A T=10 ANYS:

SUBCONCA COL·LECTORS C1:
Periode de retorn emprat T (anys): 10
Pluja màxima en un dia pel període de retorn considerat, Pd (mm/dia): 124,0
Intensitat mitjana màxima diària, Id (mm/h): 5,17
Temps de concentració de la conca, Tc (h): 0,1667
Intensitat mitjana màxima de la pluja en Tc hores, It (mm/h): 153,67
Coeficient d'uniformitat del CEDEX, k: 1,008
Suma (Ai·c) (m2): 773,19
Cabal, Q (m3/seg): 0,03

SUBCONCA COL·LECTORS C2:
Periode de retorn emprat T (anys): 10
Pluja màxima en un dia pel període de retorn considerat, Pd (mm/dia): 124,0
Intensitat mitjana màxima diària, Id (mm/h): 5,17
Temps de concentració de la conca, Tc (h): 0,1667
Intensitat mitjana màxima de la pluja en Tc hores, It (mm/h): 153,67
Coeficient d'uniformitat del CEDEX, k: 1,008
Suma (Ai·c) (m2): 773,19 1.518,66
Cabal, Q (m3/seg): 0,10

SUBCONCA COL·LECTORS C3:
Periode de retorn emprat T (anys): 10
Pluja màxima en un dia pel període de retorn considerat, Pd (mm/dia): 124,0
Intensitat mitjana màxima diària, Id (mm/h): 5,17
Temps de concentració de la conca, Tc (h): 0,1667
Intensitat mitjana màxima de la pluja en Tc hores, It (mm/h): 153,67
Coeficient d'uniformitat del CEDEX, k: 1,008
Suma (Ai·c) (m2): 773,19 1.518,66 562,32
Cabal, Q (m3/seg): 0,12

SUBCONCA COL·LECTORS C4:
Periode de retorn emprat T (anys): 10
Pluja màxima en un dia pel període de retorn considerat, Pd (mm/dia): 124,0
Intensitat mitjana màxima diària, Id (mm/h): 5,17
Temps de concentració de la conca, Tc (h): 0,1667
Intensitat mitjana màxima de la pluja en Tc hores, It (mm/h): 153,67
Coeficient d'uniformitat del CEDEX, k: 1,008
Suma (Ai·c) (m2): 2.434,41
Cabal, Q (m3/seg): 0,10

AVALUACIÓ DEL CABAL ALS COL·LECTORS DEL PA2 A SANT JOAN DESPÍ PER A T=10 ANYS:

Dint (m): 0,34700
h/D: h (m): A/D^2: A (m2): Rh/D: Rh (m): n: J (m/m): v (m/seg): Q (m3/seg): resguard (m): resguard (%):
0,02 0,00694 0,0038 0,00046 0,0132 0,00458 0,009 0,03000 0,53079 0,00024 0,34006 98,00
0,04 0,01388 0,0105 0,00126 0,0262 0,00909 0,009 0,03000 0,83831 0,00106 0,33312 96,00
0,06 0,02082 0,0192 0,00231 0,0389 0,01350 0,009 0,03000 1,09103 0,00252 0,32618 94,00
0,08 0,02776 0,0294 0,00354 0,0513 0,01780 0,009 0,03000 1,31205 0,00464 0,31924 92,00
0,10 0,03470 0,0409 0,00492 0,0635 0,02203 0,009 0,03000 1,51259 0,00745 0,31230 90,00
0,12 0,04164 0,0534 0,00643 0,0755 0,02620 0,009 0,03000 1,69760 0,01092 0,30536 88,00
0,14 0,04858 0,0668 0,00804 0,0871 0,03022 0,009 0,03000 1,86731 0,01502 0,29842 86,00
0,16 0,05552 0,0811 0,00977 0,0986 0,03421 0,009 0,03000 2,02825 0,01981 0,29148 84,00
0,18 0,06246 0,0961 0,01157 0,1097 0,03807 0,009 0,03000 2,17775 0,02520 0,28454 82,00
0,20 0,06940 0,1118 0,01346 0,1206 0,04185 0,009 0,03000 2,31972 0,03123 0,27760 80,00
0,22 0,07634 0,1281 0,01542 0,1312 0,04553 0,009 0,03000 2,45373 0,03785 0,27066 78,00
0,24 0,08328 0,1450 0,01746 0,1416 0,04914 0,009 0,03000 2,58174 0,04508 0,26372 76,00
0,26 0,09022 0,1623 0,01954 0,1516 0,05261 0,009 0,03000 2,70191 0,05280 0,25678 74,00
0,28 0,09716 0,1800 0,02167 0,1614 0,05601 0,009 0,03000 2,81713 0,06106 0,24984 72,00
0,30 0,10410 0,1982 0,02387 0,1709 0,05930 0,009 0,03000 2,92662 0,06984 0,24290 70,00
0,32 0,11104 0,2167 0,02609 0,1802 0,06253 0,009 0,03000 3,03185 0,07911 0,23596 68,00
0,34 0,11798 0,2355 0,02836 0,1891 0,06562 0,009 0,03000 3,13087 0,08878 0,22902 66,00
0,36 0,12492 0,2546 0,03066 0,1978 0,06864 0,009 0,03000 3,22618 0,09890 0,22208 64,00
0,38 0,13186 0,2739 0,03298 0,2062 0,07155 0,009 0,03000 3,31688 0,10939 0,21514 62,00
0,40 0,13880 0,2934 0,03533 0,2142 0,07433 0,009 0,03000 3,40213 0,12019 0,20820 60,00
0,42 0,14574 0,3130 0,03769 0,2220 0,07703 0,009 0,03000 3,48423 0,13131 0,20126 58,00
0,44 0,15268 0,3328 0,04007 0,2295 0,07964 0,009 0,03000 3,56227 0,14275 0,19432 56,00
0,46 0,15962 0,3527 0,04247 0,2366 0,08210 0,009 0,03000 3,63536 0,15439 0,18738 54,00
0,48 0,16656 0,3727 0,04488 0,2435 0,08449 0,009 0,03000 3,70570 0,16630 0,18044 52,00
0,50 0,17350 0,3927 0,04728 0,2500 0,08675 0,009 0,03000 3,77136 0,17833 0,17350 50,00
0,52 0,18044 0,4127 0,04969 0,2562 0,08890 0,009 0,03000 3,83346 0,19050 0,16656 48,00
0,54 0,18738 0,4327 0,05210 0,2621 0,09095 0,009 0,03000 3,89209 0,20278 0,15962 46,00
0,56 0,19432 0,4526 0,05450 0,2676 0,09286 0,009 0,03000 3,94635 0,21506 0,15268 44,00
0,58 0,20126 0,4723 0,05687 0,2728 0,09466 0,009 0,03000 3,99731 0,22732 0,14574 42,00
0,60 0,20820 0,4920 0,05924 0,2776 0,09633 0,009 0,03000 4,04406 0,23957 0,13880 40,00
0,62 0,21514 0,5115 0,06159 0,2821 0,09789 0,009 0,03000 4,08764 0,25175 0,13186 38,00
0,64 0,22208 0,5308 0,06391 0,2862 0,09931 0,009 0,03000 4,12716 0,26378 0,12492 36,00
0,66 0,22902 0,5499 0,06621 0,2900 0,10063 0,009 0,03000 4,16361 0,27568 0,11798 34,00
0,68 0,23596 0,5687 0,06848 0,2933 0,10178 0,009 0,03000 4,19513 0,28727 0,11104 32,00
0,70 0,24290 0,5872 0,07070 0,2962 0,10278 0,009 0,03000 4,22274 0,29857 0,10410 30,00
0,72 0,24984 0,6054 0,07290 0,2988 0,10368 0,009 0,03000 4,24742 0,30962 0,09716 28,00
0,74 0,25678 0,6231 0,07503 0,3008 0,10438 0,009 0,03000 4,26635 0,32009 0,09022 26,00
0,76 0,26372 0,6404 0,07711 0,3024 0,10493 0,009 0,03000 4,28146 0,33014 0,08328 24,00
0,78 0,27066 0,6573 0,07914 0,3036 0,10535 0,009 0,03000 4,29278 0,33975 0,07634 22,00
0,80 0,27760 0,6736 0,08111 0,3042 0,10556 0,009 0,03000 4,29844 0,34864 0,06940 20,00
0,82 0,28454 0,6893 0,08300 0,3043 0,10559 0,009 0,03000 4,29938 0,35684 0,06246 18,00
0,84 0,29148 0,7045 0,08483 0,3038 0,10542 0,009 0,03000 4,29467 0,36431 0,05552 16,00
0,86 0,29842 0,7186 0,08653 0,3026 0,10500 0,009 0,03000 4,28335 0,37062 0,04858 14,00
0,88 0,30536 0,7320 0,08814 0,3007 0,10434 0,009 0,03000 4,26540 0,37595 0,04164 12,00
0,90 0,31230 0,7445 0,08964 0,2980 0,10341 0,009 0,03000 4,23983 0,38008 0,03470 10,00
0,91 0,31577 0,7504 0,09035 0,2963 0,10282 0,009 0,03000 4,22369 0,38163 0,03123 9,00
0,92 0,31924 0,7560 0,09103 0,2944 0,10216 0,009 0,03000 4,20562 0,38283 0,02776 8,00
0,93 0,32271 0,7612 0,09166 0,2921 0,10136 0,009 0,03000 4,18368 0,38346 0,02429 7,00
0,94 0,32618 0,7662 0,09226 0,2895 0,10046 0,009 0,03000 4,15882 0,38368 0,02082 6,00
0,95 0,32965 0,7707 0,09280 0,2864 0,09938 0,009 0,03000 4,12908 0,38318 0,01735 5,00
0,96 0,33312 0,7749 0,09330 0,2829 0,09817 0,009 0,03000 4,09537 0,38212 0,01388 4,00
0,97 0,33659 0,7785 0,09374 0,2787 0,09671 0,009 0,03000 4,05473 0,38008 0,01041 3,00
0,98 0,34006 0,7816 0,09411 0,2735 0,09490 0,009 0,03000 4,00414 0,37684 0,00694 2,00
0,99 0,34353 0,7841 0,09441 0,2666 0,09251 0,009 0,03000 3,93651 0,37166 0,00347 1,00
1,00 0,34700 0,7854 0,09457 0,2500 0,08675 0,009 0,03000 3,77136 0,35665 0,00000 0,00

CÀLCUL HIDRÀULIC DELS COL·LECTORS D'AIGÜES PLUJANES PA2: COL·LECTOR C1
(Tub PE corrugat doble paret de DN=400mm; Pendent=3,0%; Q=0,03m3/seg)
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Dint (m): 0,34700
h/D: h (m): A/D^2: A (m2): Rh/D: Rh (m): n: J (m/m): v (m/seg): Q (m3/seg): resguard (m): resguard (%):
0,02 0,00694 0,0038 0,00046 0,0132 0,00458 0,009 0,03000 0,53079 0,00024 0,34006 98,00
0,04 0,01388 0,0105 0,00126 0,0262 0,00909 0,009 0,03000 0,83831 0,00106 0,33312 96,00
0,06 0,02082 0,0192 0,00231 0,0389 0,01350 0,009 0,03000 1,09103 0,00252 0,32618 94,00
0,08 0,02776 0,0294 0,00354 0,0513 0,01780 0,009 0,03000 1,31205 0,00464 0,31924 92,00
0,10 0,03470 0,0409 0,00492 0,0635 0,02203 0,009 0,03000 1,51259 0,00745 0,31230 90,00
0,12 0,04164 0,0534 0,00643 0,0755 0,02620 0,009 0,03000 1,69760 0,01092 0,30536 88,00
0,14 0,04858 0,0668 0,00804 0,0871 0,03022 0,009 0,03000 1,86731 0,01502 0,29842 86,00
0,16 0,05552 0,0811 0,00977 0,0986 0,03421 0,009 0,03000 2,02825 0,01981 0,29148 84,00
0,18 0,06246 0,0961 0,01157 0,1097 0,03807 0,009 0,03000 2,17775 0,02520 0,28454 82,00
0,20 0,06940 0,1118 0,01346 0,1206 0,04185 0,009 0,03000 2,31972 0,03123 0,27760 80,00
0,22 0,07634 0,1281 0,01542 0,1312 0,04553 0,009 0,03000 2,45373 0,03785 0,27066 78,00
0,24 0,08328 0,1450 0,01746 0,1416 0,04914 0,009 0,03000 2,58174 0,04508 0,26372 76,00
0,26 0,09022 0,1623 0,01954 0,1516 0,05261 0,009 0,03000 2,70191 0,05280 0,25678 74,00
0,28 0,09716 0,1800 0,02167 0,1614 0,05601 0,009 0,03000 2,81713 0,06106 0,24984 72,00
0,30 0,10410 0,1982 0,02387 0,1709 0,05930 0,009 0,03000 2,92662 0,06984 0,24290 70,00
0,32 0,11104 0,2167 0,02609 0,1802 0,06253 0,009 0,03000 3,03185 0,07911 0,23596 68,00
0,34 0,11798 0,2355 0,02836 0,1891 0,06562 0,009 0,03000 3,13087 0,08878 0,22902 66,00
0,36 0,12492 0,2546 0,03066 0,1978 0,06864 0,009 0,03000 3,22618 0,09890 0,22208 64,00
0,38 0,13186 0,2739 0,03298 0,2062 0,07155 0,009 0,03000 3,31688 0,10939 0,21514 62,00
0,40 0,13880 0,2934 0,03533 0,2142 0,07433 0,009 0,03000 3,40213 0,12019 0,20820 60,00
0,42 0,14574 0,3130 0,03769 0,2220 0,07703 0,009 0,03000 3,48423 0,13131 0,20126 58,00
0,44 0,15268 0,3328 0,04007 0,2295 0,07964 0,009 0,03000 3,56227 0,14275 0,19432 56,00
0,46 0,15962 0,3527 0,04247 0,2366 0,08210 0,009 0,03000 3,63536 0,15439 0,18738 54,00
0,48 0,16656 0,3727 0,04488 0,2435 0,08449 0,009 0,03000 3,70570 0,16630 0,18044 52,00
0,50 0,17350 0,3927 0,04728 0,2500 0,08675 0,009 0,03000 3,77136 0,17833 0,17350 50,00
0,52 0,18044 0,4127 0,04969 0,2562 0,08890 0,009 0,03000 3,83346 0,19050 0,16656 48,00
0,54 0,18738 0,4327 0,05210 0,2621 0,09095 0,009 0,03000 3,89209 0,20278 0,15962 46,00
0,56 0,19432 0,4526 0,05450 0,2676 0,09286 0,009 0,03000 3,94635 0,21506 0,15268 44,00
0,58 0,20126 0,4723 0,05687 0,2728 0,09466 0,009 0,03000 3,99731 0,22732 0,14574 42,00
0,60 0,20820 0,4920 0,05924 0,2776 0,09633 0,009 0,03000 4,04406 0,23957 0,13880 40,00
0,62 0,21514 0,5115 0,06159 0,2821 0,09789 0,009 0,03000 4,08764 0,25175 0,13186 38,00
0,64 0,22208 0,5308 0,06391 0,2862 0,09931 0,009 0,03000 4,12716 0,26378 0,12492 36,00
0,66 0,22902 0,5499 0,06621 0,2900 0,10063 0,009 0,03000 4,16361 0,27568 0,11798 34,00
0,68 0,23596 0,5687 0,06848 0,2933 0,10178 0,009 0,03000 4,19513 0,28727 0,11104 32,00
0,70 0,24290 0,5872 0,07070 0,2962 0,10278 0,009 0,03000 4,22274 0,29857 0,10410 30,00
0,72 0,24984 0,6054 0,07290 0,2988 0,10368 0,009 0,03000 4,24742 0,30962 0,09716 28,00
0,74 0,25678 0,6231 0,07503 0,3008 0,10438 0,009 0,03000 4,26635 0,32009 0,09022 26,00
0,76 0,26372 0,6404 0,07711 0,3024 0,10493 0,009 0,03000 4,28146 0,33014 0,08328 24,00
0,78 0,27066 0,6573 0,07914 0,3036 0,10535 0,009 0,03000 4,29278 0,33975 0,07634 22,00
0,80 0,27760 0,6736 0,08111 0,3042 0,10556 0,009 0,03000 4,29844 0,34864 0,06940 20,00
0,82 0,28454 0,6893 0,08300 0,3043 0,10559 0,009 0,03000 4,29938 0,35684 0,06246 18,00
0,84 0,29148 0,7045 0,08483 0,3038 0,10542 0,009 0,03000 4,29467 0,36431 0,05552 16,00
0,86 0,29842 0,7186 0,08653 0,3026 0,10500 0,009 0,03000 4,28335 0,37062 0,04858 14,00
0,88 0,30536 0,7320 0,08814 0,3007 0,10434 0,009 0,03000 4,26540 0,37595 0,04164 12,00
0,90 0,31230 0,7445 0,08964 0,2980 0,10341 0,009 0,03000 4,23983 0,38008 0,03470 10,00
0,91 0,31577 0,7504 0,09035 0,2963 0,10282 0,009 0,03000 4,22369 0,38163 0,03123 9,00
0,92 0,31924 0,7560 0,09103 0,2944 0,10216 0,009 0,03000 4,20562 0,38283 0,02776 8,00
0,93 0,32271 0,7612 0,09166 0,2921 0,10136 0,009 0,03000 4,18368 0,38346 0,02429 7,00
0,94 0,32618 0,7662 0,09226 0,2895 0,10046 0,009 0,03000 4,15882 0,38368 0,02082 6,00
0,95 0,32965 0,7707 0,09280 0,2864 0,09938 0,009 0,03000 4,12908 0,38318 0,01735 5,00
0,96 0,33312 0,7749 0,09330 0,2829 0,09817 0,009 0,03000 4,09537 0,38212 0,01388 4,00
0,97 0,33659 0,7785 0,09374 0,2787 0,09671 0,009 0,03000 4,05473 0,38008 0,01041 3,00
0,98 0,34006 0,7816 0,09411 0,2735 0,09490 0,009 0,03000 4,00414 0,37684 0,00694 2,00
0,99 0,34353 0,7841 0,09441 0,2666 0,09251 0,009 0,03000 3,93651 0,37166 0,00347 1,00
1,00 0,34700 0,7854 0,09457 0,2500 0,08675 0,009 0,03000 3,77136 0,35665 0,00000 0,00

CÀLCUL HIDRÀULIC DELS COL·LECTORS D'AIGÜES PLUJANES PA2: COL·LECTOR C2 i C4
(Tub PE corrugat doble paret de DN=400mm; Pendent=3,0%; Q=0,10m3/seg) Dint (m): 0,34700

h/D: h (m): A/D^2: A (m2): Rh/D: Rh (m): n: J (m/m): v (m/seg): Q (m3/seg): resguard (m): resguard (%):
0,02 0,00694 0,0038 0,00046 0,0132 0,00458 0,009 0,03000 0,53079 0,00024 0,34006 98,00
0,04 0,01388 0,0105 0,00126 0,0262 0,00909 0,009 0,03000 0,83831 0,00106 0,33312 96,00
0,06 0,02082 0,0192 0,00231 0,0389 0,01350 0,009 0,03000 1,09103 0,00252 0,32618 94,00
0,08 0,02776 0,0294 0,00354 0,0513 0,01780 0,009 0,03000 1,31205 0,00464 0,31924 92,00
0,10 0,03470 0,0409 0,00492 0,0635 0,02203 0,009 0,03000 1,51259 0,00745 0,31230 90,00
0,12 0,04164 0,0534 0,00643 0,0755 0,02620 0,009 0,03000 1,69760 0,01092 0,30536 88,00
0,14 0,04858 0,0668 0,00804 0,0871 0,03022 0,009 0,03000 1,86731 0,01502 0,29842 86,00
0,16 0,05552 0,0811 0,00977 0,0986 0,03421 0,009 0,03000 2,02825 0,01981 0,29148 84,00
0,18 0,06246 0,0961 0,01157 0,1097 0,03807 0,009 0,03000 2,17775 0,02520 0,28454 82,00
0,20 0,06940 0,1118 0,01346 0,1206 0,04185 0,009 0,03000 2,31972 0,03123 0,27760 80,00
0,22 0,07634 0,1281 0,01542 0,1312 0,04553 0,009 0,03000 2,45373 0,03785 0,27066 78,00
0,24 0,08328 0,1450 0,01746 0,1416 0,04914 0,009 0,03000 2,58174 0,04508 0,26372 76,00
0,26 0,09022 0,1623 0,01954 0,1516 0,05261 0,009 0,03000 2,70191 0,05280 0,25678 74,00
0,28 0,09716 0,1800 0,02167 0,1614 0,05601 0,009 0,03000 2,81713 0,06106 0,24984 72,00
0,30 0,10410 0,1982 0,02387 0,1709 0,05930 0,009 0,03000 2,92662 0,06984 0,24290 70,00
0,32 0,11104 0,2167 0,02609 0,1802 0,06253 0,009 0,03000 3,03185 0,07911 0,23596 68,00
0,34 0,11798 0,2355 0,02836 0,1891 0,06562 0,009 0,03000 3,13087 0,08878 0,22902 66,00
0,36 0,12492 0,2546 0,03066 0,1978 0,06864 0,009 0,03000 3,22618 0,09890 0,22208 64,00
0,38 0,13186 0,2739 0,03298 0,2062 0,07155 0,009 0,03000 3,31688 0,10939 0,21514 62,00
0,40 0,13880 0,2934 0,03533 0,2142 0,07433 0,009 0,03000 3,40213 0,12019 0,20820 60,00
0,42 0,14574 0,3130 0,03769 0,2220 0,07703 0,009 0,03000 3,48423 0,13131 0,20126 58,00
0,44 0,15268 0,3328 0,04007 0,2295 0,07964 0,009 0,03000 3,56227 0,14275 0,19432 56,00
0,46 0,15962 0,3527 0,04247 0,2366 0,08210 0,009 0,03000 3,63536 0,15439 0,18738 54,00
0,48 0,16656 0,3727 0,04488 0,2435 0,08449 0,009 0,03000 3,70570 0,16630 0,18044 52,00
0,50 0,17350 0,3927 0,04728 0,2500 0,08675 0,009 0,03000 3,77136 0,17833 0,17350 50,00
0,52 0,18044 0,4127 0,04969 0,2562 0,08890 0,009 0,03000 3,83346 0,19050 0,16656 48,00
0,54 0,18738 0,4327 0,05210 0,2621 0,09095 0,009 0,03000 3,89209 0,20278 0,15962 46,00
0,56 0,19432 0,4526 0,05450 0,2676 0,09286 0,009 0,03000 3,94635 0,21506 0,15268 44,00
0,58 0,20126 0,4723 0,05687 0,2728 0,09466 0,009 0,03000 3,99731 0,22732 0,14574 42,00
0,60 0,20820 0,4920 0,05924 0,2776 0,09633 0,009 0,03000 4,04406 0,23957 0,13880 40,00
0,62 0,21514 0,5115 0,06159 0,2821 0,09789 0,009 0,03000 4,08764 0,25175 0,13186 38,00
0,64 0,22208 0,5308 0,06391 0,2862 0,09931 0,009 0,03000 4,12716 0,26378 0,12492 36,00
0,66 0,22902 0,5499 0,06621 0,2900 0,10063 0,009 0,03000 4,16361 0,27568 0,11798 34,00
0,68 0,23596 0,5687 0,06848 0,2933 0,10178 0,009 0,03000 4,19513 0,28727 0,11104 32,00
0,70 0,24290 0,5872 0,07070 0,2962 0,10278 0,009 0,03000 4,22274 0,29857 0,10410 30,00
0,72 0,24984 0,6054 0,07290 0,2988 0,10368 0,009 0,03000 4,24742 0,30962 0,09716 28,00
0,74 0,25678 0,6231 0,07503 0,3008 0,10438 0,009 0,03000 4,26635 0,32009 0,09022 26,00
0,76 0,26372 0,6404 0,07711 0,3024 0,10493 0,009 0,03000 4,28146 0,33014 0,08328 24,00
0,78 0,27066 0,6573 0,07914 0,3036 0,10535 0,009 0,03000 4,29278 0,33975 0,07634 22,00
0,80 0,27760 0,6736 0,08111 0,3042 0,10556 0,009 0,03000 4,29844 0,34864 0,06940 20,00
0,82 0,28454 0,6893 0,08300 0,3043 0,10559 0,009 0,03000 4,29938 0,35684 0,06246 18,00
0,84 0,29148 0,7045 0,08483 0,3038 0,10542 0,009 0,03000 4,29467 0,36431 0,05552 16,00
0,86 0,29842 0,7186 0,08653 0,3026 0,10500 0,009 0,03000 4,28335 0,37062 0,04858 14,00
0,88 0,30536 0,7320 0,08814 0,3007 0,10434 0,009 0,03000 4,26540 0,37595 0,04164 12,00
0,90 0,31230 0,7445 0,08964 0,2980 0,10341 0,009 0,03000 4,23983 0,38008 0,03470 10,00
0,91 0,31577 0,7504 0,09035 0,2963 0,10282 0,009 0,03000 4,22369 0,38163 0,03123 9,00
0,92 0,31924 0,7560 0,09103 0,2944 0,10216 0,009 0,03000 4,20562 0,38283 0,02776 8,00
0,93 0,32271 0,7612 0,09166 0,2921 0,10136 0,009 0,03000 4,18368 0,38346 0,02429 7,00
0,94 0,32618 0,7662 0,09226 0,2895 0,10046 0,009 0,03000 4,15882 0,38368 0,02082 6,00
0,95 0,32965 0,7707 0,09280 0,2864 0,09938 0,009 0,03000 4,12908 0,38318 0,01735 5,00
0,96 0,33312 0,7749 0,09330 0,2829 0,09817 0,009 0,03000 4,09537 0,38212 0,01388 4,00
0,97 0,33659 0,7785 0,09374 0,2787 0,09671 0,009 0,03000 4,05473 0,38008 0,01041 3,00
0,98 0,34006 0,7816 0,09411 0,2735 0,09490 0,009 0,03000 4,00414 0,37684 0,00694 2,00
0,99 0,34353 0,7841 0,09441 0,2666 0,09251 0,009 0,03000 3,93651 0,37166 0,00347 1,00
1,00 0,34700 0,7854 0,09457 0,2500 0,08675 0,009 0,03000 3,77136 0,35665 0,00000 0,00

CÀLCUL HIDRÀULIC DELS COL·LECTORS D'AIGÜES PLUJANES PA2: COL·LECTOR C3
(Tub PE corrugat doble paret de DN=400mm; Pendent=3,0%; Q=0,12m3/seg)
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ANNEX NÚMERO 7: CÀLCUL DE LA XARXA ELÈCTRICA 

 

 

7.1.- Preliminars bàsics a les xarxes de baixa tensió 

 

Entenem per línia de baixa tensió aquella que té un voltatge inferior als 1.000 volts. 

 

Es seguirà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió de 2002, així com la Norma Tècnica Particular 

sobre les línies subterrànies de baixa tensió (NTP-LSBT) de la companyia Fecsa Endesa (2006). 

 

En general les línies elèctriques de baixa tensió es col·locaran en terrenys de domini públic, i a poder 

ser, sota voreres. 

 

Els cables aïllats de baixa tensió podran instal·lar-se directament enterrats. En aquest cas, la profunditat 

d’instal·lació fins a la part superior dels cables no serà menor a 0,60m en voreres ni menor a 0,80m en 

vials.  

 

Aquesta restricció normativa junt amb les recomanacions de les companyies elèctriques, ens porta a fer 

la següent proposta: 

 

i) La fondària de la rasa en vorera serà en total de 0,70m. 

ii) La fondària de la rasa en vial (paral·lel a la vorera) serà en total de 0,90m. 

iii) La fondària de la rasa en creuament de vial (amb 2 tubulars) serà en total de 0,90m. 

iv) La fondària de la rasa en creuament de vial (amb 4 tubulars) serà en total de 1,10m. 

 

A més, la rasa sobre la que instal·larem el cablejat serà llisa i sense arestes ni pedres. Disposarem una 

capa de sorra de 5cm al fons de la rasa, sobre la que es col·locarà el cable. Per sobre d’aquest, una 

vegada instal·lat, es posarà més sorra fins arribar a tenir una capa de gruix total de 20cm. Els laterals, 

entre la rasa i el cable també hauran de protegir-se amb un mínim de 5cm de sorra. 

 

Per sobre la sorra, tots els cables hauran de tenir una protecció mecànica, tipus totxana, placa de 

plàstic, lloseta de formigó o plaquetes ceràmiques. Per sobre d’aquestes, cinta plàstica senyalitzadora. 

La distància del terra del carrer fins a la cinta senyalitzadora serà com a mínim de 10cm i fins a la part 

superior del cable com a mínim de 25cm. 

 

 

 

En el creuament de carrers, els cables es col·locaran dins de tubs protectors de PE DN-160, recoberts i 

protegits amb formigó HM-20 en tota la seva longitud. El dau de formigó serà de 0,40x0,25m en el cas 

de dos tubulars, i de 0,40x0,45m en el cas de quatre tubulars. A ser possible es farà el creuament 

perpendicular a l’eix del vial. 

 

En els creuaments amb altres serveis es respectaran les següents distàncies lliures: 

 

i) Cables de baixa tensió/cables de baixa tensió: 0,10m. 

ii) Cables de baixa tensió/cables d’alta tensió: 0,25m. Es procurarà que els cables de BT s’instal·lin 

per sobre els d’AT. 

iii) Cables de baixa tensió/cables d’enllumenat: 0,10m. 

iv) Cables de baixa tensió/cables de telecomunicacions: 0,20m. 

v) Cables de baixa tensió/tub d’aigua potable: 0,20m. 

vi) Cables de baixa tensió/tub de gas de baixa pressió: 0,20m. 

vii) Cables de baixa tensió/tub de gas d’alta pressió (>4 bar): 0,20m. 

viii) Cables de baixa tensió/col·lector de clavegueram: 0,00 m. Però amb els cables de BT per sobre 

el col·lector. En cas contrari, s’hauran d’entubar.  

 

En els paral·lelismes amb altres serveis es respectaran les següents distàncies lliures: 

 

i) Cables de baixa tensió/cables de baixa tensió: 0,10m. 

ii) Cables de baixa tensió/cables d’alta tensió: 0,25m.  

iii) Cables de baixa tensió/cables d’enllumenat: 0,10m. 

iv) Cables de baixa tensió/cables de telecomunicacions: 0,20m. 

v) Cables de baixa tensió/tub d’aigua potable: 0,20m. 

vi) Cables de baixa tensió/tub de gas de baixa pressió: 0,20m. 

vii) Cables de baixa tensió/tub de gas d’alta pressió (>4 bar): 0,40m. 

viii) Cables de baixa tensió/col·lector de clavegueram: 0,20m.  

 

Quan no es puguin garantir i respectar aquestes distàncies mínimes, els cables es col·locaran entubats. I 

es proposa que aquests tubs siguin de polietilè de doble capa, corrugat per fora i llis per dins, amb un 

diàmetre de 160 mm. 

 

 

7.2.- Preliminars bàsics a les xarxes d’alta tensió 

 

Entenem per línia d’alta tensió aquella que té un voltatge superior als 1.000 volts. Es fa la següent 

classificació: 
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 Línia d’alta tensió de categoria especial: Tensió nominal ≥ 220 kV. 

 Línia d’alta tensió de Primera categoria: 66 kV < Tensió nominal < 220 kV. 

 Línia d’alta tensió de Segona categoria: 30 kV < Tensió nominal ≤ 66 kV. 

 Línia d’alta tensió de Tercera categoria: 1 kV < Tensió nominal ≤ 30 kV. 

 

Ara bé, en els cercles professionals encara avui s’utilitza el terme “mitja tensió” per referir-se a 

instal·lacions amb tensions nominals entre 3.000 i 30.000 volts.  

 

No existeix reglamentació específica per a tensions superiors als 1.000 volts, amb el que seguirem la 

Norma Tècnica Particular sobre les línies subterrànies de mitja tensió (NTP-LSMT) de la companyia Fecsa 

Endesa (2006). 

 

Els cables aïllats de mitja tensió podran instal·lar-se directament enterrats. En aquest cas, la profunditat 

d’instal·lació fins a la part superior dels cables no serà menor a 0,80m en voreres ni menor a 1,00m en 

vials.  

 

Aquesta restricció de les recomanacions de les companyies elèctriques, ens porta a fer la següent 

proposta: 

 

i) La fondària de la rasa en vorera serà en total de com a mínim 0,90m. 

ii) La fondària de la rasa en vial (paral·lel a la vorera) serà en total de com a mínim 1,10m. 

iii) La fondària de la rasa en creuament de vial (amb 2 tubulars) serà en total de com a mínim 

1,10m. 

iv) La fondària de la rasa en creuament de vial (amb 4 tubulars) serà en total de com a mínim 

1,35m. 

 

Disposarem una capa de sorra de 6cm al fons de la rasa, sobre la que es col·locarà el cable. Per sobre 

d’aquest, una vegada instal·lat, es posarà més sorra fins arribar a tenir una capa de gruix total 30 cm. 

Els laterals, entre la rasa i el cable també hauran de protegir-se amb un mínim de 5cm de sorra. 

 

La protecció mecànica i la cinta senyalitzadora seguirà els mateixos criteris que per la baixa tensió. 

 

En el creuament de carrers, els cables es col·locaran dins de tubs protectors de PE DN-200, recoberts i 

protegits amb formigó en tota la seva longitud. El dau de formigó serà de 0,50x0,35m en el cas de dos 

tubulars, i de 0,50x0,60m en el cas de quatre tubulars.  

 

 

En els creuaments amb altres serveis es respectaran les següents distàncies lliures: 

 

i) Cables d’alta tensió/cables de baixa tensió: 0,25m. 

ii) Cables d’alta tensió/cables d’alta tensió: 0,20m.  

iii) Cables d’alta tensió/cables d’enllumenat: 0,25m. 

iv) Cables d’alta tensió/cables de telecomunicacions: 0,20m. 

v) Cables d’alta tensió/tub d’aigua potable: 0,20m. 

vi) Cables d’alta tensió/tub de gas de baixa pressió: 0,20m. 

vii) Cables d’alta tensió/tub de gas d’alta pressió (>4 bar): 0,20m. 

viii) Cables d’alta tensió/col·lector de clavegueram: 0,00 m. Però amb els cables d’AT per sobre el 

col·lector. En cas contrari, s’hauran d’entubar. 

 

En els paral·lelismes amb altres serveis es respectaran les següents distàncies lliures: 

 

i) Cables d’alta tensió/cables de baixa tensió: 0,25m. 

ii) Cables d’alta tensió/cables d’alta tensió: 0,20m.  

iii) Cables d’alta tensió/cables d’enllumenat: 0,25m. 

iv) Cables d’alta tensió/cables de telecomunicacions: 0,25m. 

v) Cables d’alta tensió/tub d’aigua potable: 0,25m. 

vi) Cables d’alta tensió/tub de gas de baixa pressió: 0,25m. 

vii) Cables d’alta tensió/tub de gas d’alta pressió (>4 bar): 0,40m. 

viii) Cables d’alta tensió/col·lector de clavegueram: 0,25 m.  

 

 

7.3.- Càlcul de les dotacions i de les potències elèctriques al SECTOR PA2 

 

7.3.1.- Introducció 

 

El vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost) exposa les 

següents previsions de potència: 

 

 Habitatges amb grau d’electrificació bàsica: 5.750 W. 

 Habitatges amb grau d’electrificació elevada: 9.200 W. 

 Edificis comercials o d’oficines: 100 watts per m2 i planta. 

 Edificis destinats a concentració d’indústries: 125 watts per m2 i planta. 

 Garatges: 10 watts per m2 i planta si tenen ventilació natural ó 20 watts per m2 i planta si 

tenen ventilació forçada. 
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Basant-se amb aquest Reglament, el Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes 

d’urbanització redactat per l’Incasol en data octubre de 2008 exposa el següent: 

 

“Les potències a preveure en edificis residencials seran: 5.750 watts potència mínima a contractar quan 

existeixi xarxa de gas en el polígon, 9.200  watts quan no existeixi xarxa de gas en el polígon”. 

 

“La dotació recomanable per a locals comercials en polígons residencials serà de 100 w/m2, amb un 

mínim de 3.450 watts per local”. 

 

“La dotació recomanable per a aparcaments d’ús públic o privat en polígons residencials serà de 10 

w/m2 quan aquests disposin de ventilació natural o de 20 w/m2 si aquesta es realitza amb mitjans 

mecànics. La dotació mínima, en qualsevol dels casos serà de 3.450 watts per aparcament i planta. 

També es tindran en compte les zones comunitàries, escales, ascensors, etc”. 

 

“La dotació per al càlcul de la xarxa elèctrica en parcel·les industrials i d’equipaments serà de 125 

w/m2 de sostre edificable si no hi ha excepció d’indústria”. 

 

En quant a l’aparició del vehicle elèctric, força posterior a l’esmentat Reial Decret 842/2002 de 2 

d’agost, la companyia elèctrica demana el següent: 

 

“El nº mín. de places de recàrrega VE serà del 10% del total d'aparcaments en règim de propietat 

horitzontal i d'1 de cada 40 places en aparcaments col·lectius de qualsevol altre tipus. La potència 

unitària mínima ha de ser de 3,68 kW”. 

 

En quant a la discussió habitual si adjudicar als habitatges una dotació elèctrica bàsica (5.750 W) o 

elevada (9.200 W), cal posar en consideració que: 

 

1) Segons la Directiva 2012/27/UE hi ha la necessitat d’incrementar la eficiència energètica de la 

Unió per arribar a l’any 2020 amb l’objectiu d’estalviar un 20% en el consum d’energia. 

L’objectiu de l’eficiència energètica es un dels objectius principals de la nova estratègia de la 

Unió per l’ocupació, el creixement intel·ligent, sostenible i integrador. 

 

2) El Decret Espanyol 235/2013 esposa: 

 
a. Tots els edificis nous que es construeixin a partir del 31 de desembre de 2020 seran edificis 

amb consum d’energia quasi nul. 

b. Tots els edificis nous que es construeixin a partir del 31 de desembre de 2018, que siguin 

de titularitat pública, seran edificis amb consum d’energia quasi nul. 

Es defineix edifici amb consum d’energia quasi nul, un edifici amb un nivell d’eficiència energètica 

molt alta, on la quantitat quasi nul·la o molt baixa d’energia requerida haurà d’estar coberta, en molt 

àmplia mesura, amb energies procedents de fonts renovables, produïdes “in situ” o en l’entorn. 

 

Per a poder fer realitat aquestes normatives, que sens dubte, en els propers anys agafaran una 

rellevància molt més decisiva, serà necessari: 

 

 Usar elements edificables que millorin en l’àmbit de l’eficiència energètica. 

 Utilitzar energia procedent de fonts renovables. 

 Usar calefacció i refrigeració urbanes. 

 

En definitiva, en el nou escenari energètic del Sector PA2 de Sant Joan Despí considerem una 

electrificació energètica elevada de 9.200 watts per als habitatges lliures. En canvi en els habitatges 

de protecció oficial es preveu uns consums elèctrics molt més sostenibles, amb el que considerem del 

tot coherent demanar una electrificació bàsica de 5.750 watts/habitatge .  

 

7.3.2.- Càlcul de les dotacions elèctriques escollides al Sector  PA2 en fase de disseny 

 

Seguint tota la informació exposada anteriorment sobre dotacions elèctriques, la potència prevista per 

a la nostra urbanització de Sant Joan Despí en fase de disseny i sense coeficients de simultaneïtat, 

seguirà els següents valors: 

 

o Enllumenat en els vials: es considera un valor a l’entorn d’1,0 watt/m2vial 

o Enllumenat en les zones verdes: es considera un valor a l’entorn de 0,50 watts/m2zona verda 

 

o Locals comercials: 100 watts/m2sostre 

o Oficines: 100 watts/m2sostre 

 

o Habitatges amb grau d’electrificació no elevat: 5.750 watts/habitatge. 

o Habitatges amb grau d’electrificació elevat (vivendes elèctriques ó amb superfície superior 

als 160 m2): 9.200 watts/habitatge. 

 

o Garatges amb ventilació natural: 10 watts/m2sostre, amb un mínim de 3.450 watts per 

aparcament i planta. 

o Garatges amb ventilació forçada: 20 watts/m2sostre, amb un mínim de 3.450 watts per 

aparcament i planta. 

 

o Portal i espais comuns: 15 w/m2sostre (llums incandescents) i 8 w/m2sostre (llums fluorescents). 
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o Caixa d’escala: 7 w/m2sostre (llums incandescents) i 4 w/m2sostre (llums fluorescents). 

o Ascensor: seguirem la següent taula i escollirem el de 7,5 kW: 

 

 

 

Taula 7.1.- Potencia que consumeixen els ascensors en funció de les seves característiques. 

 

En base a les dades anteriors, s’ha fet la següent estimació de consum elèctric: 

Estimació del consum:
Consum habitatges amb grau d'electrificació elevat: 9.200 watts/habitatge
Consum habitatges amb grau d'electrificació no elevat: 5.750 watts/habitatge
Consum equipaments públics: 125 w/m2 (sostre)
Consum equipaments administratius: 100 w/m2 (sostre)
Consum locals comercials i oficines: 100 w/m2 (sostre)
Consum garatges amb ventilació forçada: 20 w/m2 (sostre)
Consum punt recàrrega vehícle elèctric: 3.680 watts/unitat
Consum espais comuns: 15 w/m2 (sostre)
Consum ascensor (per a 5 persones): 7,5 kW
Consum enllumenat carrers: 1,0 w/m2 
Consum enllumenat zona verda: 0,5 w/m2 

Nota: els aparcam ents en règim  de propietat horitzontal cal preveure un 10% de places de recàrrega de vehícle elèctric

Nota: els aparcam ents col·lectius de qualsevol altre tipus 1 punt de recàrrega de vehícle elèctric per cada 40 places.

Nota: es considera que una plaça d'aparcam ent ocupa entre 25 i 30 m 2st

Nota: en els casos de PB+9 i superior cal doblar l'ascensor

Nota: es considera que hi ha tantes habitacions en un Hotel com  el seu sostre dividit per 65 m 2st  

Taula 7.2.- Estimació de consum elèctric al Sector PA2. 

 

Seguidament, s’ha calculat el sostre comercial i el nombre d’habitatges, i s’hi han aplicat els valors de 

l’estimació de consum esmentats. S’adjunta el càlcul detallat al final del present annex, el resum del 

qual, el presentem tot seguit: 

 

Potència elèctrica en Fase de disseny (sense coeficients de simultaneïtat) (kW): 2.186,6
Nombre d'estacions transformadores d'1 trafo a col·locar durant les obres d'urbanització (u) 0
Nombre d'estacions transformadores d'1 trafo a col·locar en un futur durant les obres d'edificació (u) 2
Nombre d'estacions transformadores de 2 trafos a col·locar en un futur durant les obres d'edificació (u) 1
Nombre de trafos de 630 kVA a col·locar durant les obres d'urbanització (u) 0
Nombre de trafos de 400 kVA a col·locar en un futur durant les obres d'edificació (u) 1
Nombre de trafos de 630 kVA a col·locar en un futur durant les obres d'edificació (u) 3  

Taula 7.3.- Resum de la potència elèctrica i nombre de trafos en el Sector PA2. 

 

Podem comprovar com la potència en fase de disseny te un valor de 2.118,6 kW.  
 

Aquesta potència també rep el nom de potència sol·licitada, que és la potència prevista per una 

instal·lació (en fase de disseny) sense coeficients de simultaneïtat, i que coincideix amb el valor que 

s’ha demanat a la companyia ENDESA DISTRIBUCIÓN per tal de que facin el seu assessorament tècnic-

econòmic. 

 

7.3.3.- Coeficients de simultaneïtat per a poder calcular les línies de baixa tensió i els trafos 

 

Per calcular les diferents línies de baixa tensió de la urbanització, cal seguir la següent taula del 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió que s’exposa tot seguit: 

  

 

 

Taula 7.4.- Coeficient de simultaneïtat en habitatges fixat pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

Per altre part, pel càlcul del número de trafos s’apliquen els següents coeficients de simultaneïtat: 

 

 Habitatges: 0,5 

 Ascensor i espais comuns: 1,0 

 Aparcament subterrani i punt de recàrrega: 1,0 

 Us terciari i comercial: 0,6 
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7.4.- Xarxa elèctrica de mitja tensió al Sector PA2 

 

Una vegada s’ha calculat la necessitat de potència elèctrica en fase de disseny al Sector PA2, que ja 

sabem que te un valor de 2.118,6 kW, s’ha fet una proposta de disseny de la xarxa de mitja tensió per a 

fer realitat el subministrament energètic que es necessita. 

 

En concret, es vol treure dues línies de mitja tensió soterrada del tipus 3x400 mm2 Al (18-30 kV) de 

l’estació transformadora existent nº67236. Aquestes línies rodejaran el nostre àmbit, una passant pel 

costat nord (carrer de la Fontsanta i la zona verda) i l’altre pel costat sud (carrer Extremadura i 

avinguda Barcelona) fins a una altra estació transformadora existent nº57399. 

 

En fase d’urbanització, no es preveu la construcció de cap nova estació transformadora. Al tractar-se 

d’una zona ja consolidada i que en l’actualitat funciona amb normalitat, es vol garantir l’alimentació 

elèctrica de les edificacions en mitja tensió. També es preveu una mínima potencia elèctrica en les 

parcel·les privades per facilitar la contractació del provisional d’obra.   

 

Amb el càlcul de les necessitats elèctriques de cada unitat edificable, podem fer el següent resum: 

 

o Unitat 1: Caldrà construir una estació transformadora simple de 400 kva en el moment de 

construir les edificacions. 

o Unitat 2: caldrà construir una estació transformadora simple de 630 kva durant les obres 

d’urbanització. 

o Unitat 3 i 4: Caldrà construir una estació transformada doble de 2x 630 kva en el moment 

de construir les edificacions. 

 

El nombre d’estacions transformadores i de trafos s’ha calculat en el mateix full de càlcul de la dotació 

elèctrica, aplicant els coeficients de simultaneïtat que afecten als trafos, i que adjuntem al final del 

present annex. 

 

 

7.5.- Xarxa elèctrica de baixa tensió al Sector PA2 

 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, no es preveu construir cap estació transformadora durant les obres 

d’urbanització.  Tot hi això, es garanteix una potencia elèctrica mínima de 35kw per facilitar la 

contractació del provisional d’obra. Per facilitat aquest potencia, s’aprofitaria la línia de baixa tensió 

actuals que alimenten les naus industrials existents. Aquesta línia es prolongarà fins a connectar en les 

noves CGP’s. 

Per altre part, segons la Guia Vademècum de la companyia elèctrica, tenim que per subministrament 

individual de potència superior a 15 kW amb escomesa subterrània, cal disposar una  CGP (Caixa 

General de Protecció, del particular) juntament amb una CS (Caixa de Seccionament, de la 

companyia). 

 
Figura 5.1.- Subministraments individuals de potència superior a 15 kW amb escomesa subterrània: cgp+cs. 

 





Estimació del consum:
Consum habitatges amb grau d'electrificació elevat: 9.200 watts/habitatge
Consum habitatges amb grau d'electrificació no elevat: 5.750 watts/habitatge
Consum equipaments públics: 125 w/m2 (sostre)
Consum equipaments administratius: 100 w/m2 (sostre)
Consum locals comercials i oficines: 100 w/m2 (sostre)
Consum garatges amb ventilació forçada: 20 w/m2 (sostre)
Consum punt recàrrega vehícle elèctric: 3.680 watts/unitat
Consum espais comuns: 15 w/m2 (sostre)
Consum ascensor (per a 5 persones): 7,5 kW
Consum enllumenat carrers: 1,0 w/m2 
Consum enllumenat zona verda: 0,5 w/m2 

Nota: els aparcaments en règim de propietat horitzontal cal preveure un 10% de places de recàrrega de vehícle elèctric
Nota: els aparcaments col·lectius de qualsevol altre tipus 1 punt de recàrrega de vehícle elèctric per cada 40 places.
Nota: es considera que una plaça d'aparcament ocupa entre 25 i 30 m2st
Nota: en els casos de PB+9 i superior cal doblar l'ascensor
Nota: es considera que hi ha tantes habitacions en un Hotel com el seu sostre dividit per 65 m2st

Tipus de sòl: Nº habitatges (u): m2/habitate: S.sostre (m2st): Coef simult: Consum (w): P (kW): Coef Càrrega Càrrega Nº trafos
simult ET:  ET (kW):  ET (kVA): teòric:

ús grup comercial A 733,50 1,0 100 73,4 0,6 44,0
ús grup habitatges protegits HPO 1 59 70,17 4.140,00 1,0 5.750 339,3 0,5 169,6

Ascensors 2 1,0 7.500 15,0 1,0 15,0
Espais comuns habitatges protegits(15%) 621,00 1,0 15 9,3 1,0 9,3

Aparcament subterrani (2 plantes) 2 1.467,00 1,0 20 29,3 1,0 29,3
Punt de recàrrega de cotxe elèctric 2 1,0 3.680 7,4 1,0 7,4

59 4.873,50 473,6 274,7 323,1 0,5

ús grup Comercial B 802,17 1,0 100 80,2 0,6 48,1
ús grup Comercial C 1.127,07 1,0 100 112,7 0,6 67,6

ús grup habitatges lliures HLL 2.1 25 135,00 3.400,06 1,0 9.200 231,7 0,5 115,9
ús grup habitatges lliures HLL 2.2 14 135,00 1.876,79 1,0 9.200 127,9 0,5 63,9

Ascensors 3 1,0 7.500 22,5 1,0 22,5
Espais comuns habitatges lliures 2.1(15%) 510,01 1,0 15 7,7 1,0 7,7
Espais comuns habitatges lliures 2.2(15%) 281,52 1,0 15 4,2 1,0 4,2

Aparcament subterrani (2 plantes) 2 3.858,48 1,0 20 77,2 1,0 77,2
Punt de recàrrega de cotxe elèctric 4 1,0 3.680 14,7 1,0 14,7

39 7.206,09 678,8 421,8 496,3 0,8

ús grup Comercial D.1 411,22 1,0 100 41,1 0,6 24,7
ús grup Comercial D.2 411,22 1,0 100 41,1 0,6 24,7

ús grup habitatges lliures HLL 3 24 135,00 3.200,67 1,0 9.200 218,1 0,5 109,1
Ascensors 2 1,0 7.500 15,0 1,0 15,0

Espais comuns habitatges lliures 3 (15%) 480,10 1,0 15 7,2 1,0 7,2
Aparcament subterrani (2 plantes) 2 1.644,88 1,0 20 32,9 1,0 32,9

Punt de recàrrega de cotxe elèctric 2 1,0 3.680 7,4 1,0 7,4
24 4.023,11 362,8 220,9 259,8 0,4

ús grup Comercial E.1 709,42 1,0 100 70,9 0,6 42,6
ús grup Comercial E.2 893,36 1,0 100 89,3 0,6 53,6
ús grup Comercial F 432,00 1,0 100 43,2 0,6 25,9

ús grup habitatges lliures HLL 2.1 9 135,00 1.276,36 1,0 9.200 87,0 0,5 43,5
ús grup habitatges lliures HLL 2.2 20 135,00 2.666,12 1,0 9.200 181,7 0,5 90,8

Ascensors 3 1,0 7.500 22,5 1,0 22,5
Espais comuns habitatges lliures 2.1(15%) 191,45 1,0 15 2,9 1,0 2,9
Espais comuns habitatges lliures 2.2(15%) 399,92 1,0 15 6,0 1,0 6,0

Aparcament subterrani (2 plantes) 2 4.069,56 1,0 20 81,4 1,0 81,4
Punt de recàrrega de cotxe elèctric 4 1,0 3.680 14,7 1,0 14,7

29 5.977,26 599,6 383,9 451,7 0,7
∑= 2.114,9 2,4

Espai verd públic en el conjunt del PA 2 Sant Joan Despí 5.237,00 1,0 0,5 2,6
Vialitat en el conjunt del PA2 Sant Joan Despí 1.101,00 1,0 1,0 1,1

3,7

Necessitat de potència elèctrica en Fase de Disseny al PLA DE MILLORA URBANA PA2 de Sant Joan Despí (kW): 2.118,6

Potència elèctrica en Fase de disseny (sense coeficients de simultaneïtat) (kW): 2.118,6
Nombre d'estacions transformadores a col·locar durant les obres d'urbanització (u) 0
Nombre d'estacions transformadores d'1 trafo a col·locar en un futur durant les obres d'edificació (u) 2
Nombre d'estacions transformadores de 2 trafos a col·locar en un futur durant les obres d'edificació (u) 1

                                          UNITAT 3

                                          UNITAT 4

                                            ALTRES SISTEMES:

Suma altres sistemes:

CÀLCUL DOTACIONS ELÈCTRIQUES AL SECTOR PA2 A SANT JOAN DESPÍ: FASE DE DISSENY

                                          UNITAT 1

                                          UNITAT 2
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ANNEX NÚMERO 8:  CÀLCUL DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 

 

8.1.- Preliminars bàsics a la xarxa d’enllumenat públic 
 

L’enllumenat exterior sorgeix de la necessitat humana de perllongar les activitats urbanes durant la nit, 

quan la llum solar ha desaparegut. París fou la primera ciutat en disposar d’un incipient servei 

d’enllumenat, a la segona meitat del segle XVII, amb més de 5.000 lots d’oli sospesats per cordes i 

centrats al carrer, amb la finalitat principal de millorar la seguretat nocturna. 

 

En la dècada de 1830 varen començar ha instal·lar-se xarxes alimentades amb gas (gas ciutat) com a 

font energètica dels lots, el qual va obligar a disposar columnes de fundició per a suportar les lluminàries 

i possibilitar l’escomesa de gas. 

 

La instal·lació de làmpades elèctriques d’incandescència en substitució de la de gas no es va produir 

fins a la segona dècada del segle XX. A partir de 1950, las làmpades d’incandescència van deixar pas 

a las de descàrrega de vapor de mercuri, vapor de sodi i de iodurs metàl·lics. 

 

La funció predominant de l’enllumenat s’inscriu als requeriments de totes les activitats que es 

desenvolupen durant la nit en l’espai públic: seguretat per a tots els tipus de mobilitat, també de les 

persones i béns mobles i immobles, i un major confort en l’ús nocturn de la ciutat per part dels 

ciutadans. 

 

Convé analitzar els conceptes tècnics i unitats d’amidament dels efectes lluminosos; entre aquests, 

tenen una rellevància principal els següents: 

 

o Flux lluminós (Ф), que defineix la quantitat de llum emesa per la font lluminosa en una unitat de 

temps. La seva unitat d’amidament és el lumen (lm). 

 

o Il·luminància (E), que és la relació entre el flux lluminós incident en una superfície i l’àrea 

d’aquesta superfície (E= Ф/S). La seva unitat és el lux (lx= lm/m²). 

 

o Eficiència o rendiment lluminós, que és la relació entre el flux lluminós emès per la font i la 

potència elèctrica consumida en watts (lm/w). 

 

o Intensitat lluminosa (I) en una direcció determinada (α), que és la relació entre el flux lluminós 

emès per la font en un conus infinitesimal d’eix la direcció considerada i l’angle sòlid del conus 

(Ω)  (Iα=Ф/Ω). La seva unitat és la candela (cd=lm/ estereoradiant). 

o Luminància o brillantor (L), que és la relació entre la intensitat lluminosa i l’àrea projectada 

ortogonalment en la direcció considerada (L=Iα/Sn). Mesura la impressió lluminosa de 

l’observador. La seva unitat és el nit (nt=cd/m2). 

 

o Uniformitat mitja (Um), que és la relació entre la il·luminància mínima i la mitja de la superfície de 

la calçada : 

mig

mín
m E

EU =  

 

o Uniformitat general o extrema (Ug), que és la relació entre la il·luminància mínima i la màxima de 

la superfície de la calçada: 

màx

mín
g E

EU =  

 

o Uniformitat global (U0), que és la relació entre la luminància mínima i la mitja de la superfície de 

la calçada: 

mig

mín

L
LU =0  

 

o Uniformitat longitudinal (Ul), que és la relació entre la luminància mínima i la màxima en el 

mateix eix longitudinal dels carrils de circulació de la calçada: 

màx

mín
l L

LU =  

 

 

8.2.- Distribució de lluminàries 
 

La distribució de lluminàries en funció de l’amplada de la via (A) i de l’alçada de la lluminària (H) és 

recomana que sigui la següent: 

 

  A < H → Distribució unilateral. 

  H < A < 1,5·H → Distribució bilateral al portell. 

  A > 1,5·H → Distribució bilateral enfrontada. 
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8.3.- Possibilitats d’estalvi energètic 
 

Per permetre que a mitja nit, o quan el tràfic sigui menor, hi hagi menys flux lluminós a cada punt de 

llum i per tant l’energia elèctrica consumida sigui menor, mantenint-se la uniformitat, tenim dues 

opcions: 

 

i) Lluminària amb equip de doble nivell: sistema d’encesa mitjançant reactàncies de doble 

nivell a cada punt de llum, controlades per cable de 2x2,5 mm2. El reglament preveu que 

la secció mínima dels cables soterrats ha de ser de 6 mm2 si bé les inspeccions de l’ECA 

admeten en aquests casos que el cable de mando sigui de 2x2,5 mm2. En general, es pot 

usar aquest sistema en instal·lacions de menys de 20 kW o de menys de 30 punts de llum. 

En el cas de làmpades amb VSAP es pot aconseguir una reducció de fins el 37%. Mentre 

que en el cas de làmpades de vapor de mercuri amb halogenurs metàl·lics i cremador 

ceràmic aquesta reducció és del 31%. 

 

ii) Equip de reducció de flux: que es disposarà en el quadre d’enllumenat de capçalera, 

aconseguint una reducció del flux en tota la línia. En el cas de làmpades amb VSAP es 

pot aconseguir una reducció lleugerament superior al 30%, mentre que en el cas de 

làmpades de vapor de mercuri s'obté poc rendiment. 

 

 

8.4.- Possibles tipus de làmpada 
 

En general, les làmpades és projectaran amb llums de vapor de sodi amb preferència sobre vapor de 

mercuri pel seu major rendiment, i perquè la seva distribució espectral monocromàtica afecta molt 

menys a la contaminació.  

 

Si es desitja llum blanca, aquesta només es podrà instal·lar en els casos que ho permetin els reglaments 

sobre protecció del medi nocturn. Per aquests casos es considera l’opció del vapor de mercuri amb 

halogenurs metàl·lics, sempre que el seu funcionament permeti reduir el nivell lumínic a mitja nit. 

 

També hi ha l’opció cada vegada més estesa d’usar lluminàries amb tecnologia LED, per raons d’estalvi 

energètic, i perquè es tracta d’una tecnologia cada vegada més provada en els sistemes 

d’enllumenat exterior. El que si s’aconsella es que la temperatura de color sigui de 3.000ºK. 

 

 

 

 

8.5.- Prescripcions generals del Reglament d’enllumenat públic 1890/2008 
 

El “REAL DECRETO 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior” va entrar en vigor l’1 d’abril de 2009. Intenta cercar un estalvi energètic i una reducció en les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle sense afectar al dinamisme de l’activitat econòmica. 

Presentem tot seguit els aspectes més importants contemplats en l’esmentat Reglament: 

 

i) Nivells d’il·luminació en els vials 

  
Classif: v (km/h): Tipus via: Tipus: Lmig: U0 (Lmín/Lmig): Emig: Emín: Um (Emín/Emig):

Autopistes i autovies amb IMD alta (≥25.000) ME1 2,00≤Lmig≤2,40 ≥ 0,40
Autopistes i autovies amb IMD mitja (≥15.000 i <25.000) ME2 1,50≤Lmig≤1,80 ≥ 0,40

Autopistes i autovies amb IMD baixa (<15.000) ME3a 1,00≤Lmig≤1,20 ≥ 0,40
Vies ràpides amb IMD alta (>15.000) ME1 2,00≤Lmig≤2,40 ≥ 0,40

Vies ràpides amb IMD mitja i baixa (<15.000) ME2 1,50≤Lmig≤1,80 ≥ 0,40
Vies principals de ciutat i travesseres amb IMD ≥25.000 ME1 2,00≤Lmig≤2,40 ≥ 0,40

Vies principals de ciutat i travesseres IMD ≥15.000 i <25.000 ME2 1,50≤Lmig≤1,80 ≥ 0,40
Vies principals de ciutat i travesseres IMD ≥7.000 i <15.000 ME3b 1,00≤Lmig≤1,20 ≥ 0,40

ME4a 0,75≤Lmig≤0,90 ≥ 0,40
ME4b 0,75≤Lmig≤0,90 ≥ 0,40
ME2 1,50≤Lmig≤1,80 ≥ 0,40
ME3c 1,00≤Lmig≤1,20 ≥ 0,40
ME4b 0,75≤Lmig≤0,90 ≥ 0,40
ME5 0,50≤Lmig≤0,60 ≥ 0,35
ME6 0,30≤Lmig≤0,36 ≥ 0,35
ME2 1,50≤Lmig≤1,80 ≥ 0,40
ME3b 1,00≤Lmig≤1,20 ≥ 0,40
ME4b 0,75≤Lmig≤0,90 ≥ 0,40
ME5 0,50≤Lmig≤0,60 ≥ 0,35
S1 15≤Emig≤18 Emín≥5
S2 10≤Emig≤12 Emín≥3
S3 7,5≤Emig≤9 Emín≥1,5
S4 5≤Emig≤6 Emín≥1

CE1A 25≤Emig≤30 ≥ 0,40
CE2 20≤Emig≤24 ≥ 0,40
CE3 15≤Emig≤18 ≥ 0,40
CE4 10≤Emig≤12 ≥ 0,40
CE2 20≤Emig≤24 ≥ 0,40
S1 15≤Emig≤18 Emín≥5
S2 10≤Emig≤12 Emín≥3
S3 7,5≤Emig≤9 Emín≥1,5
S4 5≤Emig≤6 Emín≥1

CE1A 25≤Emig≤30 ≥ 0,40
CE2 20≤Emig≤24 ≥ 0,40
S1 15≤Emig≤18 Emín≥5
S2 10≤Emig≤12 Emín≥3
S3 7,5≤Emig≤9 Emín≥1,5
S4 5≤Emig≤6 Emín≥1

A: alta velocitat v > 60

B: moderada velocitat v ≤ 60

C: carrils bici v = --

D: baixa velocitat v ≤ 30

E: vials peatonals v ≤ 5

Vies principals de ciutat i travesseres amb IMD <7.000

Vies urbanes secundaries amb IMD ≥7.000 

Vies urbanes secundaries amb IMD <7.000 

Carreteres locals en àrees rurals amb IMD ≥7.000 

Carreteres locals en àrees rurals amb IMD <7.000

Carrils bici entre ciutats amb flux de ciclistes alt

Carrils bici entre ciutats amb flux de ciclistes normal

Àrees d'aparcament amb flux de vianants alt

Carrers de vianants amb accés restringit i flux vianants normal

Àrees d'aparcament amb flux de vianants normal

Carrers residencials suburbans amb flux de vianants alt

Carrers residencials suburbans amb flux de vianants normal

Carrers de vianants amb accés restringit i flux vianants alt

 

Taula 8.1.- Nivells d’il·luminació en els vials segons el vigent Reglament d’enllumenat públic 1890/2008. 

 

ii) Limitació de les emissions lluminoses 

  

Segons el vigent Reglament d’enllumenat públic caldrà limitar les emissions lluminoses cap el cel en les 

instal·lacions d’enllumenat exterior. Aquestes depenen del flux hemisfèric superior instal·lat FHSinst, i no 

podrà superar els següents límits: 
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Zona FHSinst 

E1: parcs nacionals o espais d’interès natural ≤ 1% 

E2: zones rurals  ≤ 5% 

E3: zones urbanes residencials amb calçades i voreres ≤ 15% 

E4: centres urbans o secors d’oci amb elevada activitat nocturna ≤ 25% 

 

Taula 8.2.- Valors límit del flux hemisfèric superior instal·lat FHSinst. 

 

iii) Limitació de la llum intrusa 

  

Segons el vigent Reglament d’enllumenat públic caldrà limitar els efectes de la llum intrusa o molesta 

procedent de les instal·lacions d’enllumenat exterior, sobre els residents. El paràmetre limitant més usat 

és la il·luminància vertical (Ev) en finestres, que no podrà superar els següents límits: 

 

Zona Ev 

E1: parcs nacionals o espais d’interès natural ≤ 2 lux 

E2: zones rurals  ≤ 5 lux 

E3: zones urbanes residencials amb calçades i voreres ≤ 10 lux 

E4: centres urbans o secors d’oci amb elevada activitat nocturna ≤ 25 lux 

 

Taula 8.3.- Limitacions a la llum intrusa procedent de l’enllumenat públic exterior. 

 

iv) Limitació de l’enlluernament 

  

L’enlluernament molest pels vianants en instal·lacions de poca alçada, és pot controlar mitjançant 

l’anomenat índex d’enlluernament (D), que té el següent valor: 

 

  5,0· −= AID  

on: 

 

I: és el valor màxim de la intensitat lluminosa (cd) en qualsevol direcció que formi un angle de 85º amb 

la vertical. 

A: àrea aparent (m2) de les parts lluminoses de la lluminària en un pla perpendicular a la direcció de la 

intensitat. 

 

I les limitacions recomanades són les següents: 

 

Alçada de muntatge de les lluminàries h: Índex d’enlluernament D: 

h ≤ 4,5m ≤ 4.000 

4,5m < h ≤ 6m ≤ 5.500 

h > 6m ≤ 7.000 

 

Taula 8.4.- Limitacions recomanades per l’enlluernament en les instal·lacions de baixa alçada. 

 

v) Eficiència energètica d’una instal·lació 

  

L’eficiència energètica (ε) d’una instal·lació d’enllumenat exterior és defineix com: 

 

 
P
ES mig·

=ε   

on: 

 

S: superfície il·luminada (en m2). 

Emig: il·luminància mitja (en lux). 

P: potencia activa total instal·lada (en w). 

 

L’índex d’eficiència energètica (Iε) és defineix com: 

 

 
R

I
ε
ε

ε =   

 

on: 

 

ε: eficiència energètica d’una instal·lació obtinguda en l’apartat anterior (en m2·lux/w). 

εR: eficiència energètica de referència que podem trobar en la taula 3 del Reglament. 

 

En funció del valor que obtinguem d’aquest índex d’eficiència (Iε) podrem obtenir la qualificació 

energètica de la instal·lació d’enllumenat. Així per exemple, la qualificació energètica A és la més 

eficient i equival a tenir un Iε>1,1. A l’altre extrem tenim la qualificació energètica G que és la menys 

eficient amb un valor de Iε≤0,20. 
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8.6.- Compliment del Reglament d’enllumenat al “P.A.2” Av. Barcelona – Carrer Fontsanta a 
Sant Joan Despí 
 

Per la redacció i càlculs del present projecte s’han tingut en compte les prescripcions i recomanacions 

del Reglament d’enllumenat “REAL DECRETO 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior” que va entrar en vigor l’1 d’abril de 2009.  

 

i) Distribució de lluminàries 

 

Al present projecte trobem tres voreres amb distribucions de punts de llum diferents i una zona verda. 

 

A la vorera de l’Avinguda Barcelona s’hi instal·laran dues alineacions de punts de llum. Com que només 

es farà la vorera d’un dels costats de l’avinguda, i la calçada està il·luminada mitjançant uns punts de 

llum existents a la mitjana, caldrà garantir un bon enllumenat únicament de la vorera en qüestió. Les 

distàncies seran les següents: 

 

• De la línia d’edificació a la primera alineació de punts de llum: 9,9m 

• Al disposar els punts de llum en distribució unilateral per aquest costat de la vorera, 

estrictament necessitaríem que l’alçada de la columna fos major que els 9,9m 

d’amplada que té la plataforma (H>A). Ara bé, en el nostre cas, al tractar-se d’una 

urbanització residencial i al només estar il·luminant una vorera, també cal cercar una 

estètica en els punts de llum i aquests valors d’H recomanats són possiblement massa 

elevats. Es planteja un valor menor, de H=7 m i es comprova que malgrat la menor 

alçada també segueix complint tots els requisits d’il·luminància i d’uniformitat. 

• De la primera alineació de punts de llum a la segona: 6m 

• Al disposar de punts de llum en distribució al portell, estrictament necessitaríem que 

l’alçada de la columna fos menor que 6m (H<A), però major que 4m (H>A/1,5). Ara bé, 

en el nostre cas, al tractar-se d’una urbanització residencial i al només estar il·luminant 

una vorera, també cal cercar una estètica en els punts de llum. Es planteja un valor de 

H=7 m al punt de llum mencionar anteriorment, i un valor menor, de H=4 m, als punts de 

llum del costat de la calçada. Es comprova que malgrat els canvis a les alçades també 

segueix complint tots els requisits d’il·luminància i d’uniformitat. 

 

Vorera del Carrer de la Fontanta: 

 

• La calçada ja es troba ben il·luminada mitjançant unes llumeneres existents a la vorera 

enfrontada. 

• Vorera: 6,5m 

• Al disposar els punts de llum en distribució unilateral a la vorera, l’alçada de la columna 

haurà de ser més alta que l’amplada de la plataforma (H>A=6,5m). Per tant, s’ha optat 

per disposar columnes de 7m d’alçada. 

 

Vorera del Carrer Extremadura: 

 

•  Vorera: 6,5m 

• Calçada: 7,5m 

• La vorera del davant ja disposa de punts de llum i no forma part del nostre àmbit. 

• Si ens fixem únicament en la nostra vorera, al disposar els punts de llum en distribució 

unilateral, l’alçada de la columna haurà de ser més alta que l’amplada de la plataforma 

(H>A=6,5m). Per tant, s’ha optat per disposar columnes de 7m d’alçada. 

• Per la il·luminació de la calçada, al disposar els punts de llum en distribució enfrontada 

amb els de la vorera existent, estrictament necessitaríem que l’alçada de la columna fos 

menor que 5m (H<A/1,5). Ara bé, en el nostre cas, al tractar-se d’una urbanització 

residencial, també cal cercar una estètica en els punts de llum. Es planteja un valor 

menor, de H=7 m i es comprova que malgrat la major alçada també segueix complint 

tots els requisits d’il·luminància i d’uniformitat. 

 

Zona verda: 

 

• A la zona verda caldrà il·luminar, d’una banda, el camí que la creua, passant per les 

escales, i d’altra banda, les places i rampes. 

• Amplada del camí: 7m 

• Al disposar els punts de llum en distribució unilateral, estrictament necessitaríem que 

l’alçada de la columna fos major que els 7m d’amplada que té la plataforma (H>A). Ara 

bé, en el nostre cas, al tractar-se d’una urbanització residencial i al només estar 

il·luminant un camí per vianants, també cal cercar una estètica en els punts de llum i 

aquests valors d’H recomanats són possiblement massa elevats. Es planteja un valor 

menor, de H=5 m i es comprova que malgrat la menor alçada també segueix complint 

tots els requisits d’il·luminància i d’uniformitat. 

• Per les places, d’amplada variable entre 12 i 20 m, s’aprofitaran els mateixos punts de 

llum del camí, de 5m d’alçada, ja que una plaça té uns requisits d’il·luminància molt 

inferiors. S’hi posaran punts de llum a prop de les rampes per tal de  garantir una bona 

il·luminació a aquestes. 
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ii) Estalvi energètic 

 

Ja hem esmentat que els dos sistemes típics d’estalvi energètic son disposar les lluminàries amb equip 

de doble nivell (i cable de mando) o l’equip de reducció de flux en el quadre. 

 

Ara bé, també és veritat que en instal·lacions d’enllumenat públic on hi hagi pocs punts de llum i s’usi el 

sistema de lluminàries amb tecnologia LED pot no ser necessari usar cap dels dos sistemes d’estalvi 

energètic esmentats perquè el consum ja es de per sí molt baix. I de fet, aquest ha estat el criteri usat en 

la urbanització que ens ocupa del P.A.2 a Sant Joan Despí. 

 

iii) Tipus de lluminària 

 

Pel nostre projecte utilitzarem dos models diferents de làmpades: 

Làmpades led de 50 watts de potència, temperatura de color de 3500ºK, rendiment de 90 lm/w, 

protecció IP66 i un factor de potència > 0,9. 

Projectors led de 70 watts de potència, temperatura de color de 3000ºK, alt rendiment i eficiència, 

protecció IP65 i factor de potència > 0,9 

 

iv) Nivells d’il·luminació en els vials 

 

La taula 8.1 que hem adjuntat en l’apartat anterior exposa els nivells d’il·luminació en els diferents tipus 

de vials segons el vigent reglament d’enllumenat públic 1890/2008. 

 

En el nostre cas concret ens trobem amb voreres en una zona residencial que la podem equiparar amb 

una zona E amb velocitat v ≤ 5 Km/h, carrer de vianants amb accés restringit i flux de vianants alt, ja 

que l’Avinguda Barcelona és un carrer important per on s’espera un flux de vianants elevat. Per aquest 

cas, el reglament accepta tres tipus d’enllumenat: 

 

• CE1A: 25 lux ≤ Emig ≤ 30 lux ; Um ≥ 0,4 

• CE2: 20 lux ≤ Emig ≤ 24 lux ; Um ≥ 0,4 

• S1: 15 lux ≤ Emig ≤ 18 lux ; Emin ≥ 5 lux 

 

A la vorera del nostre projecte, proposem agafar l’últim tipus, S1, amb el que tindrem els següents límits: 

 

• S1: 15 lux ≤ Emig ≤ 18 lux 

• Emin ≥ 5 lux 

 

 

Així doncs, procedim a realitzar els càlculs luminotècnics per les voreres i el camí de la zona verda del 

sector P.A.2 de Sant Joan Despí, que adjuntem al final de l’annex, i que ens donen els següents 

resultats: 

 

Voreres al sector P.A.2: 

 

Il·luminància mitja Emig (lux): 17 

Il·luminància mínima Emín (lux): 7,85 

Uniformitat mitja Um(Emín/Emig): 0,454 

 

Taula 8.5.- Il·luminància i uniformitat a les voreres de l’Av Barcelona, Carrer Fontsanta i Carrer Extremadura. 

 

Segons la taula anterior, les voreres tenen un valor de la il·luminància mitja de Emig= 17 lux, situat dins 

l’interval entre els 15 i 18 lux establerts. El seu valor mínim és de Emín = 7,85 lux, que és un valor superior al 

mínim establert de 5 lux. Finalment, la uniformitat mitja en aquest espai és de Um= 0,454. Per tant, és 

correcte. 

 

Camí de la zona verda: 

 

Il·luminància mitja Emig (lux): 17 

Il·luminància mínima Emín (lux): 7 

Uniformitat mitja Um(Emín/Emig): 0,413 

 

Taula 8.5.- Il·luminància i uniformitat a les voreres de l’Av Barcelona, Carrer Fontsanta i Carrer Extremadura. 

 

Segons la taula anterior, les voreres tenen un valor de la il·luminància mitja de Emig= 17 lux, situat dins 

l’interval entre els 15 i 18 lux establerts. El seu valor mínim és de Emín = 7 lux, que és un valor superior al 

mínim establert de 5 lux. Finalment, la uniformitat mitja en aquest espai és de Um= 0,413. Per tant, és 

correcte. 

 

v) Limitació de les emissions lluminoses 

 

El sector P.A.2 de Sant Joan Despí es pot catalogar com una zona E3: “zones urbanes residencials amb 

calçades i voreres”, on tal com hem vist en l’anterior apartat, el flux hemisfèric superior instal·lat FHSinst 

no podrà superar el 15%. 

 

En el nostre cas concret, els tipus de lluminàries que disposarem tenen garantit un valor del FHSinst molt 

per sota del 15%, amb el que complim sobradament aquesta prescripció del Reglament 1890/2008. 
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vi) Limitació de la llum intrusa 

 

Tal com hem esposat anteriorment, el Reglament 1890/2008 limita el valor de la llum intrusa en les zones 

E3 a un valor de Ev ≤ 10 lux. Valor que complim en el present projecte. 

 
 
8.7.- Solució proposada per la xarxa d’enllumenat públic al sector P.A.2 a Sant Joan Despí 
 

A la vorera de l’Avinguda Barcelona hi haurà dues alineacions de punts de llum. Una d’elles anirà vora 

la calçada i disposarà de 7 punts de llum simples. L’altre anirà pel mig de la vorera i disposarà de 7 

punts de llum dobles. 

Aquestes dues alineacions estaran distribuïdes al portell entre elles, amb els punts situats cada 20 

metres. 

 

A la vorera del Carrer de la Fontsanta es disposaran de 7 punts de llum simples, situats cada 15 meters. 

 

A la vorera del Carrer Extremadura hi hauran 5 punts de llum dobles, situats aproximadament cada 16 

metres. 

 

Al camí de la zona verda s’hi instal·laran 7 punts de llum dobles. A més, a les places interiors, a l’extrem 

oposat al camí, s’hi distribuiran 3 punts de llum simples dels quals dos d’ells aniran a la plaça al costat 

de l’Avinguda Barcelona i un a la plaça central. Aquests últims punts tindran com a objectiu il·luminar 

millor les rampes per facilitar l’accés a aquestes. 

 

Els punts de llum del Carrer de la Fontsanta, el Carrer Extremadura i l’alineació del centre de la vorera a 

l’Avinguda Barcelona estaran composats per una columna de 7 metres d’alçada model “Vilanova” o 

equivalent.  

La llumenera serà un projector led (dos per als punts de llum dobles) model “PRQ LED” de la casa 

comercial “Carandini” o equivalent, de 70 watts de potència, temperatura de color de 3000ºK, alt 

rendiment i eficiència, protecció IP65 i factor de potència > 0,9. 

 

Els punts de llum a l’alineació de la vora de la calçada a l’Avinguda Barcelona, i tots els punts de llum 

de la zona verda estaran composats per una columna model “Tronic” de la casa comercial “Escofet” o 

equivalent. En el cas de l’Avinguda Barcelona seran columnes de 4m d’alçada (model “Trònic/B-4S”), i 

en el cas de la zona verda seran columnes de 5 metres d’alçada (model “Tronic/B-5S” per als punts 

simples, i “Tronic/B-5D” per als punts dobles”. 

La llumenera, tant per les columnes de 4 metes com per les de 5 metes simples i dobles serà model 

“Tronic 50 led” de la casa comercial “Escofet” o equivalent, de 50 watts de potència, temperatura de 

color de 3500ºK, rendiment de 90 lm/w, protecció IP66 i un factor de potència > 0,9. 

 

 
 

Figura 8.1.- A l’esquerra, projector led model “PRQ LED”; a la dreta, llumenera model “Tronic”. 
 

El nou quadre d’enllumenat públic es situarà al costat del grup de quadres existents que caldrà 

desplaçar, a la cantonada de l’Avinguda Barcelona amb el Carrer Extremadura i s’alimentarà junt amb 

la resta del grup de quadres  mitjançant una connexió en punta a la línia de baixa tensió existent que 

baixa pel Carrer Extremadura. El quadre serà un quadre d’enllumenat multiusos tipus “Monolit-2” de la 

casa comercial “ARELSA” o equivalent. 

 

L’alimentació dels punts de llum es farà amb conductor de coure del tipus RV 0,6/1 KV, o sigui amb 

aïllament de polietilè reticulat i coberta de PVC, soterrat en el terreny i dins un tub de PE de 90mm. En 

concret, ens referim a línies de quatre cables (tetrapolars: tres fases i el neutre) que en el nostre cas 

seran de 4x6 mm2. Mentre que el cable que puja per la columna fins la lluminària serà de 3x2,5 mm2.  

 

Al fons de totes les canalitzacions de les línies d’enllumenat, s’hi col·locarà, en contacte directe amb el 

terreny, un conductor de Cu nu de 35 mm2 de secció.  Els elements metàl·lics dels bàculs i/o columnes, 

es connectaran a les piques de terra ubicades al costat de cada una de les columnes amb un cable 

unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, i secció mínima de 

16mm2 de coure. 
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8.8.- Potències instal·lades 
 

A la nova xarxa d’enllumenat tenim lluminàries de 50 i 70 watts de potència, i en el cas de tecnologia 

LED, cal comptar amb un increment del 10%. O sigui que tindrem: 50 x 1,10 = 55 watts; i 70 x 1,10 = 77 

watts; amb el que les potències instal·lades seran com a màxim les següents: 

 

Nom de la línia Núm. lluminàries Potència unitària (W) Potència total (W) 

Línia 1 (Carrer 

Extremadura i Carrer 

de la Fontsanta) 

5 dobles de 70w  

7 simples de 70w 

154 watts (punts dobles) 

77 watts (punts simples) 
1.309 watts 

Línia 2 (Avinguda 

Barcelona i zona 

verda) 

7 dobles de 70w 

10 simples de 50w 

8 dobles de 50w  

154w (punts dobles 70w) 

55w (punts simples 50w) 

110w (punts dobles 50w) 

2.508 watts 

                                                                                                                     Total:  3.817 watts   

 
Taula 8.6.- Potències instal·lades d’enllumenat al sector “P.A.2” a Sant Joan Despí. 

 

8.9.- Potència de càlcul 
 

Segons la Instrucció MI BI 009, les xarxes que alimenten punts de llum amb làmpades o tubs de 

descàrrega, estaran previstes per a transportar la càrrega deguda als propis receptors, als seus 

elements associats i a les seves corrents harmòniques. La càrrega prevista en voltampers serà, com a 

mínim, 1,8 vegades la potència en watts de les làmpades o tubs de descàrrega que alimenten. En el 

cas de tecnologia led, a dia d’avui no existeix un factor de seguretat a aplicar per normativa, així que 

com a previsió li aplicarem aquest mateix 1,8. 

 

    P (VA) = 1,8 x Plàmpades (W) 

 

Per tant, les potències de càlcul són les següents: 

Nom de la línia Núm. lluminàries Potència total (W) Potència càlcul (W) 

Línia 1 (Carrer 

Extremadura i Carrer 

de la Fontsanta) 

5 dobles de 70w  

7 simples de 70w 
1.309 watts 2.356,2 

Línia 2 (Avinguda 

Barcelona i zona 

verda) 

7 dobles de 70w 

10 simples de 50w 

8 dobles de 50w 

2.508 watts 4.514,4 

                                                                                                           Total:    6.870,6 watts   

 
Taula 8.7.- Potències de càlcul d’enllumenat pel conjunt al sector P.A.2 de Sant Joan Despí. 

 

 

8.10.- Intensitat admesa als conductors 

 
Segons la vigent Instrucció, la intensitat màxima admissible en un conductor, s’obté de la Taula 4.7 

“Intensidades máximas admisibles en cables de cobre con instalación enterrada”,  per a cables de 

coure amb tensió nominal d’aïllament 1.000 V, i tipus d’aïllament (R), aplicant posteriorment els 

coeficients correctors pertinents. 

 

Tenim tres possibles configuracions, segons el tram de què es tracti: 

 

a) conductor directament soterrat amb altres línies a la mateixa rasa. 

b) conductor directament soterrat sense altres línies a la mateixa rasa. 

c) conductor soterrat entubat. 

 

En el nostre cas, sempre escollirem el conductor soterrat entubat. 

 

Pel que fa a intensitat màxima admissible es refereix, el més desfavorable dels casos és el tercer, en què 

a les intensitats obtingudes de la taula, se li aplica un coeficient de 0,8. Per tant, les intensitats màximes 

admissibles en els conductors són: 

 

 

Secció (mm2) Intensitat taula (A) Coeficient Intensitat admissible 

6 66 0,8 52,8 

10 88 0,8 70,4 

16 115 0,8 92 

25 150 0,8 120 

 

Taula 8.8.- Valor de les intensitats màximes admeses als conductors d’enllumenat. 

 

 

8.11.- Càlcul de línies d’enllumenat 
 

Per al càlcul de la secció dels conductors, s’ha seguit tot el que hi ha especificat en el Reglament 

Electrotècnic de B.T. i Instruccions Complementàries, considerant-se bàsicament les taules i factors de 

correcció que allí figuren. 
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Les dades generals de partida són: 

 

 Tensió nominal: 380/220V, 50 Hz 

 Factor de potència (cos ϕ) 0,95 

 Conductivitat del coure (ρ) 56 Ω/mm2 x m 

 Conductivitat de l’alumini (ρ) 38 Ω/mm2 x m 

 

Els procediments de càlcul de les intensitats nominals i caigudes de tensió dels circuits s’indiquen en els 

fulls següents. 

 

S’ha tingut en consideració que des de l’origen de la instal·lació al punt de consum, la caiguda de 

tensió fos inferior al 3% al tractar-se de línies d’enllumenat. 

 

Malgrat que el Reglament la fixa en un 3%, la caiguda de tensió màxima hauria de ser de 2,7% en les 

instal·lacions de doble nivell per permetre possibles ampliacions futures, i del 2,4% en les de reducció de 

tensió en capçalera per garantir, a més, el correcte funcionament de l’estabilitzador. Així doncs, en el 

nostre cas tindrem la limitació en 2,4%. 

 

 

8.12.- Càlcul de seccions de conductors 
 

En el càlcul de les seccions dels conductors d’enllumenat, s’han seguit com a normes les directrius que 

marca el Reglament Electrotècnic de B.T. i Instruccions Complementàries. 

Per al dimensionament de les seccions dels conductors, s’han emprat les següents fórmules: 

 

Intensitat en línies trifàsiques: 

 

 I = 
ϕ·cos·3 LV

P
 

 

Intensitat en línies monofàsiques: 

 

I = 
ϕ·cosLV

P
 

 

Essent: 

 I: intensitat en ampers. 

P: potencia en watts. 

 VL: tensió de la línia de valor 400 V en trifàsic i 230 V en monofàsic. 

Cosα: factor de potència (comprés entre els valors de 0,8 i 0,9). Es considerarà en els càlculs 

0,85. 

 

 

 

8.13.- Càlcul de caiguda de tensió 
 

Pel càlcul de les caigudes de tensió, s’han emprat les següents fórmules : 

 

Caiguda de tensió en línies trifàsiques : 

 

ϕρθ ·cos···3
S

LIU =∆  

LV
UU 100·% =∆

 
 

Caiguda de tensió en línies monofàsiques : 

 

ϕρθ ·cos···2
S

LIU =∆  

LV
UU 100·% =∆  

 

Essent : 

 

∆U: Caiguda de tensió. 

∆U%: Caiguda de tensió percentual. 

 I: intensitat en ampers. 

 VL: tensió de la línia de valor 400 V en trifàsic i 230 V en monofàsic. 

Cosα: factor de potència de valor 0,85. 

 αθ: resistivitat del conductor a temperatura θ (Ω·mm2/m). 

 L: llargada de la línia en m. 

 S: secció del conductor en mm2. 
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Així doncs, amb tot el que hem exposat, es calcula la línia d’enllumenat al final del present annex, i 

obtenim els següent resultat: 

 

• Línia 1 (Carrer Extremadura i Carrer de la Fontsanta): ∆U%= 0,52% < 2,4%  OK!! 

 

• Línia 2 (Avinguda Barcelona i zona verda): ∆U%= 2,10% < 2,4%  OK!! 

 

Amb el que complim les limitacions imposades per a la caiguda de tensió. 
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Dades preliminars:
Segons el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión", a les línies elèctriques de distribució es limita la caiguda de tensió a un màxim del 3% de la tensió d'alimentació.
Segons el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión", a les línies d'enllumenat públic es limita la caiguda de tensió a un màxim del 3%.
A les instal·lacions d'enllumenat de doble flux s'aconsella limitar la caiguda de tensió a un 2,7% per contemplar possibles ampliacions futures.
A les instal·lacions d'enllumenat amb reductor de tensió s'aconsella limitar la caiguda de tensió a un 2,4% per contemplar, a més, el bon funcionament de l'estabilizador.

Dades bàsiques de la instal·lació:
Tipus d'instal·lació: Enllumenat
Tensió composta o en línia: VL (V): 400,0
Factor de potència: cos φ: 0,85
Factor en làmpades de descàrrega: 1,8
Resistibitat del coure: ρ (Ω.mm2/m): 0,0179

Càlcul de la caiguda de tensió LÍNIA 1:
Tram: Longitud Secció Punts de llum "agües" avall Potència Intensitat Caiguda de tensió Caiguda de tensió ∆U (%):

(m): (mm2): des del centre de tram (ud): total (w): (A): parcial (V): total (V):
QE - Punt 1.1 8,5 277,2 6 12 2.356 7,20 0,27 0,27 0,07

Punt 1.1 - Punt 1.2 16,7 277,2 6 1 277 0,85 0,06 0,33 0,08
Punt 1.1 - Punt 1.3 15,9 277,2 6 10 1.802 5,51 0,38 0,71 0,18
Punt 1.2 - Punt 1.4 15,6 277,2 6 9 1.525 4,66 0,32 1,03 0,26
Punt 1.4 - Punt 1.5 15,8 277,2 6 8 1.247 3,81 0,26 1,30 0,32
Punt 1.5 - Punt 1.6 15,3 138,6 6 7 970 2,97 0,20 1,50 0,37
Punt 1.6 - Punt 1.7 15,0 138,6 6 6 832 2,54 0,17 1,66 0,42
Punt 1.7 - Punt 1.8 15,0 138,6 6 5 693 2,12 0,14 1,80 0,45
Punt 1.8 - Punt 1.9 15,0 138,6 6 4 554 1,69 0,11 1,91 0,48

Punt 1.9 - Punt 1.10 15,0 138,6 6 3 416 1,27 0,08 2,00 0,50
Punt 1.10 - Punt 1.11 15,0 138,6 6 2 277 0,85 0,06 2,05 0,51
Punt 1.11 - Punt 1.12 15,0 138,6 6 1 139 0,42 0,03 2,08 0,52

Nota: La caiguda de tensió total d'un tram s'obté sumant la caiguda de tensió parcial d'aquest tram + la caiguda de tensió total del tram immediatament anterior.

Potència 
parcial (w):

CÀLCUL DE LES LÍNIES D'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR "P.A.2" AV BARCELONA - CARRER FONTSANTA A SANT JOAN DESPÍ

 
Taula 8.9.- Caiguda de tensió de la línia 1. 
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Dades preliminars:
Segons el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión", a les línies elèctriques de distribució es limita la caiguda de tensió a un màxim del 3% de la tensió d'alimentació.
Segons el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión", a les línies d'enllumenat públic es limita la caiguda de tensió a un màxim del 3%.
A les instal·lacions d'enllumenat de doble flux s'aconsella limitar la caiguda de tensió a un 2,7% per contemplar possibles ampliacions futures.
A les instal·lacions d'enllumenat amb reductor de tensió s'aconsella limitar la caiguda de tensió a un 2,4% per contemplar, a més, el bon funcionament de l'estabilizador.

Dades bàsiques de la instal·lació:
Tipus d'instal·lació: Enllumenat
Tensió composta o en línia: VL (V): 400,0
Factor de potència: cos φ: 0,85
Factor en làmpades de descàrrega: 1,8
Resistibitat del coure: ρ (Ω.mm2/m): 0,0179

Càlcul de la caiguda de tensió LÍNIA 2:
Tram: Longitud Secció Punts de llum "agües" avall Potència Intensitat Caiguda de tensió Caiguda de tensió ∆U (%):

(m): (mm2): des del centre de tram (ud): total (w): (A): parcial (V): total (V):
QE - Punt 2.1 27,3 99,0 6 25 4.514 13,80 1,65 1,65 0,41

Punt 2.1 - Punt 2.2 20,0 99,0 6 6 594 1,82 0,16 1,81 0,45
Punt 2.2 - Punt 2.3 20,0 99,0 6 5 495 1,51 0,13 1,94 0,49
Punt 2.3 - Punt 2.4 20,0 99,0 6 4 396 1,21 0,11 2,05 0,51
Punt 2.4 - Punt 2.5 20,0 99,0 6 3 297 0,91 0,08 2,13 0,53
Punt 2.5 - Punt 2.6 20,0 99,0 6 2 198 0,61 0,05 2,18 0,55
Punt 2.6 - Punt 2.7 27,7 99,0 6 1 99 0,30 0,04 2,22 0,55
Punt 2.1 - Punt 2.8 19,6 277,2 6 18 3.821 11,68 1,00 3,22 0,81
Punt 2.8 - Punt 2.9 20,0 277,2 6 17 3.544 10,83 0,95 4,17 1,04

Punt 2.9 - Punt 2.10 20,0 277,2 6 16 3.267 9,99 0,88 5,05 1,26
Punt 2.10 - Punt 2.11 20,0 277,2 6 15 2.990 9,14 0,80 5,85 1,46
Punt 2.11 - Punt 2.12 20,0 277,2 6 14 2.713 8,29 0,73 6,57 1,64
Punt 2.12 - Punt 2.13 20,0 277,2 6 2 554 1,69 0,15 6,72 1,68
Punt 2.13 - Punt 2.14 20,0 277,2 6 1 277 0,85 0,07 6,80 1,70
Punt 2.12 - Punt 2.15 24,0 198,0 6 11 1.881 5,75 0,60 7,40 1,85
Punt 2.15 - Punt 2.25 20,0 99,0 6 1 99 0,30 0,03 7,43 1,86
Punt 2.15 - Punt 2.16 9,5 198,0 6 9 1.584 4,84 0,20 7,63 1,91
Punt 2.16 - Punt 2.17 9,9 198,0 6 8 1.386 4,24 0,18 7,81 1,95
Punt 2.17 - Punt 2.24 14,7 99,0 6 1 99 0,30 0,02 7,83 1,96
Punt 2.17 - Punt 2.18 15,5 198,0 6 6 1.089 3,33 0,23 8,06 2,01
Punt 2.18 - Punt 2.19 10,2 198,0 6 5 891 2,72 0,12 8,18 2,04
Punt 2.19 - Punt 2.20 10,0 198,0 6 4 693 2,12 0,09 8,27 2,07
Punt 2.20 - Punt 2.23 15,0 99,0 6 1 99 0,30 0,02 8,29 2,07
Punt 2.20 - Punt 2.21 17,8 198,0 6 2 396 1,21 0,09 8,39 2,10
Punt 2.21 - Punt 2.22 10,0 198,0 6 1 198 0,61 0,03 8,41 2,10

Nota: La caiguda de tensió total d'un tram s'obté sumant la caiguda de tensió parcial d'aquest tram + la caiguda de tensió total del tram immediatament anterior.

CÀLCUL DE LES LÍNIES D'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR "P.A.2" AV BARCELONA - CARRER FONTSANTA A SANT JOAN DESPÍ

Potència 
parcial (w):

 
Taula 8.10.- Caiguda de tensió de la línia 2. 
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Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:1458

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 7 ROURA [16.01] LUMINARIA QUADT (Tipo 
1)* (1.000) 3965 4323 32.0

2 8 ROURA [16.02] LUMINARIA QUADT (Tipo 
1)* (1.000) 2209 2355 15.0

3 17 ROURA [16.02] LUMINARIA QUADT (Tipo 
2)* (1.000) 4055 4323 32.0

4 14 ROURA [16.07] LUMINARIA QUADT (Tipo 
1)* (1.000) 4078 4323 32.0

5 8 ROURA [16.19] LUMINARIA QUADT (Tipo 
1)* (1.000) 2263 2355 15.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 189567 Total: 201954 1456.0
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Escena exterior 1 / Lista de luminarias

7 Pieza ROURA [16.01] LUMINARIA QUADT (Tipo 1) 
N° de artículo: [16.01]
Flujo luminoso (Luminaria): 3965 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4323 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34  65  93  100  92
Lámpara: 1 x 16L 3000K 0,7A (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

8 Pieza ROURA [16.02] LUMINARIA QUADT (Tipo 1) 
N° de artículo: [16.02]
Flujo luminoso (Luminaria): 2209 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2355 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  64  92  100  94
Lámpara: 1 x 16L 3000K 0,35A (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

17 Pieza ROURA [16.02] LUMINARIA QUADT (Tipo 2) 
N° de artículo: [16.02]
Flujo luminoso (Luminaria): 4055 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4323 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  64  92  100  94
Lámpara: 1 x 16L 3000K 0,7A (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

14 Pieza ROURA [16.07] LUMINARIA QUADT (Tipo 1) 
N° de artículo: [16.07]
Flujo luminoso (Luminaria): 4078 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4323 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  64  92  100  95
Lámpara: 1 x 16L 3000K 0,7A (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

8 Pieza ROURA [16.19] LUMINARIA QUADT (Tipo 1) 
N° de artículo: [16.19]
Flujo luminoso (Luminaria): 2263 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2355 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  63  92  100  96
Lámpara: 1 x 16L 3000K 0,35A (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [16.01] LUMINARIA QUADT (Tipo 1) 
3965 lm, 32.0 W, 1 x 1 x 16L 3000K 0,7A (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 143.592 -12.912 7.000 0.0 0.0 -149.2
2 111.485 -30.485 7.000 0.0 0.0 -149.2
3 103.195 -36.068 7.000 0.0 0.0 -149.2
4 85.205 -45.897 7.000 0.0 0.0 -149.2
5 67.335 -54.964 7.000 0.0 0.0 -149.2
6 49.445 -63.778 7.000 0.0 0.0 -149.2
7 31.552 -72.828 7.000 0.0 0.0 -149.2
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [16.02] LUMINARIA QUADT (Tipo 1) 
2209 lm, 15.0 W, 1 x 1 x 16L 3000K 0,35A (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 112.575 -4.918 5.000 0.0 0.0 136.7
2 98.607 8.410 5.000 0.0 0.0 136.7
3 89.861 16.672 5.000 0.0 0.0 136.7
4 82.633 23.959 5.000 0.0 0.0 136.7
5 75.458 30.933 5.000 0.0 0.0 136.7
6 65.017 40.472 5.000 0.0 0.0 136.7
7 57.945 47.343 5.000 0.0 0.0 136.7
8 105.549 1.590 5.000 0.0 0.0 136.7
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [16.02] LUMINARIA QUADT (Tipo 2) 
4055 lm, 32.0 W, 1 x 1 x 16L 3000K 0,7A (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 19.497 -67.951 7.000 0.0 0.0 -67.6
2 17.628 -68.826 7.000 0.0 0.0 116.0
3 12.824 -52.592 7.000 0.0 0.0 -67.6
4 10.956 -53.468 7.000 0.0 0.0 116.0
5 6.386 -38.033 7.000 0.0 0.0 -67.6
6 4.518 -38.909 7.000 0.0 0.0 116.0
7 0.175 -23.722 7.000 0.0 0.0 -67.6
8 -1.693 -24.598 7.000 0.0 0.0 116.0
9 -6.278 -9.304 7.000 0.0 0.0 -67.6

10 -8.146 -10.180 7.000 0.0 0.0 116.0
11 -3.253 3.477 7.000 0.0 0.0 -141.7
12 8.132 13.328 7.000 0.0 0.0 -141.7
13 18.661 24.178 7.000 0.0 0.0 -141.7
14 29.094 34.848 7.000 0.0 0.0 -141.7
15 39.560 45.590 7.000 0.0 0.0 -141.7
16 50.024 56.337 7.000 0.0 0.0 -141.7
17 60.587 67.125 7.000 0.0 0.0 -141.7
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ROURA [16.07] LUMINARIA QUADT (Tipo 1) 
4078 lm, 32.0 W, 1 x 1 x 16L 3000K 0,7A (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 120.884 -16.606 7.000 0.0 0.0 26.3
2 121.878 -18.340 7.000 0.0 0.0 -152.2
3 137.980 -6.757 7.000 0.0 0.0 26.3
4 138.973 -8.491 7.000 0.0 0.0 -152.2
5 103.553 -26.459 7.000 0.0 0.0 26.3
6 104.546 -28.193 7.000 0.0 0.0 -152.2
7 86.158 -36.464 7.000 0.0 0.0 26.3
8 87.151 -38.199 7.000 0.0 0.0 -152.2
9 68.028 -45.598 7.000 0.0 0.0 26.3

10 69.021 -47.332 7.000 0.0 0.0 -152.2
11 50.245 -54.528 7.000 0.0 0.0 26.3
12 51.239 -56.262 7.000 0.0 0.0 -152.2
13 32.435 -63.494 7.000 0.0 0.0 26.3
14 33.428 -65.228 7.000 0.0 0.0 -152.2
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ROURA [16.19] LUMINARIA QUADT (Tipo 1) 
2263 lm, 15.0 W, 1 x 1 x 16L 3000K 0,35A (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 113.965 -3.460 5.000 0.0 0.0 -42.3
2 99.997 9.868 5.000 0.0 0.0 -42.3
3 91.251 18.130 5.000 0.0 0.0 -42.3
4 84.023 25.417 5.000 0.0 0.0 -42.3
5 76.848 32.391 5.000 0.0 0.0 -42.3
6 66.407 41.930 5.000 0.0 0.0 -42.3
7 59.335 48.801 5.000 0.0 0.0 -42.3
8 106.939 3.048 5.000 0.0 0.0 -42.3
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Resumen de los resultados

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 1789

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin / 
Em

Emin / 
Emax

1 Superficie de cálculo 
VORERA perpendicular 23 x 19 17 7.85 32 0.454 0.244

2 Superficie de cálculo 
CAMÍ perpendicular 81 x 7 17 7.00 29 0.413 0.243

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 2 17 7.00 32 0.41 0.22
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo VORERA / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1164
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(59.691 m, 69.458 m, 0.000 m) 

Trama: 23 x 19 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 7.85 32 0.454 0.244
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo VORERA / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1164
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(59.691 m, 69.458 m, 0.000 m) 

Trama: 23 x 19 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 7.85 32 0.454 0.244
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo CAMÍ / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 474
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(48.735 m, 46.371 m, 0.000 m) 

Trama: 81 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 7.00 29 0.413 0.243
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo CAMÍ / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 474
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(48.735 m, 46.371 m, 0.000 m) 

Trama: 81 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 7.00 29 0.413 0.243
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ANNEX NÚMERO 9:  CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
 

 

9.1.- Preliminars 
 
El present projecte defineix i valora la urbanització del sector “P.A.2” situat entre l’Avinguda Barcelona i 

el Carrer de la Fontsanta a Sant Joan Despí, on es troba una zona industrial que ha quedat envoltada 

de teixit residencial, i es pretén transformar-la d’acord amb la trama urbana del seu entorn. 

 

Es col·locaran els punts de llum a les 3 voreres que envolten l’àmbit així com a la zona verda que 

creuarà l’àmbit de l’Avinguda Barcelona al Carrer de la Fontsanta. 

 

Pel nostre projecte s’han escollit dos models diferents de lluminàries: 

 

Els punts de llum del Carrer de la Fontsanta, el Carrer Extremadura i l’alineació del centre de la vorera a 

l’Avinguda Barcelona estaran composats per una columna de 7 metres d’alçada model “Vilanova” o 

equivalent.  

La llumenera serà un projector led (dos per als punts de llum dobles) model “PRQ LED” de la casa 

comercial “Carandini” o equivalent, de 70 watts de potència, temperatura de color de 3000ºK, alt 

rendiment i eficiència, protecció IP65 i factor de potència > 0,9. 

 

Els punts de llum a l’alineació de la vora de la calçada a l’Avinguda Barcelona, i tots els punts de llum 

de la zona verda estaran composats per una columna model “Tronic” de la casa comercial “Escofet” o 

equivalent. En el cas de l’Avinguda Barcelona seran columnes de 4m d’alçada (model “Trònic/B-4S”), i 

en el cas de la zona verda seran columnes de 5 metres d’alçada (model “Tronic/B-5S” per als punts 

simples, i “Tronic/B-5D” per als punts dobles”. 

La llumenera, tant per les columnes de 4 metes com per les de 5 metes simples i dobles serà model 

“Tronic 50 led” de la casa comercial “Escofet” o equivalent, de 50 watts de potència, temperatura de 

color de 3500ºK, rendiment de 90 lm/w, protecció IP66 i un factor de potència > 0,9. 

 

El “REAL DECRETO 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior”, que va entrar en vigor el passat 1 d’abril de 2009, estableix la següent classificació de zones 

de protecció contra la contaminació lumínica: 

 
 

Taula 9.1.- Classificació de zones de protecció contra la contaminació lumínica segons el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior. 

 

Està ben clar que el nostre àmbit del “P.A.2” de Sant Joan Despí es pot catalogar com una zona E3: 

“zones urbanes residencials amb calçades i voreres il·luminades”. 

 

 

9.2.- Dades bàsiques de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn 
 

o Preàmbul: L’enllumenat artificial durant la nit és un dels requisits imprescindibles per a 

l’habitabilitat de les zones urbanes modernes i, en menor mesura, de les zones rurals. No 

obstant això, un disseny o un ús inadequats de les instal·lacions d’enllumenat té conseqüències 

perjudicials per a la biodiversitat i el medi ambient. 

 

o Preàmbul: Un enllumenament nocturn excessiu o defectuós constitueix una forma de 

contaminació, en tant que afecta la visió del cel, el qual forma part del paisatge natural i ha 

d’ésser protegit. 

 
o Preàmbul: Un enllumenat nocturn que respongui a criteris coherents i racionals té una 

incidència directa en el consum de les fonts d’energia i fa possible un notable estalvi 

energètic. 

 
o Article 2: La Llei té com a finalitats: 
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• Mantenir al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici 

de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general. 

• Promoure l’eficiència energètica mitjançant l’estalvi d’energia, sens minva de la 

seguretat. 

• Evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic. 

• Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel. 

 
o Article 4.2: Quant a l’ús a què és destina l’enllumenat: 

• Enllumenat exterior viari: el de les superfícies destinades al transit de vehicles. 

• Enllumenat exterior per a vianants: el de les superfícies destinades al pas de persones. 

• Enllumenat exterior viari i per a vianants: el de les superfícies destinades al transit de 

vehicles i al pas de persones. 

• Enllumenat exterior ornamental: el de les superfícies enllumenades amb objectius 

estètics. 

• Enllumenat exterior industrial: el de les superfícies destinades a una activitat industrial. 

• Enllumenat exterior comercial i publicitari: el de les superfícies destinades a una activitat 

comercial o publicitària. 

• Enllumenat exterior esportiu i recreatiu: el de les superfícies destinades a una activitat 

esportiva o recreativa. 

• Enllumenat exterior de seguretat: el de les superfícies que cal vigilar i controlar. 

• Enllumenat exterior d’edificis: el de les superfícies que, tot i formar part d’una finca de 

propietat privada, són externes a les edificacions. 

 

o Article 5: El territori s’ha de dividir en zones, en funció de la vulnerabilitat a la contaminació 

lumínica: 

• Zona E1: àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural o en àmbits territorials que 

hagin d’ésser objecte d’una protecció especial, per raó de llurs característiques 

naturals o de llur valor astronòmic especial, en les quals només es pot admetre una 

brillantor mínima. 

• Zona E2: àrees incloses em àmbits territorials que només admeten una brillantor reduïda. 

• Zona E3: àrees incloses em àmbits territorials que només admeten una brillantor mitjana. 

• Zona E4: àrees incloses em àmbits territorials que només admeten una brillantor alta. 

 

o Article 6.1: El flux d’hemisferi superior instal·lat aplicable a les zones establertes en virtut de 

l’article 5 s’ha de regular per via reglamentària. 

 

o Article 6.2: Els nivells màxims de llum per a cadascun dels usos especificats per l’article 4.2 s’han 

d’establir per via reglamentària, tenint en compte les recomanacions internacionals. 

o Article 6.3: Els projectes d’instal·lació d’enllumenats que hagin de funcionar en horari nocturn 

han d’anar acompanyats d’una memòria que en justifiqui la necessitat. 

 
o Article 6.6: Es prohibeixen: 

• Els llums, integrals o monocromàtics, amb un flux d’hemisferi superior emès que superi el 

50% d’aquest. 

•  Les fonts de llum que, mitjançant projectors convencionals o làsers, emetin per damunt 

del pla horitzontal, llevat que il·luminin elements d’un especial interès històric. 

• Els artefactes i dispositius aeris de publicitat nocturna. 

• L’enllumenat de grans extensions de platja o de costa. 

• L’enllumenat permanent de les pistes d’esquí. 

• L’enllumenat d’instal·lacions a manca de la memòria justificativa que exigeix l’article 

6.3. 

 

o Article 8.1: L’enllumenat exterior, tant el de propietat pública com el de propietat privada, s’ha 

de mantenir apagat en horari nocturn, tant en zones comercials com en zones industrials, 

residencials o rurals, excepte en els casos següents: 

• Per raons de seguretat. 

• Per a enllumenar carrers, camins, vials, llocs de pas i, mentre siguin destinades a 

aquest ús, zones d’equipament i d’aparcament. 

• Per a usos comercials, industrials, agrícoles, esportius o recreatius, durant el temps 

d’activitat. 

• Per altres motius justificats, que s’han de determinar per via reglamentaria i s’han 

d’haver especificat en la memòria justificativa que exigeix l’article 6.3. 

 

o Article 8.4: El que estableix l’anterior article 8.1 també és aplicable als enllumenats interiors, tant 

els de propietat pública com els de propietat privada, si produeixen intrusió lumínica a 

l’exterior. 
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9.3.- Justificació del compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn 
 

a) Compliment de l’article 6.1: El flux d’hemisferi superior instal·lat aplicable a les zones establertes 
en virtut de l’article 5 s’ha de regular per via reglamentària. 

 

El vigent Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència 

energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior, exposa que els valors límit del flux d’hemisferi 

superior instal·lat tenen que complir: 

 

 
Taula 9.2.- Valors límit del flux d’hemisferi superior instal·lat que estableix el vigent Reial Decret 1890/2008, de 14 de 

novembre. 
 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, els dos models de lluminàries que s’han instal·lat a la totalitat de 

la urbanització són: 

 

Projector led model “PRQ LED” de la casa comercial “Carandini” o equivalent, de 70 watts de 

potència, temperatura de color de 3000ºK, alt rendiment i eficiència, protecció IP65 i factor de 

potència > 0,9. 

Lluminària model “Tronic 50 led” de la casa comercial “Escofet” o equivalent, de 50 watts de potència, 

temperatura de color de 3500ºK, rendiment de 90 lm/w, protecció IP66 i un factor de potència > 0,9. 

 

Ens cal demostrar que el valor límit del flux d’hemisferi superior instal·lat d’aquestes lluminàries sigui 

realment ≤ 15%, que és el que es demana per les zones E3. 

 

En el nostre cas concret, els tipus de lluminàries que disposarem tenen garantides per part dels 

fabricants un valor del FHSinst inferior al 1%, amb el que complim sobradament aquesta prescripció del 

Reglament 1890/2008. 

 

Així doncs, podem concloure que es compleix aquest primer apartat de la Llei 6/2001. 

 

 

b) Compliment de l’article 6.2: Els nivells màxims de llum per a cadascun dels usos especificats per 
l’article 4.2 s’han d’establir via reglamentària, tenint en compte les recomanacions 
internacionals. 

 

Els usos especificats a l’article 4.2 que afecten al nostre cas concret serien els corresponents a 

l’enllumenat exterior viari i per a vianants, donat que és tracta de superfícies destinades al trànsit de 

vehicles i al pas de persones. 

 

Per a poder establir els nivells màxims de llum permesos, farem ús del ja esmentat Reial Decret 

1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 

instal·lacions d’enllumenat exterior. Aquest Reglament exposa la següent informació que cal tenir en 

compte: 

 
Taula 9.3.- Classificació de les vies. 

 

 
Taula 9.4.- Classes d’enllumenat per a vies de tipus C i D. 
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Taula 9.5.- Series CE de classes d’enllumenat per a vials tipus D i E. 

 
 

 

En el nostre cas concret ens trobem amb voreres en una zona residencial que la podem equiparar amb 

una zona E amb velocitat v ≤ 5 Km/h, carrer de vianants amb accés restringit i flux de vianants alt, ja 

que l’Avinguda Barcelona és un carrer important per on s’espera un flux de vianants elevat. Per aquest 

cas, el reglament accepta tres tipus d’enllumenat: 

 

• CE1A: 25 lux ≤ Emig ≤ 30 lux ; Um ≥ 0,4 

• CE2: 20 lux ≤ Emig ≤ 24 lux ; Um ≥ 0,4 

• S1: 15 lux ≤ Emig ≤ 18 lux ; Emin ≥ 5 lux 

 

A la vorera del nostre projecte, proposem agafar l’últim tipus, S1, amb el que tindrem els següents límits: 

 

• S1: 15 lux ≤ Emig ≤ 18 lux 

• Emin ≥ 5 lux 

 

Ara ens cal demostrar que els nivells màxims de llum de la instal·lació una vegada construïda al “P.A.2” 

de Sant Joan Despí compliran amb els valors esmentats anteriorment. I això queda perfectament 

demostrat a l’annex número 8 del projecte d’urbanització. 

 

Així doncs, podem concloure que es compleix aquest segon apartat de la Llei 6/2001. 

 

 

 

 

c) Compliment de l’article 6.3: Els projectes d’instal·lació d’enllumenats que hagin de funcionar 
en horari nocturn han d’anar acompanyats d’una memòria que en justifiqui la necessitat. 

 

Segons l’article 8.1 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 

protecció del medi nocturn, l’enllumenat exterior, tant el de propietat pública com el de propietat 

privada, s’ha de mantenir apagat en horari nocturn, excepte en els següents casos: 

 

• Per raons de seguretat. 

• Per a enllumenar carrers, camins, vials, llocs de pas i, mentre siguin destinades a 

aquest ús, zones d’equipament i d’aparcament. 

• Per a usos comercials, industrials, agrícoles, esportius o recreatius, durant el temps 

d’activitat. 

• Per altres motius justificats, que s’han de determinar per via reglamentaria i s’han 

d’haver especificat en la memòria justificativa que exigeix l’article 6.3. 

 

En el nostre cas concret, al tractar-se d’una vialitat pública, es compleixen els dos primers casos: 

 

 Per un costat es donen raons de seguretat, tota vegada que hi pot haver vianants 

que caminin per les voreres durant la nit.  

 

 I també és dona el segon cas de necessitar enllumenar un camí o lloc de pas, ja 

que d’altre manera quedaria l’accés als habitatges totalment fosc, amb l’evident 

perill de prendre mal que això suposa. 

 
d) Compliment de l’article 6.6 relatiu a les prohibicions 

 

L’enllumenat del sector “P.A.2” de Sant Joan Despí queda totalment al marge de les sis prohibicions 

que exposa l’article 6.6 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a 

la protecció del medi nocturn, que s’han esmentat anteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex número 9: Contaminació lumínica 
 

 5 

9.4.- Conclusió 
 

Es considera que el present annex ha complert el seu objectiu de demostrar la bondat de la instal·lació 

d’enllumenat públic projectada en el futur sector residencial “P.A.2” Avinguda Barcelona – Carrer de la 

Fontsanta de Sant Joan Despí en quant a la contaminació lumínica, i s’està en condicions d’afirmar 

que: 

 

Tots els elements d’enllumenat projectats compleixen el que estableix la Llei 6/2001 de 31 de maig 

d’Ordenació Ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn de la Generalitat de 

Catalunya. 
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ANNEX NÚMERO 10: XARXA DE REG 

 

 

10.1.- Preliminars bàsics a les xarxes de reg 

 

i) Introducció: 

 

Les canonades de reg discorreran preferentment per parterres o zones de terra. En zones de paviments 

durs (voreres, places...) es col·locaran els tubs sense passa tubs rígids (camisa exterior) amb la protecció 

pertinent de sorra i banda senyalitzadora, de manera que en cas de fuita aquesta pugui ser localitzada 

fàcilment. 

 

Es col·locaran  arquetes de registre de mides 60x60cm disposades en creuaments i en canvis de 

direcció bruscos, i pericons intermitjos (màxim cada 50m), de mides 40x40cm. 

 

Es demanarà una nova escomesa de reg municipal a Aigües de Barcelona. 

 

ii) Esquema de reg tipus: 

 

La xarxa de reg s’inicia amb una arqueta que estarà gestionada per la companyia d’aigües del 

municipi, i que contindrà els següents elements: 

 

o Clau de pas. 

o Comptador. 

o Clau de pas. 

o Vàlvula de retenció de clapeta 

 

A partir de l’anterior arqueta de reg sortirà la xarxa primària de reg. Aquesta xarxa constarà de dues 

instal·lacions independents, una per a les boques de reg que es connectarà abans del bypass 

mestre amb clau de pas, i l’altra per alimentar els diferents sectors de reg que es 

connectarà a la sortida del bypass mestre, de la que penjaran: 

 

o La xarxa secundaria de reg que alimenta els aspersors. 

o La xarxa secundaria de reg que alimenta els difusors. 

o La xarxa secundaria de reg que alimenta el reg per degoteig dels parterres. 

o La xarxa secundaria de reg que alimenta el reg per degoteig de l’arbrat viari. 

o La xarxa secundaria de reg que alimenta la micro irrigació. 

 

 

A l’inici de cada xarxa de reg secundària hi haurà l’anomenada arqueta sectorial, que en el seu interior 

hi haurà: 

 

o Una clau de pas en la mateixa alineació de la canonada. 

o Un by-pass que anomenem sectorial, que tindrà dues claus de pas i entre elles dues una 

electrovàlvula. 

o Un programador que alimenta la electrovàlvula. 

o Un reductor de pressió, a la sortida en els casos de reg per degoteig i micro irrigació. 

o Un filtre a l’entrada, en els casos de reg per degoteig i micro irrigació. 

 

En concret, es proposa seguir el següent esquema de la xarxa de reg 
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11.2. Xarxa de reg del PA2 de Sant Joan Despí 

 

S’ha optat per abastir la xarxa de reg directament des de la xarxa d’aigua potable, pel que la  xarxa 

de reg s’iniciarà en el punt de connexió amb la xarxa d’aigua potable, en l’arqueta anomenada 

comptador, amb una canonada de polietilè del tipus PE-40 DN-75 i PN-10  fins al By-Pass Sectorial.   

 

De l’anterior arqueta comptador sortirà la xarxa primària de reg (tub de PE-80 de DN-75 i PN-10), de la 

que penjaran les següents canonades: 

 

 La canonada per alimentació de les boques de reg. Resolta amb tub de PE-40 de DN-63 i 

PN-10  i  que connectarà totes les boques de reg situades tant a les voreres com a la zona 

verda. 

 La canonada pel reg de l'arbrat viari i arbrat de la zona verda. Serà un tram curt de tub de 

PE-40 de DN-50 i PN-10 que sortirà del By-pas mestre cap a dues arquetes de 60x60cm,  de 

les que sortiran les  canonades de polietilè per a les diferents zones a regar,  tant l’arbrat viari 

com  l’arbrat de les zones verdes,  resolta amb canonades de PE-40 DN-40 i PN-10. 

 

A l’inici de la canonada per alimentació de les boques de reg, tal com  ja hem esmentat anteriorment, 

serà amb tub de PE-40 de DN-63 i PN-10, hi haurà una arqueta de mides 60x60cm amb una vàlvula de 

comporta manual d’inici de xarxa.  

 

En total hi haurà 7 boques de reg, situades segons s'indica: 

 

 3 boques de reg al llarg de l’Avinguda Barcelona. 

 1 boca de reg al carrer Extremadura. 

 3 boques de reg al llarg de la zona verda 

 

La distància màxima entre boques de reg serà de 50m (distancia en zones sense obstacles, escales, 

creuament de calçada...). 

 

L’arqueta By-pass serà única, tant per a l’arbrat viari com per a l’arbrat de la zona verda,  tindrà unes 

mides de 60x60cm i contindrà els següents elements: 

 

 Una clau de pas en la mateixa alineació de la canonada. 

 Un by-pass sectorial, que tindrà dues claus de pas i entre elles dues una electrovàlvula. 

 Un programador autònom que alimenta la electrovàlvula. 

 Un filtre abans del by-pass sectorial 

 Un reductor de pressió a la sortida del by-pass sectorial. 

 

 

L’arqueta by-pass, estarà centralitzada al programador (programador electrònic d'alimentació per 

bateries 9V  tipus 'RAIN BIRD' o equivalent), connectat telemàticament amb el servei de manteniment 

de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, el qual s’encarregarà de programar en funció de les necessitats i 

d’activar i desactivar el reg de cada zona. 

 

El sistema telemàtic per centralitzar totes les tasques de manteniment serà de la casa SAMCLA o similar.  

 

Del tub de reg de l’arbrat de DN-40 aniran sortint els diferents anells que envolten els arbres dels 

escocells. Serà un anell obert de 2,0 metres de llargada de tub de polietilè de 17mm de diàmetre 

exterior, amb 7 degoters auto-compensats disposats cada 30cm i amb un cabal nominal de Q=3,5 l/h. 

Aquest anell anirà connectat al tub de DN-40 mitjançant collarí i tindrà una estrangulació final del tipus 

tech-line.  

 

Tal com s’ha comentat anteriorment, les canonades de reg discorreran preferentment per parterres o 

zones de terra. En zones de paviments durs (voreres, places...) es col·locaran els tubs sense passa tubs 

rígids (camisa exterior) amb la protecció pertinent de sorra i banda senyalitzadora, de manera que en 

cas de fuita aquesta pugui ser localitzada fàcilment. 

 

En els canvis de direcció o creuaments de carrer es col·locaran arquetes de registre de 60x60cm i en 

punts intermitjos (màxim cada 50m), pericons de mides 40x40cm. 

 

La xarxa secundària tindrà una vàlvula de descàrrega automàtica en els punts alts de la instal·lació dins 

d’un pericó i en els extrems de la xarxa es col·locarà una arqueta de desguàs amb  a una vàlvula 

connectada amb un embornal proper per a poder-la desguassar. 
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ANNEX NÚMERO 11:  ENJARDINAMENT  

 

 

11.1.- Plantacions a les voreres 

 

Les obres d’enjardinament viari consisteixen en la plantació d’arbrat en els carrers. En concret, es 

plantaran arbres en els escocells de mides exteriors 120x120cm limitats amb vorada d’acer galvanitzat 

que hi haurà a les voreres de l’Avinguda Barcelona i del carrer Extremadura, i en els escocells  de mides 

exteriors 200x200cm limitats també amb vorada d’acer galvanitzat que hi haurà en la franja central de  

la vorera de l’Avinguda Barcelona. 

 

S’ha optat per fer plantació d’arbrat en les voreres d’amplada més generosa del projecte: 

 

 Vorera nova de l’Avinguda Barcelona : d’amplada 11,40 m. 

 Voreres del nou carrer Extremadura: d’amplada 16,70 m. 

 

En quant a la selecció de les espècies s’ha seguit les indicacions dels tècnic de l’Ajuntament de Sant 

Joan Despí. 

 

Per l’arbrat exterior de l’Avinguda Barcelona s’ha escollit una espècie que s’adapti bé al clima de la 

zona, a l’amplada de la vorera, a la necessitat de poc manteniment i que en tenir alçada definitiva de 

copa alta no afectin al trànsit: Lledoner Americà (“Celtis occidentalis”). La distància entre ells serà de 

10m.  

 

En la franja central d’arbrat viari  de l’Avinguda Barcelona s’ha escollit una combinació de Palmeres de 

California  (“Washingtonia filifera”) i  Auró Blanc “Elsrijk” (“acer campestre elsrijk”). La distància entre ells 

serà també de 10m.  

 

En la vorera del carrer Extremadura s’ha escollit la Perera de Callery  (“Pyrus calleryana chanticleer”). La 

distància entre ells serà de 8m.  

 

 

11.2.-Plantacions a la zona verda 

 

Les obres d’enjardinament de la zona verda  consisteixen en la plantació d’una alineació d’arbrat en 

escocells de 200x200m limitats amb vorada d’acer galvanitzat en les places, entre l’Avinguda 

Barcelona i el carrer Fontsanta, així com un gran parterre longitudinal amb plantació no aliniada 

d’arbrat de diferents espècies. 

 

En la franja d’arbrat s’ha escollit una combinació de tres espècies: Palmeres de California  

(“Washingtonia filifera”), Lledoner Americà (“Celtis occidentalis”) i  Auró Blanc “Elsrijk” (“acer campestre 

elsrijk”). La distància entre ells serà també de 5m.  

 

En el gran parterre longitudinal entre l’Avinguda Barcelona i el carrer Fontsanta, s’ha volgut crear una 

zona amb una gran densitat  i variació d’espècies d’arbre per tal de formar un ambient  boscós  dins un 

zona urbana. 

 

S’ha escollit una combinació de les següents espècies: 

 

- Redbud Xinès  (“cercis chinensis”) 

- Pi  Pinyer (”pinus pinea”) 

- Magnòlia (“magnòlia grandiflora”) 

- Lledoner Americà (“Celtis occidentalis”). 

- Auró Blanc “Elsrijk” (“acer campestre elsrijk”). 

- Tuia Piramidal (“thuja piramidal aurea”) 

 

 

11.3.- Espècies 

 

EL LLEDONER  AMERICÀ 

 

El lledoner Americà (“Celtis occidentalis”)  és un gran arbre d’origen Nord-americà caducifoli amb una 

capçada densa, arrodonida i molt ramificada, el seu tronc és dret i amb l'escorça de suro de color 

marró clar o gris platejat, pot arribar a fer 25 m d'altura. Les fulles, aspres al tacte i amb tres nervis molt 

marcats a l'anvers, són simples, alternes, ovades o lanceolades, presentant una certa asimetria, amb el 

marge finament dentat. De color verd brillant que es tornen de color verd pàl·lid groguenc al caure. Les 

flor. 

 

El fruit és una drupa, petit i carnós de la mida d'un pèsol, rodó i llis de color lilós que es manté en les 

branques durant l’hivern. 

 

Arbre d’arrels fibroses que creixen ràpidament.  S’utilitza ocasionalment  com a arbre ornamental,  i per 

la seva tolerància a condicions urbanes el fan adequat per a arbrat urbà. 
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Imatge 11.1.- 11.2- El lledoner americà (“Celtis occidentalis”) és un arbre principalment ornamental. 

 

PERERA DE CALLERY  

La Perera de Callery  (“Pyrus calleyana chanticleer”) és un arbre caducifoli  que pot arribar fins als 20m 

d’alçada amb copa de forma cònica. 

Les seves fulles són de color verd fosc, de fins a 7 cm de longitud  i de forma ovalada. Les seves flors, de 

color blanc, s’obren al principi de la primavera. Cap a la tardor les fulles solen canviar de color cap a 

colors entre vermellosos i morats. 

És un arbre molt resistent a les malalties i plagues. 

 

  
 

Imatge 11.3, 11.4, 11.5.- Perera de Callery. Arbre i detall de flors i fulles. 

PALMERA DE CALIFORNIA 

 

La Palmera de California (“Washingtonia filifera”) és un arbre de la família de les Palmàcies, originària 

de les àrees subdesèrtiques de Califòrnia i del nord-oest de Mèxic. 

A la península Ibèrica prospera a totes les façanes litorals i les altituds mitjanes de l'interior.  

Li calen estius calorosos però a l'hivern té una relativa resistència al fred, ja que pot suportar glaçades 

de curta durada fins a 10 graus per sota zero. 

Les principals característiques d’aquesta espècie són les fulles palmades (o sigui, els folíols surten 

radialment del mateix punt a l'extrem del pecíol, en comptes de disposar-se a banda i banda al llarg 

de l'eix com les barbes d'una ploma) i el tronc molt prim i alt (que pot arribar fins als 23 metres). 

 El seu tronc posseeix petites marques de fissures rugoses o està parcialment cobert per restes foliars, 

amb la base eixamplada.  

 

Les seves flors són poc vistoses però surten d’inflorescències de fins a 4m de llarg. 

Posseeix un fruit el·líptic o ovoide, negrós de 0,6 cm de diàmetre i no comestible. 

Molt resistent a la sequera i a les plagues i malalties, encara que poden ser atacades per fongs si hi ha 

un excés de reg. 

 

 

 

Imatge 11.6, Palmera de California 
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PI  PINYER 

El Pi Pinyer  (“pinus pinea”) és un arbre d’origen mediterrani oriental que pot arribar fins als 25m 

d’alçada amb copa de forma arrodonida. 

Arbre amb l’escorça de color marró vermellós , i tronc que amb els anys es divideix en branques del 

mateix gruix. 

Acícules en grups de 2, de 10-20 cm de longitud i 1.5-2 mm de gruix, flexibles, arquejades, de color verd,  

Produeix pinyes  de forma oval-esfèriques de fins a 14cm de longitud que madures al tercer any i poden 

estar molts anys en l’arbre. El seu fruit son el pinyoys , que són comestibles. 

És un arbre amb gran valor ornamental. 

 

                
Imatge 11.7, 11-8 , Pi piner 

 

MAGNÒLIA 

La Magnòlia (“magnòlia grandiflora”) és un arbre d’origen americà, de fulla perenne que pot arribar 

fins als 30m d’alçada . 

Les seves fulles , d’entre 8 i 515cm, són simples, alternes, el·líptiques, coriàcies i d’un verd fosc brillant, 

que fan una copa compacta. 

Les seves flors són grans ( de fins uns 20cm), molt vistoses, de color blanc- crema  i aromàtiques., i floreix 

entre els mesos de maig i juliol. 

Produeix un fruit que s’agrupa en una estructura en forma de pinya d’uns 7cm, i les seves llavors són de 

color vermell. 

 
Imatge 11.9.. Magnòlia 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 11.10-11.11 Magnòlia 

 

REDBUD XINÈS   

El Redbud Xinès (“cercis chinensis”) és un arbre caducifoli originari de l’Àsia de l’Est (Xina) que pot 

arribar als 15m d’alçada i decreixement lent. 

Les seves flors són de color magenta i les seves fulles de color verd grogós. 

Arbre que cal situar-lo en un lloc amb exposició directa al sol per al ser correcte creixement i que no 

tolera tolls d’aigua pel que la zona de plantació ha d’estar molt ben drenada i sensible a les gelades. 

 

 
Imatge 11.12-11.13 Redbud Xinès 
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Imatge 11.14. Redbud Xinès 

 

AURÓ BLANC “ELSRIJK 

L’Auró Blanc “Elsrijk” (“acer campestre elsrijk”), és una arbre caducifoli  ornamental de forma cònica de 

6 a 12m d’alçada. 

Les seves fulles de color verd fosc brillant a l’estiu i de color grogós a la tardor tenen forma de cor. 

Arbre molt resistent al fred ( fins a -15ªC) i ubicació tant a ple sol com a semi ombra, ideal per a 

avingudes i carrers ja que també es resistent a la contaminació urbana  

 

 

Imatge 11.15. Auró Blanc “Elsrijk” 

TUIA PIRAMIDAL 

 

La Tuia Piramidal (“thuja piramidal aurea”) és una conífera de forma cònica i estreta de fins a 15m 

d’alçada . 

 

Arbre densament ramificat de  color verd grogós  

 

 

Imatge 11.16. Auró Blanc “Elsrijk 

 

 

 11.4.- El procés de plantació pas a pas 

 

Exposem tot seguit les diferents operacions que s’han de dur a terme per plantar un arbre en l’entorn 

urbà: 

 

1.- Obrir el forat un dia abans de la plantació, per a permetre l’aireació. 

 

2.- Canviar el sòl a tot l’escocell o, si més no, extreure tota la terra existent fins a un mínim d’1 metre de 

profunditat. 

 

3.- Treure l’arbre del contenidor sense fer malbé el pa de terra. 

 

4.- Col·locar l’arbre al fons del forat, sobre una capa de terra de màxima qualitat. 
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5.- Aplomar i col·locar la planta en la seva posició natural, procurant que el pa de terra quedi ben 

assentat i en posició estable. 

 

6.- Col·locar els aspres el més a prop possible de l’arbre, a una distància mínima de 20cm, vigilant de no 

malmetre les arrels. 

 

7.- Abocar progressivament la terra restant al clot. 

 

8.- Pressionar i atacar bé la terra, a mesura que es va omplint el forat. Perquè el terreny quedi ferm. Així 

s’evita la formació de bosses d’aire i es facilita una bona fixació de l’arbre al sòl de l’escocell. 

 

9.- Després de qualsevol plantació, cal regar en un termini màxim de 24 hores. Això és essencial per 

eliminar les bosses d’aire i reduir l’estrès de postplantació de l’arbre. Aquest primer reg es farà sempre 

amb mànega. 

 

 

11.5.- Els aspres 

 

La missió dels aspres o tutors és ancorar l’arbre, mantenir-lo en posició vertical, protegir-lo de possibles 

cops i evitar que els vents forts puguin afectar-ne l’estabilitat. 

 

La longitud total recomanada és d’un mínim de 2 metres, dels quals se n’enterra aproximadament una 

quarta part, i es mantenen durant els quatre anys següents a la plantació, període després del qual 

s’extreuen. 

 

El nombre d’aspres que cal col·locar és de dos en arbres de fins a 30cm de perímetre de tronc. 

 

 

11.6.- Preparació de les terres 

 

Pels clots de plantació s’utilitzarà terra vegetal d’aportació exterior al polígon o de préstecs interiors 

prèviament millorades si les característiques físiques i químiques són les adequades, sempre sota la 

supervisió de la Direcció Facultativa. La quantitat serà de 0,4 m³ pels clots de plantació. 

 

En el clot de plantació s’aportarà adob mineral complex d’alliberació lenta, 15-9-15-2 Mg ó 12-12-12-17-

2 Mg, a una dosi de 200 gr/arbre. 

 

Les terres de plantació caldrà que compleixin les següents característiques fisicoquímiques: 

 

 pH entre 6 i 8. 

 Conductivitat elèctrica inferior als 3 dS/m. 

 Terres desinfectades, lliures de patògens i llavors. 

 

 

11.7.- Manteniment de l’enjardinament viari dels arbres 

 

El manteniment de l’enjardinament viari durant el període de garantia (mínim un any), anirà a càrrec 

del contractista, incloent les tasques necessàries per a garantir el desenvolupament satisfactori de les 

plantacions dels carrers. Es proposa fer els següents treballs de manteniment de l’arbrat: 

 

 Reposició de les baixes amb materials vegetals del tamany adequat buscant la homogeneïtat 

en quant al tamany de la planta existent. 

 Regs pertinents perquè els arbres assoleixin un desenvolupament equilibrat i no tinguin estrès 

hídric. 

 Tractaments de poda necessaris per anar mantenint una estructura equilibrada. 

 Adobament químic amb adobs d’alliberació lenta (9 mesos). 

 Tractament fitosanitari necessari per mantenir l’arbrat sanitàriament en bon estat. 

 Eliminació de les herbes dels escocells i entrecavat dels mateixos. 

 Entutorat en perfectes condicions. 

 Control de la xarxa de reg. 

 

Caldrà seguir el següent calendari: 

 

 gen feb març abril maig juny juliol ago set oct nov des 
Reposició baixes tota la temporada segons necessitats 
Reg dels arbres tota la temporada segons necessitats 
Poda arbrat  1           
Adobat arbrat   1          
Tractament fitosanitari tota la temporada segons necessitats 
Desherbat escocells    1 1  1  1    
Entutorat bon estat tota la temporada segons necessitats 
Control xarxa de reg    1   1 1   1  

 

Taula 11.1.- Quadre de manteniment de l’arbrat viari en la futura urbanització CAMÍ DE LA RIERETA.  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚMERO 12: PROGRAMACIÓ D’OBRA 





Id.
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14 RAMPES , ESCALES I MURS 
15 PAVIMENTACIÓ ZONA VERDA
16 ENJARDINAMENT , CONTENIDORS SOTERRATS I MOBILIARI URBÀ
17
18
19
20

REPLANTEIG I TREBALLS PREVIS

ENDERROC NAUS INDUSTRIALS

M6
PROGRAMACIÓ D'OBRA: PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR PA-2 A SANT JOAN DESPÍ

Nom de la tasca M1 M2 M3 M4

DEMOLICIONS I ENDERROCS URBANITZACIÓ
MOVIMENT DE TERRES
PAVIMENTACIÓ

CONTROL DE QUALITAT

M5

XARXA DE REG

SEGURETAT I SALUT

XARXA DE CLAVEGUERAM 
XARXA D'AIGUA POTABLE

XARXA ELÈCTRICA DE MITJA TENSIÓ

XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
XARXA DE TELECOMUNICACIONS

ACABATS I NETEJA FINAL DE L'OBRA

XARXA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ

XARXA DE GAS

SENYALITZACIÓ 
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ANNEX NÚMERO 13: GESTIÓ DE RESIDUS 

 

13.1.- Introducció 

 

L’objecte del present annex és determinar la correcta gestió dels residus generats durant l’execució de 

les obres d’urbanització del PA2 al municipi de Sant Joan Despí. 

 

A partir d’aquest estudi de gestió de residus, el contractista elaborarà un Pla de Gestió de Residus que 

haurà de presentar abans d’iniciar l’obra, al promotor i a la Direcció Facultativa. Aquesta l’haurà 

d’aprovar i seguidament passarà a ser un document contractual de l’obra. 

 

Consisteix en reurbanitzar residencialment una antiga zona principalment industrial. 

 

Per tal de poder executar les obres descrites en el present projecte caldrà  l’ederroc previ de  les naus 

existents per tal de canviar el sector passant d’una zona industrial a residencial. Aquest enderroc no 

forma part del present projecte pel que caldrà fer un projecte d’enderroc independent d’aquest. 

 

 

13.2.- Característiques generals del projecte d’urbanització 

 

En el nostre projecte, contempla les obres de reurbanització  de les voreres que envoltarà tota una illa 

residencial en els carrers: Avinguda Barcelona, carrer Extremadura i carrer Fontsanta. 

 

A més, es projecta una zona verda amb paviment dur que connectarà l’Av. Barcelona amb el carrer 

Fontsanta en la part nord-est de l’àmbit de projecte. 

 

Es projecta també un carril bici en calçada a l’Avinguda Barcelona, que donarà continuïtat als ja 

existents en aquest carrer. 

 

Les obres més importants d’enderroc a realitzar contemplades en el present projecte d’urbanització són 

les següents: 

 

o Enderroc de murs, tanques d’obra i marges. 

o Enderroc d’estructures de formigó armat. 

o Enderroc de fonaments i lloses de formigó. 

o Enderroc de paviment asfàltic. 

o Enderroc de voreres amb paviment de panot sobre base de formigó. 

o Enderroc de vorades amb o sense rigola. 

o Desmuntatge de pals de fusta. 

o Eliminació de punts de llum. 

o Desmuntatge de tanca metàl·lica. 

o Arrancat d’arbre, incloses les seves arrels. 

o Desmuntatge senyal vertical de trànsit. 

o Desmuntatge de semàfors. 

 

 

13.3.- Tipologia de residus 

 

Durant l’execució de les obres de l’esmentada obra d’urbanització a Esplugues de Llobregat, es 

complirà el Decret 89/2010 de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya. L’esmentat Decret desenvolupa la normativa bàsica estatal continguda en 

el Real Decreto 105/2008 d’1 de febrer que regula la producció y gestió dels residus de construcció i 

demolició. 

 

El present annex també segueix l’Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer sobre les operacions de 

valorització i eliminació de residus així com la llista europea de residus.  

 

 

13.4.- Preliminars a l’estudi de gestió de residus 

 

El Pla de Gestió de Residus es basa en el RD 105/2008 d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i 

gestió dels residus de la construcció i enderroc. També es basa en el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 

qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC). 

 

L’objecte del present annex és determinar la correcta gestió dels residus generats durant les obres 

d’execució del projecte d’urbanització. 

 

Un segon objectiu és la de preveure la quantitat de residus que es generaran durant l’execució de les 

obres, descriure la seva gestió assegurant que els residus destinats a operacions d’eliminació rebin un 

tractament adequat, i contribuir a un desenvolupament sostenible de l’activitat projectada. 

 

L’objectiu principal del Pla és la d’internalitzar la gestió dels residus en l’obra per tal de millorar la seva 

gestió, minimitzant i classificant en origen. 
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13.5.- Fibrociment 

 

Antecedents 

 
L’amiant es una substancia que ha estat utilitzada com aïllament acústic i tèrmic en façanes, 

envans i teulades (uralita). També s’ha utilitzat per canalitzacions i dipòsits, i en moltes altres 

aplicacions. 

 

Bàsicament, el fibrociment esta format per ciment que es reforçava amb fibres per donar-li més 

capacitat mecànica. L’amiant, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos amb els que es 

reforça el fibrociment. 

 

Una de les característiques de l’amiant és que els feixos que el composen poden separar-se 

amb facilitat en fibres cada vegada més fines, fins arribar a ser microscòpiques. Els efectes 

poden ser: 

 

 Mesoteliomes, càncer de pulmó i asbestosi. 

 Càncer de pulmó 

 Asbestosi o fibrosi pulmonar 

  

Normativa 

 

Real Decret 396/2006 La manipulació d’amiant o de materials amb amiant s’ha de realitzar per 

empreses especialitzades, que s’han de registrar al Registre d’Empreses amb Rics d’Amiant (RERA) del 

Departament de Treball, i han de disposar d’un pla de treball, aprovat per l’Autoritat Laboral, on es 

recullin totes les mesures de prevenció que cal adoptar  

 

 

13.6.-  Estimació i tipologia de residus generats 

 

Per tal de poder fer una planificació de la gestió correcte dels diferents residus en l’obra d’urbanització, 

ens basem en la quantitat de residus que es preveu generar i la seva naturalesa. 

  

Els passos que s’han de seguir per tal de tenir una bona estimació i tipologia son els següents: 

 

 Quantificar el residu per tipologia 

 Estimar el residu en tones i en metre cúbics 

 Codificar els residus segons els Catàleg Europeu de Residus, publicat a la llista europea de 

residus per l’ordre MAM/304/2002 del 8 de febrer. 

 

Els residus segons el RD105/2008 es classifiquen en: 

 

- Residus inerts: Es aquell residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 

químiques o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicament ni de cap altra manera. No es biodegradable, no afecta negativament a altres 

matèries amb les quals entra en contacte de forma que no pugui donar lloca a contaminació 

del medi ambient o pugui ser perjudicial per la salut humana.  Els lixiviats totals, el contingut 

contaminant del residu i la eco toxicitat del lixiviat deurà ser insignificant, i en particular no haurà 

de suposar cap risc per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.  

 

- Residus no especials: són tots els residus que no es classifiquen com a inerts o especials. 

 

- Residus especials: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 

d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

 

Segons el catàleg de residus europeu, els materials es classifiquen segons la taula següent: 

 

CODI (CJR) RESIDU CLASSIFICACIÓ VALORITZACIÓ TRACTAMENT 

170203 
TERRES, SORRES, SÒLS I 

PEDRES 
INERT V71 / V84 T15 

170201 AGLOMERAT INERT V71 T15 

170103 

MAONS, TEULES, 

MATERIALS CERÀMICS I 

DERIVATS DE GUIX 

INERT V71 T15 

170104 METALLS INERT V41 T11 

170101 FORMIGÓ INERT V71 T11/T15 

170105 FIBROCIMENT NO ESPECIAL  T12 

170106 

RESIDUS DE 

CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIÓ 

INERT V71 V71/T15 

 

Taula 13.1.- Classificació dels residus segons el catàleg de residus europeu. 
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Disposem d’un abocador situat relativament proper al punt de les obres, que és: 

 

Dipòsit controlat d’Olèrdola: 

 

 Estat: en servei 

 Tipus de residu gestionat: runes 

 Adreça física: Pedrera Olèrdola 

 Població: Olèrdola (codi postal: 08734) 

 Telèfon: 93-414-74-88 

 Nom del titular: UTE GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO, S.A.-HORPEN, S.L. 

 Adreça: c/Napols, 222-224,Bx 

 Població: Barcelona (codi postal: 08013) 

 

(http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN) 

 

Degut a la gran quantitat d’enderrocs i residus que es preveu generar en el projecte, es proposa que 

l’empresa encarregada de la gestió de residus despongui de permisos per la gestió de tots els residus 

generats. S’ha de tenir en compte que gran part de les cobertes estan formades de fibrociment, per 

tant, l’empresa encarregada de la manipulació ha de disposar del RARE (Registre d’empreses amb risc 

per amiant). 

 

A més a més es preveu la possibilitat d’instal·lar la maquinaria necessària per generar material reciclat 

procedent dels enderrocs de la pròpia obra  per la formació dels nous carrers. Tots ells amb el 

corresponent certificat CE.  

 

 

13.7.- Vies de gestió de residus 

 

1- Marc Legal 

 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 

ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic pel Decret 89/2010 de 29 de 

juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya. A nivell estatal 

es troba regulada pel Real Decreto 105/2008 d’1 de febrer que regula la producció y gestió dels residus 

de construcció i demolició. 

 

També cal seguir l’Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer sobre les operacions de valorització i eliminació 

de residus així com la llista europea de residus.  

 

2- Procés de desconstrucció 

 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 

mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt 

d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de recuperació i 

aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos 

de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de 

materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 

paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant 

disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se 

fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. 

 

Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els 

materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 

especials, no especials i inerts. 

 

Es realitzarà una separació selectiva dels residus inerts, dels no especials i dels especials (aquests sempre 

separats de la resta).  

 

Els residus barrejats (inerts i no especials) seran derivats cap a instal·lacions on es faci un tractament 

previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valoració o, en el 

cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

 

Els diferents contenidors dels residus hauran d’estar degudament senyalitzats segons el codi 

d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. També constarà el nom, direcció i telèfon del 

titular dels residus i la naturalesa dels riscs. Per cada una de las tipologies de residus tenim: 

 

- Residus inerts: Residus admesos la ceràmica, el formigó, les pedres, etc. Amb els següents codis: 

o CER 17 01 07: Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les 

especificades en el codi 17 01 06 

o CER 17 01 02: Maons. 

o CER 17 01 03: Teules i materials ceràmics. 
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- Residus no especials admesos 

o CER 17 02 01: Fusta 

o CER 17 02 02: Vidre 

o CER 17 02 03: Plàstic 

o CER 17 04 07: Metalls barrejats 

o CER 17 04 11: Cables diferents als especificats al codi 17 04 10.   

o CER 17 08 02: Materials de construcció a partir de guix diferent de les especificacions en el 

codi 17 08 01. 

  

 

- Residus especials: 

o CER 17 06 05: Materials de construcció que conté amiant. 

o CER 17 09 03: Altres residus de construcció i demolicions (incloent els residus mesclats) que 

contenen substancies perilloses.  

  

 

Aquest símbol identifica als residus especials de forma genèrica i pot servir per senyalitzar la zona 

d’aplec habilitada pels residus especials. No obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte 

els símbols de perillositat a cadascun i senyalitzar els envasos corresponents d’acord amb la legislació 

vigent: 

  

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

 

3- Gestió dels residus 

 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

 

o Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

 

o Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus 

de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 

o Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 

subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 

o Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus 

al llarg del seu recorregut. 

 

o Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 

amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o 

posseïdors de residus. 

 

o Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 

d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del 

residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 
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o Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al

productor o posseïdor del residu.

13.8.- Normativa vigent aplicable a l’estudi (marc legal) 

Durant les obres d’enderroc objecte del present estudi, es generaran una sèrie de residus que hauran 

de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió dels residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

- REIAL DECRET 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del

medi ambient produïda per l’amiant.

- Llei 10/98, de 21 d’abril, de residus.

- Pla Nacional de residus de la construcció i demolició (PNRCD) 2001-2006

- Llei 15/200, de modificació de la Llei 6/199, reguladora de residus

- REIAL DECRET 883/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986,

Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.

- DECRET 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels

enderrocs i altres residus de la construcció.

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i

eliminació de residus i la llista europea de residus.

- REIAL DECRET 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de

seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. (<BOE> 86, d’11-4-2006).

- REIAL DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i

d’ecoeficiència en els edificis.

- REIAL DECRET 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus de

construcció i enderroc.

13.9.- Instal·lacions previstes per l’emmagatzematge de residus 

S’adjunta un plànol de la planta global de l’obra en el que s’indica la situació dels elements 

d’emmagatzematge de residus, maneig, separació i operacions d’entrada i sortida del perímetre de 

l’obra per retirar els residus de la mateixa. 

En qualsevol cas, per lo general, sempre seran necessaris, com a mínim, els següents elements 

d’emmagatzematge: 

 Una zona específica per l’emmagatzematge de materials reutilitzables.

 Un contenidor per residus petris.

 Un contenidor i/o un compactador per residus banals.

 Un o varis contenidors per materials contaminats.

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

Sant Joan Despí, a octubre de l'any 2019 

L’autor del projecte: 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 25.288) 

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  
reciclar

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

Contenidor de banals per
abocador
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CARRER DE LA FONTSANTA

AVINGUDA BARCELONA
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UNITAT 1

UNITAT 2
UNITAT 4

UNITAT 3
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E2
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D1
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2.1

4.1
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2.2
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N

METROPOLITAN HOUSE
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR "P.A.2"

AV BARCELONA - CARRER FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

OCTUBRE 2019
CONSULTING:

ESTEVE RIBA GENESCÀ

PROMOTOR:

Eccp, Num Col: 25288

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: ESCALES: TÍTOL DEL PROJECTE: REVISIÓ:

SUBSTITUEIX:

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

NOM DEL DIBUIX:

PLÀNOL Núm.:

FULL       DE 

DIN A3: 1/600 AN13

1 1

PLANTA GESTÓ DE RESIDUS

LLEGENDA

ZONA EMMAGATZEMATGE DE FORMIGÓ I MATERIAL CERÀMIC

ZONA EMMAGATZEMATGE DE METALLS

CONTENIDOR DE BANALS PER ABOCADOR

CONTENIDOR PER PAPER I CATRÓ PER RECICLAR

CONTENIDOR PER A PLÀSTIC PER RECICLAR

CONTENIDOR PER A FUSTA PER RECICLAR

CONTENIDOR PER A MATERIALS AMB AMIANT
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DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE CONDICIONS 

 

 

Amb caràcter general: 

 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb 

l’emmagatzematge, maneig i en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 

demolició de l’obra. 

 

Gestió de residus de construcció i demolició: 

 

Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant-se la seva identificació segons la Llista Europea de 

Residus publicada per l'Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer, o les seves modificacions posteriors. 

 

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per 

part d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials. 

 

Certificació dels mitjans utilitzats: 

 

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la Propietat, els 

certificats dels contenidors utilitzats així com dels punts d’abocament final, ambdós emesos per entitats 

autoritzades i homologades per la comunitat de Catalunya. 

 

Neteja de les obres: 

 

És obligació del contractista mantenir netes les obres i el seu entorn, tant de runa com de materials 

sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i 

adoptar les mesures que siguin apropiades per tal que l’obra presenti un bon aspecte. 

 

Abocadors: 

 

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització d’abocadors, així 

com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

 

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l’excavació de 

l’aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d’obra rebutja 

l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar 

l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent 

excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d’emprar majors quantitats de material 

procedent de préstecs. 

 

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que 

siguin susceptibles de ser reciclats. 

 

En cas de sol·licitar-se, el contractista estarà obligat a presentar els corresponents albarans 

d’abocament. 

 

 

Amb caràcter particular: 

 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte. 

 

o El dipòsit temporal de les runes, es realitzarà o bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m³, 

contenidors metàl·lics específics, amb la ubicació i condicionant que estableixin les ordenances 

municipals. Aquest dipòsit també haurà d’estar en llocs degudament senyalitzats i segregats de 

la resta de residus. 

 

o El dipòsit temporal per RCDs (residus de construcció i/o demolició) valoritzables (fustes, plàstics, 

metalls ...) que es realitzi en contenidors o apilat, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de 

residus d’una manera adequada. 

 

o Els contenidors hauran d’estar pintats amb colors que destaquin la seva visibilitat, especialment 

durant la nit, i disposar una banda de material reflectant. 

 

o El responsable de l’obra a la que presti servei el contenidor, adoptarà les mesures necessàries 

per evitar el dipòsit de residus aliens al mateix. Els contenidors restaran tancats o tapats fora de 

l’horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra que presten servei. 

 

o En l’equip d’obra hauran d’establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per la 

separació de cada tipus de RCD. 

 

o Es tindran en compte els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència 

d’obres, ...), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries 

objecte de reciclatge o deposició. 
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En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista, realitzar una avaluació 

econòmica de les condicions en les que és viable aquesta o operació, tan per les possibilitats 

reals d’executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. 

La Direcció de l’obra serà la responsable de prendre la última decisió i de la seva justificació, 

davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

o S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de

reciclatge, abocador, cantera, incineradora...) són centres amb autorització autonòmica de

la Conselleria de Medi Ambient, així mateix s’hauran de contractar únicament transportistes

o gestors autoritzats per la mateixa Conselleria e inscrits en el Registre pertinent. Es portarà a

terme un control documental en el que quedaran reflectits els avals de retirada i entrega 

final de cada transport de residus. 

o Quan s’encomani la separació de fraccions a un gestor autoritzat, haurà d’emetre

documentació acreditativa de que ha complert en nom del posseïdor dels residus amb

l’obligació de recollida.

o La gestió tan documental com operativa dels residus perillosos que es puguin trobar en una

obra d’enderroc o de nova planta, es regirà conforme a la legislació nacional i autonómica

vigent i als requisits de les ordenances municipals. Així mateix els residus de caràcter urbà

generats en les obres (restes de menjar, envasos, ...) seran gestionats d’acord amb els

preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent.

o Pel cas de residus amb amiant, si fos el cas, se seguiran els passos marcats per l’Ordre

MAM/304/2002 de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valortizació i

eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com a perillosos o

no perillosos. En qualsevol cas, sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 108/1991 de

1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda

per l’amiant, així com la legislació laboral al respecte.

o Les restes del rentat de canaletes/cubes de formigó seran tractades com a runa.

o S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i

restes de fusta per la seva adequada segregació, així com la contaminació de les piles o

contenidors de runa, amb components perillosos.

o Les terres superficials que puguin tenir un us posterior per jardineria o recuperació de sòls

degradats, serà retirada i emmagatzemada durant el mínim temps possible, en cavallons

d’altura no superior als 2 metres. S’evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la

contaminació amb altres materials.

Sant Joan Despí, a octubre de l'any 2019 

L’autor del projecte: 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 25.288) 
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DOCUMENT NÚMERO 4. PRESSUPOST 

Per definir el cost que representa la gestió dels residus, cal tenir en compte el quadre d’identificació i 

estimació de la quantitat de residus que es generaran: 

Codi 

europeu 
Descripció 

17 01 01 Formigó (Forjats, murs, lloses, etc) 

17 02 01 Fusta (Tanques, pals elèctrics, etc) 

17 03 02(1) Mescles bituminoses (Paviments vials) 

17 04 05 Ferro i acer (estructures, tubs, etc) 

17 04 11(2) Cables (Instal·lacions) 

A partir d’aquí i en base als preus establerts al document de pressupost, podem fer una estimació dels 

costos que implicarà aquesta gestió de residus més la corresponent a la gestió de residus de terres 

sobrants procedents d’excavació, que seran: 

El pressupost d’execució material pels treballs de gestió de residus, puja a la quantitat de CATORZE 

MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (14.468,13€). 

Aquest import, segons Plec de Condicions, s’ha inclòs en el document 4 (Pressupost) del PROJECTE 

D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR “P.A.2” AV. BARCELONA- CARRER FONTSANTA A SANT JOAN D’ESPÍ. 

Sant Joan Despí, a octubre de l'any 2019 

L’autor del projecte: 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat núm. 25.288) 
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1 DADES DE L'OBRA 

 

1.1 Tipus d’obra: 

 

Projecte d’urbanització dins el pla de millora urbana al municipi de Sant Joan Despí i  disseny de la nova 

zona verda.  

 

 

1.2. Emplaçament: 

 

Interior de l’ illa residencial que es troba entre el carrer de la Fontsanta, carrer Extremadura i avinguda 

Barcelona. 

 

 

1.3. Descripció de les obres: 

 

S’enderrocaran les naus industrials existents, per tal de poder ampliar totes les voreres de l’illa i donar 

continuïtat a les voreres existents. També es vol urbanitzar una nova zona verda de 90 metres de 

llargada i 30 metres d’amplada que comunicarà l’avinguda Barcelona amb el carrer de la Fontsanta. 

  

Es farà un nou tram de carril bici, que discorrerà per l’Avinguda Barcelona, donant continuïtat als ja 

existents. 

  

Es reurbanitzaran les voreres dels carrers anteriorment mencionats, que actualment ja es troben 

totalment consolidats, dotant-los de tots els serveis necessaris . 

 

Es farà doncs una nova xarxa d’enllumenat públic i de reg,  i es completaran les xarxes actuals de 

clavegueram, aigua potable, gas, electricitat i telecomunicacions, i es farà una nova xarxa. 

 

 

1.4.- Termini d’execució: 

 

El termini d’execució de les obres s’ha previst en SIS MESOS (6). 

 

 

1.5.- Ma d’obra emprada: 

 

S’ha previst un màxim de 8 treballadors. 

 

 

1.6.- Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut: 

 

El pressupost d’Execució Material (PEM) de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ascendeix a TRETZE MIL 

QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (13.049,91 €). 

 

 

1.7.- Enginyer autor del Projecte d'execució: 

 

Esteve Riba Genescà 

 

 

1.8.- Enginyer autor de l'Estudi de Seguretat i Salut: 

 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de Camins, canals i Ports 

Núm. Col. 25.288 

 

 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 

 

2.1.- Topografia: 

 

L’àmbit de Sant Joan Despí en la proximitat d’estudi, presenta un pendent considerable descendent en 

sentit nord oest. 

 

L’avinguda Barcelona es troba la cota més elevada del carrer (68,8m) i té un suau pendent negatiu 

cap a l’oest. Paral·lel aquest, es troba el carrer de la Fontsanta a una cota un xic inferior que també 

baixa en la mateixa direcció on es troba el punt més baix (60,6m). Finalment trobem el carrer 

Extremadura que uneix aquests dos carrers amb un fort pendent descendent des de l’avinguda 

Barcelona fins al carrer de la Fontsanta. 

 

Per altra banda, al costat est de l’àmbit, on es vol fer la nova zona verda, hi ha una topografia amb un 

desnivell d’aproximadament 3,0m. Aquesta baixa considerablement des de l’avinguda Barcelona fins 

arribar al carrer de la Fontsanta.   
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2.2.- Serveis vistos i soterrats: 

 

No hi ha cap servei vist en el nostre àmbit. Els actual carrers, ja consolidats, disposen de totes les xarxes 

completament acabades i ens permetran fer la connexió de les noves xarxes: aigua potable, xarxa 

elèctrica, telecomunicacions i enllumenat públic. 

 

El que sí hi ha dins el nostre àmbit son unes naus industrials que es veuen afectades per la nova 

alineació de la vorera. Totes elles s’hauran d’enderrocar. 

 

 

 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil 

per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 

posteriors de manteniment. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha 

d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin les previsions contingudes en el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 

Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 

cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 

Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 

seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes 

hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 

seguretat i salut a l'obra. 

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 

competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 

d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 

les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 
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3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 

en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 

durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 

defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  

amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 

reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 

dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 

 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 

hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 

específic. 

 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 

no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en 

compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 

que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 

substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 

segures. 

 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 

treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 

respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes 

a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 

particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar 

durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 

cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 

treball que es realitzi. 
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A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i 

tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...). 

 

3.3.1      MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.3.2      TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 

3.3.3       ENDERROCS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

3.3.4      MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

   3.3.5  ESTRUCTURA - PAVIMENTACIÓ 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 



Annex número 14: Estudi de Seguretat i Salut 

7 
 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.3.6       ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 

3.3.7  INSTAL·LACIONS - SERVEIS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

 

 

3.3.8  RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del 

R.D.1627/1997) 

 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 

d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 

obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis 

7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10      Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  

s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 

de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la 

normativa vigent. 

 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...). 

 

3.4.1      MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 

feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 

de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
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- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 

rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

 

3.4.2      MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, 

la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs 

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

 

3.4.3      MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 

calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 

d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

  

3.5 PRIMERS AUXILIS 

 

 Es disposarà de farmaciola amb el contingut de material necessari, camilla i manta isotèrmica. 

 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 

traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 

telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el 

ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

 

 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 

 - Directiva 92/57/CEE de  24 de Juny (DO: 26/08/92) 

"Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 

temporales o móviles" 

 

 - RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

 "Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción" 

 Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 

d'edificació i obres públiques 

 

 - Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

 "Prevención de riesgos laborales" 

 Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

"Reglamento de los Servicios de Prevención" 
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- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

"Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo" 

 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

"Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo" 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales 

de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

09/03/1971) 

 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

"Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores" 

 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

"Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 

de visualización" 

 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

"Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo" 

 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

"Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo" 

 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

"Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual" 

 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

"Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo" 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

09/03/1971) 

 

 - O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

 "Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción" 

 Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

 O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

 Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 

 - O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

 "Reglamento general sobre Seguridad e Higiene" 

 

 - O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

 "Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica" 

 Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

 

 - O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

"Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 

cumplimiento y tramitación" 

 

 - O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

 "Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado" 

 

 - O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

 "Reglamento de aparatos elevadores para obras" 

 Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

 - O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

"Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 

Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras" 

 Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 

 - O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

 "Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto" 

 - O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

 "Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto" 

 

 - RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

"Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo" 

 

 - O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
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"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo" 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació:   BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 

773/1997 i RD 1215/1997 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció.

- Reglamento electrotécnico para baja tensión. Aprovat per Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost.

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Aprovat per Reial Decret 

223/2008 de 15 de febrer. 

- Señalización vertical. Norma 8.1-IC. Aprovat per Ordre de 28 de desembre de 1999.

- Marcas viales. Norma 8.2-IC. Aprovat per Ordre de 16 de juliol de 1987.

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals).

Sant Joan Despí, a octubre l’any 2019 

L’enginyer autor del projecte: 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número 25.288). 
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PORTAFILTRE

VÀLVULA D'EXHALACIÓ

VÀLVULA D'INHALACIÓMATERIAL INCOMBUSTIBLE

A

A

SECCIÓ A-A

INSTAL.LACIÓ DE BOMBES D'OXÍGEN I ACETILÈ

TRANSPORTMAGATZEMMÀNIGUES

LLUM TARONJA GIRATORIA

SENYAL DIRECCIÓ OBLIGATORIA SENYAL REGLAMENTARIA STOP

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

JOU D'ARROSSEGAMENT

INTERRUPTOR LLUM

PUNTAL TELÈSCOPIC

PUNTAL TELÈSCOPIC

BATERIA 12 Volts

SENYAL PORTÀTIL PER REGULACIÓ DEL TRÀNSIT EN CARRETERA

ULLERES DE MONTURA TIPUS UNIVERSAL ANTI-IMPACTES MASCARETA ANTIPOLS
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0.
90

0.
60

ESQUEMA DE PROTECCIÓ DE RASES

ESQUEMA DE PROTECCIÓ DE RASES
indicativa de risc
Senyal de prohibició

Senyal  de perill  P-18

Pas de vianants
amplada mínima 0,60 m.

Balisa lluminosa
permanent de
color vermell

D

H

0,60

0,90

Escala amb

sabata

15,00 m.

5,00 m.

D 0,60

ESCALA S/E

En terreny dur D=H/2
En terreny fluix D=H

PROTECCIONS EN FORATS I OBERTURES
Isomètrica

1,
90

0,
30

Llum vermella
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TANCA CONTENCIÓ

BALISA

BALISA

A.- VARIABLE

B.- VARIABLE

DISTÀNCIA MÍNIMA

B

A

VARIABLE

EXCAVACIÓ

BALISA

ARREPLEGADISSES

BALISA

DISTÀNCIA MÍNIMA

FALCA

BALISA

ELEMENTS VIBRATORIS

NOTA:

L'UBICACIÓ DE LA GRUA SERÀ DETERMINADA
DIARIAMENT PEL TÈCNIC DE SEGURETAT

EXCAVACIÓ

DE PERSONES

0.50m

DIST. MÍNIMA 1.00m

DIST. MIN. 1.50m 0.50m

0.50m
DIST. MIN. 2.50m

V
A

RI
A

BL
E 0.50m

1.00

1.00

0.50m

Empenyador

RASES

20

ESQUEMA PROTECCIÓ DE DESMUNTS I TERRAPLENS
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OBLIGATORI UTILITZAR FALQUES DE LA MÀQUINA





3,5

h = Pas lliure

h

a

a
a

S

S = Senyal de nàxima alçada

PÒRTIC DE BALISAMENT  PROTECCIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES

A-11a

A-16

B-230

B-230

B-234

50
 m

.

50

50

50

50

50
 m

.

B=430

50
 m

.

50

50

50

50

Obres

Vo
ra

vi
a

Vo
ra

vi
a

Cons reflectants de 70 cm.

Tanca direccional de 2x1 m.

SENYALITZACIÓ EN TALLS DE CARRERS AMB DESVIAMENT

Senyal   lluminoses

Mides recomenables

Discos Ø cm.

Triangles L

Cons

Quadrats L

Calçades
sense arcen

Calçades
amb arcen

Autopistes
Autovies

60 90

60

60

70-90
120

90-175

80x40

175

90 120

165x45 195x95

50x70 70x90

ALÇADA DELS SENYALS

Panells

De la part inferior del senyal al terra, 1 m.
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a = 2,00 m. a = 3,00 m. a = 5,00 m.

a

a
a

a
a

a

a

a

a

Línies B.T.
fins a 57.000 V.
Línies A.T.

per demunt de 57.000 V.
Línies A.T.

d'obra propera a les línies elèctriques aèries
DISTÀNCIES RELATIVES DE PROTECCIÓ PER LA MAQUINÀRIA D'OBRA PROPERA A LES LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES

a

a

a

Quadre de protecció massa allunyat

ESQUEMA PAS PER SOTA DE LÍNES AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ

1,
50

 m
àx

.

Rases amb apuntalament sense
Rases amb apuntalament per

0,
80

m
àx

im

Rasa sense apuntalament

Apuntalament
vertical

Apuntalament
horitzontal

Rasa profunditat amb sobrecàrrega Rasa amb  sobrecàrrega lleugera

Banqueta

Com a mínim l'esmentada amplada cal  que sigui  de:

1,00 m. per a més de 4,00 m. de profunditat
0,90 m. fins a 4,00 m. de profunditat
0,80 m. fins a 3,00 m. de profunditat
0,75 m. fins a 2,00 m. de profunditat
0,65 m. fins a 1,50 m. de profunditat
0,50 m. fins a 1,00 m. de profunditat

Amplada de rases en funció de la seva profunditat.

ESQUEMA APUNTALAMENT RASES

sobrecàrrega
sobrecàrrega
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PALETES MANUALS DE SENYALITZACIÓ

LÀMPADA AUTÒNOMA FIXA INTERMITENT

CAPTAFARS HORITZONTAL

Plafó desviament trànsit 

Tanca

0.
70

Ø 0.30

≈Ø 0.07

Con de balisament

Tanca mòbil

Precaucio
Zona en obres

C-1,  Senyalització d'obres

No passeu
Zona en obres

C-3,  Senyalització d'obres

PROHIBIT EL PAS
A TOTA PERSONA
ALIENA A L'OBRA

0.50

0.
40

Cartell indicatiu de risc

NO TOCAR

PER I L L DE MOR T

Senyal de perill de mort

Balisa intermitent
cèdula fotoelèctrica

Balisa amb llums interminentsCinta abalisament

Cordó abalisament reflectant

DETALLS DE SENYALITZACIÓ D'OBRA DETALLS DE SENYALITZACIÓ D'OBRA
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105

D

210

148

297

420

594

74 8

eD

148

105

210

297

420

1

16

11

17

31

44

DIMENSIONS EN mm

prohibit el pas 
a tota persona
alie a l'obra

prohibit 
l'entrada pas

prohibit el

NO CONNECTAR NO MANIOBRAR

NO MANIOBRAR TREBALLS
EN TENSIO

STOP, NO PASAR PROHIBIT ACOMPANYANTS
AL CARRETO

PROHIBIT A PERSONES

PROHIBIT DEPOSITAR MATERIALS
MANTINDRE LLIURE EL PAS

SOL NO SEGUR
PROHIBIT TRAPITJAR NO CONNECTAR SE ESTA

TREBALLANT

PROHIBIT EL PAS PROHIBIT ACCIONARA VIANANTS ALIE A L'OBRA
PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONAPROHIBIT L'ENTRADA PROHIBIT EL PAS

PROHIBIT FUMARAIGUA NO POTABLE PROHIBIT APAGAR PROHIBIT ENCENDRE FOC

PROHIBIT EL PAS

AMB AIGUA

A CARRETO

D1

D

ESQUEMA
COLOR NEGRE

FONS COLOR
BLANC

TERRA NO SEGURA
PROHIBIT TREPITJAR

NO CONNECTAR

NO CONNECTAR

ORLA COLOR VERMELL

Senyals de prohibició

NO TOCAR

PER I L L DE MOR T

Senyals d'obligació

DIMENSIONS EN mm

D eD1
ORLA

COLOR BLANC

ESQUEMA
COLOR BLANC

m

FONS
COLOR BLAU

D1

D

594

420

297

210

148

105

534

A228

267

188

132

95

30

21

15

11

8

5

ELIMINAR PUNTES

RENTAR-SE LES MANS

EMPÈNYER

AJUSTABLE

NO ARROSEGAR

ÚS PROTECTORS
ADITIUS ÚS ULLERES ÚS MASCARILLA ÚS CASC

ÚS GUANTS ÚS BOTES

ÚS DE PANTALLA OBLIGACIÓ ÚS DE PROTECTOR

ÚS DE PROTECTOR
FIX

ÚS GUANTS
DIELÉCTRICS

ÚS BOTES
DIELÉCTRIQUES

ÚS CALÇAT
ANTIESTÀTIC

ÚS CINTURÓ
DE SEGURETAT

ÚS CINTURÓ
DE SEGURETAT

ÚS D'ULLERES
O PANTALLES

ÚS DE PROTECTOR
FIX
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0.30

0.20

0.
33

0.
47

0.55

==

= =

= = 0.05 0.10 0.35 0.10 0.35 0.10 0.35 0.10 0.35 0.10 0.05

0.
75

0.09

0.
44

0.
13

0.
13

0.
44

0.
05

0.118

0.
20

0.
09

0.118

0.059 0.059
Pivot baix

Pivot alt

Ø 12

Ø 8 c/15 cm. Ø 20

B'

A'
SECCIÓ A-A'

A

SECCIÓ A-A'

SECCIÓ B-B'

AXONOMÈTRICA

ALÇAT TRANSVERSAL

PLANTA DETALL A
ESCALA 1:5

ESCALA 1:5

CLAVILLA D'UNIO

Ø 20

0.54

0.140.40

ESCALA 1:10
BARRERA RÍGIDA (PORTÀTIL)Equip senyalització provisional d'obres

TR-305  2u.

TR-301  2u.

carretera convencional - senyals amb fons groc
Equip estàndard -Senyalització provisional d'obres per

TR-301   2u. TR-301   2u. TR-400   2u.

TR-5   1u. TR-500   2u.

TP-17  2u. TP-18  2u. TR-6   1u.

Paletes manuals de senyalització
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15

15 15 15

15

15

E

DE PREVENCIÓ

XARXA TENSA HORTIZONTAL

E

AMARRA EN G

Ø3mm

Ø10mm

GUARDACABS

ARMADURES EN F

BASE ARMADURA
SEGONS AMPLADA
VARIABLE 

DEL CÈRCOL
AMPLADA ARMADURA
VARIABLE SEGONS

Ø10 mm

PERIMETRALS
A LES ARMADURES
GANXOS CONNECTATS

CINTA DE SENYALITZACIÓ

ALÇADA 0,90m
CINTURA DE SENYALITZACIÓ

BB

ANCORATGES PRINCIPALS DE LA XARXA Ø16 mm

LLAÇ AMB GUARDACABS

PLÀNOL DE XARXA # 7 x 7 mm AMB CORDA DE POLIAMIDA Ø3 mm

CORDA Ø10 mm PER AMARRADOR DE XARXA DELS ANCORATGES

   CINTA A FRANJES GROGES I NEGRES DE SENYALITZACIÓ )

   ( EN AQUESTS PUNTS S'UBICARAN PEUS DRETS PER A SUJECCIÓ DE LA

ANCORATGE UBICAT A 2 m PER A AMARRADOR DE CINTURONS DE SEGURETAT

ANCORATGE UBICAT CADA 0.50m PER A SUJECCIÓ DE XARXA

AA

A A

A

B

D

C

F  G

E

A

AA

0.
90

m

ZONA DE MALLA ELECTROSOLDADA VIST PASSANT
SOBRE DAVANTER DE L' ENCOFRAT

CONNECTORS DE SEGURETAT AL CÈRCOL 

DAVANTER ENCOFRAT CÈRCOL PERIMETRALMALLA ELECTROSOLDADA

CINTA SENYALITZACIÓ

FORJAT

A

ANCORATGE PER AMARRADOR DELS CINTURONS DE SEGURETAT

COMPRESSIÓ
A LA CAPA DE

ZONA EMPOTRADA

1m

1m

2m

2m

A

SECCIÓ A'-A''

PLANTA

FORAT DE 2.00x2.00m

0.90m

ZONA DE MALLA ELECTROSOLDADA VIST PASSANT
SOBRE DAVANTER DE L' ENCOFRAT

CONNECTORS DE SEGURETAT AL CÈRCOL 

CINTA SENYALITZACIÓ

FORJAT

A

COMPRESSIÓ
EN LA CAPA DE

ZONA EMPOTRADA

1m

1m

2m

2m

A A

A A

SECCIÓ A'-A''

PLANTA

FORAT DE 3.00x1.00m

AA

A A

(PER A CIRCULACIÓ DE VEHICLES SOTA LÍNIES DE A.T. < 70 KV)

50

20

ALTA TENSIÓ

PERILL

COLOR GROC-TARONJA

FUSTA
REFORÇ DE

PLÀSTIC
FIL DE

CORDA

ABRAÇADERA D'ACER

CORDA PVC Ø < 10mm

TENSOR
POST DE FUSTA Ø15cm

DETALL C

DETALL A
DETALL B

50
0

50
0

PLANTA

LÍNIA ELÈCTRICA A.T. < 70 KV.

AVÍS SEGURETAT

AVÍS SEGURETAT

TERRA COMPACTADA

C  

B

A

ALÇAT
LÍNIA ELÈCTRICA A.T. < 70 KV.

POST DE FUSTA AVÍS SEGURETAT

GROC-TARONJA-NEGRE
FRANJES DE COLOR

INFRAVERVELLS
DISPOSITIU D'ALARMASENYALITZACIÓ GROC-TARONJACABLE

5.
00

1.
50

1.
60

600 a  350 cm

7.
00

m5

3000

PERFIL D'ACER 1.54

MÀNEGA

DETALL DE ELEMENT AMARRADOR "A"

MÀNEGA AMB AÏLLAMENT MÍN. 250.000 SOSPESA EN POST

50
8

COTES EN cm

TERRENY COMPACTAT

POST DE FUSTA
Ø20

GUIA D'ACER

MÀNEGA

ELEMENT DE AMARRADOR

"A"

DETALL

PERFIL

PLANTA

ALÇAT

  15x5 cm
ENTORNPEU

  15x5 cm
INTERMIG

  20x5 cm
PASSAMANS PUNTAL

MÀXIM 250 cm FUSTA
BARANA DE

PUNTAL
SUBJECCÓ
BRIDA DE

PUNTAL

PUNTAL

8,
98

DURANTE EL MUNTATGE DE LES CORRETGES
SENTIT DEL MOVIMENT DE LES TORRETES

PER A MUNTATGE DE CORRETGES
PLATAFORMA EN POSICIÓ

GRANS ARMADURES I CORRETGES
PER A AJUDA AL MONTAJE DE 
TORRETA MOVIL DE SEGURETAT

O DE CORRETGES I COBRIMENT FINAL
ALÇADA PER A ATENDRE A NIVELL DE RECOLZADOR
PLATAFORMA DE TREBALL REGULABLE EN

AL FORJAT

PERFIL

ENTAULONAT PER CLAVAZON

FORJAT O LLOSA

TIRANTS D'ANCORATGE

IPN-200

LOS TAULONS BIGA
PER IMMOBILITZACIÓ DELS
ANGULARS SOLDATS

PLANTA

TRAM
HORITZONTAL  

TRAM INCLINAT

Ø20x5 cm

ENTAULONAT PER CLAVAZON

FORJAT O LLOSA

IPN-200

BIGA DE FUSTA Ø 20x9 cm

GÀLIB DE SEGURETAT LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA DE DISTRIBUCIÓ EN OBRA

Ø10mm MÍNIM
  5x5 cm MÀXIM

MALLA ELECTROSOLDADA

A ANCORATGE PER AMARRADOR DELS CINTURONS DE SEGURETATA

Ø10mm MÍNIM
  5x5 cm MÀXIM

MALLA ELECTROSOLDADA

DAVANTER ENCOFRAT CÈRCOL PERIMETRALMALLA ELECTROSOLDADA

BARRERAS DE SEGURETAT ANTICAIGUDES PROTECCIÓ PER A CAIGUDA D'OBJECTES 

CINTES DE SEGURETAT

CINTES DE SEGURETAT

PLANTA PLANTA

SECCIÓ A-A' SECCIÓ A-A'

B

B B

F

F F

F

C

A

G

G D

G

G

B

G D

C

FG DF C

ALÇADA 0,90m
CINTURA DE SENYALITZACIÓ

G G

B

BB

B

F FG

CINTA DE SENYALITZACIÓ

G D

B C
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UNIONS SOLDADES

PERFIL TUB

PLANTA

ALÇAT

PLANTA

UNIONS SOLDADES

PERFIL TUB

ALÇAT

POTÈNCIA > 60 CV.

RECOLZADOR FITXE DE COFRE SUMINISTRE DE C.E. PER BASE INF. O SUP.

S.
C

.

FORMIGÓ  

FORMIGÓ  

S.
C

.

L 50.50

L 50.50

30

25
25

25

39
,5

CH

39
,5

CARGOL DE PRESSIÓ C

39,5

54

L. PRIN. DE TERRA DE

CH

ABRAÇADERA

C

COURE Ø>35 mm

B

CH

B

DETALL ARMADURA TAPA

PERICÓ 30x30x30

DETALL A

O ACER GALVANITZAT
ELECTRODE DE COURE

54

PLANTA

PERICÓ
30x30x30 cm

54

25

PTO. DE POSTAA

Ø 1.5

Ø 40 mm

TUB D'ACER
GALVANITZAT

B

RESISTIVITAT  R=50  m

BASE DE MORTER

4

2,
5 407 7

OBRA DE FÀBRICA MASSÍS

TAPA DE FORMIGÓ

RESISTÈNCIA DE TERRA  R=80

ELECTRODE D'INCA

ARMADURA 6x6 Ø6 mm

ALÇAT

DETALL DE PERICÓ

DE COURE

A TERRA

POTÈNCIA > 60 CV.

RECOLZADOR FITXE DE COFRE SUMINISTRE DE C.E. PER BASE INF. O SUP.

C. SERVEIS NIC. OFICINA NI

N

int. MAGNETOTÈRMICS 
I =25A

AN

Protecció en quadre Secundari      dependiente   

Protecció en quadre General         I   =30mA

int. DIFERENCIAL I    =30 mAANI   =25A
int. MAGNETOTÈRMICS 

N

90

60 tT = Presa de terra

sortida inferior de manegues

Wparts activas (R=250.000 )
placa de aisl.lament de 

elements empotrats

zona de aparellaje

continuitat de terra

QUADRE  GENERAL  P 657

Nint. MAGNETOTÈRMICS (25A=I )

NANint. DIFERENCIAL I  =30 m  (I =40A)

Nint. OMN'POLAR (I =40A)

QUADRE DE PRESA DE CORRENT (DETALL N )

LÍNIA DE CONNEXIÓ DE SERVEI

WTR =800

L -3F+N+T21L -F+N+T

CONTINUITAT DE TERRA
TRANSFORMADOR

N(I  = 30A)
int. MAGNETOTÈRMIC

NOTES INFORMATIVES

PLANTA

3   DISPONIBLE A MÀQUINES

1   ENLLUMENAT

ALÇAT

QUADRE DE PVC-IP 400

PLANTES

ALÇATS

LÍNIAs de enllumenat F-N

LÍNIAs d'endolls F+N+T

sortida manegues

POTÈNCIA TOTAL DEL QUADRE: 50 C.V.

POTÈNCIA MÀXIMA PER PRESA DE FORÇA TRIFÀSICA:20 C.V.

POTÈNCIA MÀXIMA PER PRESA DE FORÇA MONOFÀSICA: 2 C.V.

LLEGENDA

1.

2.

4.

6.

4.

6.

4.

6.

3.

5.

7.

5.

7.

5.

7.

5.

7.

CABLEJAT FASES
CABLEJAT NEUTRE
CABLEJAT TERRA

INTERRUPTOR MANUAL 3x36A
DIFERENCIAL 3x36A 300mA
DIFERENCIAL 4x25A 30mA
AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 3x25A
AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 2x15A
BASES TIPUS CETACT III+T
BASES TIPUS CETACT II+T

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LONGITUDS
SECCIONS D'ALIMENTACIÓ
PER AQUESTS QUADRES

FINS 10 ml 4x10mm  +T. 10mm
DE 10 a 25 ml 4x16mm  +T. 16mm

4x25mm  +T. 16mmDE 100 a 250ml
DE 25 a 100ml 4x25mm  +T. 16mm

2 2

2 2

2 2

2 2

GRUPS ELECTRÒGENS

ESQUEMA D'UNA INSTAL.LACIÓ CONNECTADA

A UN GRUP ELECTROGEN EN ESTRELLA

A) AMB CENTRE A TERRA

B) AMB EL FIL DE TERRA DEL QUADRE DISTRIBUÏDOR

QUADRE
DISTRIBUCIÓ
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DISTRIBUCIÓ
QUADRE

FIL DE POSADA A TERRA, NO ES PASSA PER L'INTERRUPTOR

- ELS GRUPS ELECTRÒGENS TINDRÀN EL NEUTRE

ACCESSIBLE I AMB POSSIBILITAT D'ÉSSER DISTRIUBUÏT

- EL NEUTRE ESTARÀ CONNEXIONAT A TERRA, ABANS DEL

DIFERENCIAL.

- LA CARCASSA DEL GRUP PORTARÀ UNA PRESA DE TERRA

INDEPENDENT DEL NEUTRE

- EL QUADRE DE DISTRIBUCIÓ TINDRÀ TERRA INDEPENDENT

O CONNECTADA A LA DE LA CARCASSA DEL GRUP.

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA D'OBRA SEGURETAT ( POTÈNCIA MÀXIMA 20 CV.) QUADRE SECUNDARI PER A INSTAL.LACIÓ AUXILIAR D'OBRA

SUMINISTRE DE CORRENT ELÈCTRICA EN OBRA
POSTA A TERRA D'INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA D'OBRA
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Cotes en cm.
DETALL DE TAPES DE PROTECCIÓ DE FORATS

2

1

CARA INTERNACARA EXTERNAPLANTA

TRAM INDEPENDENT

TRAM INDEPENDENT

MITJANÇANT CLAVAZON
TAPA DE FUSTA ARMADA

DE 70x70 cm
FORAT HORITZONTAL

2,
5

2,
5

2,
5

21

2121

3,
5

2,
5

15
,2

5

2,
5

15
,2

5

2,
67

3,
5

2,
5

15
,2

5

2,
5

15
,2

5

8
2,

5

19
,3

3

2,
5

19
,3

3

2,
5

19
,3

3

2,
5

8

1010101010

50

50

a

METÀL.LICA
SOPANDA

GUARDACABS
LLAÇ AMB 

ENCOFRAT

IMMOBILITZACIÓ DE FORCA
TENSOR ACER Ø 8 mm

VOL UTIL 3,50 m
EN XAPA DE 4mm D'ESPESSOR
FORCA EN TUB    100x50 mm

DE PILARS
MUNTATGE DE 2  ALÇADA
LAS FORCAS TRAS
POSSIBLE TENSOR A TOTES

ENCOFRAT

GUARDACABS
LLAÇ AMB 

ARMADURA, Ø10mm EN FERRO
ANCORTGE  AMBECTADO A LA

PER A PUNTALS ADAPTATS
TRÍPODE DE MUNTATGE

Ø 20x5 cm
DURMIENTE DE FUSTA

AMARRADOR OPCIONAL
AMB BRIDA
BASE DE FORMIGÓ

OPCIONAL 
TENSOR ACER Ø 8 mm

Ø 3 mm
CORDA DE POLIAMIDA
NUADA AMB
MALLA DE Ø 7x7 cm

METÀL.LICA
SOPANDA

ENCOFRAT
DAVANTER

PERIMETRAL
CÈRCOL

ENCOFRAT

LLAÇ AMB 3 APRETAMENTS
IMMOBILITZACIÓ DE FORCA
TENSOR ACER Ø 8 mm

VOL UTIL 3,50 m
EN XAPA DE 4mm D'ESPESSOR
FORCA EN TUB Ø 100x50 mm

SIMPLE A LA FORCA
SUBJECCIÓ PER APRETAMENT

DELS PANOS DE XARXA
MOVIMENTS I ANCORTGE
Ø 10 mm PER
CORDA DE POLIAMIDA

DOLÇ TIPUS F I G

ANCORTGE  AMBECTADO A LA

DOLÇ TIPUS F I G
ARMADURA, Ø10mm EN FERRO

CORDA DE POLIAMIDA
Ø 3 mm

TENSOR ACER Ø 8 mm
OPCIONAL 

MALLA DE Ø 7x7 cm
NUADA AMB

AMARRADOR OPCIONAL
AMB BRIDA
BASE DE FORMIGÓ

PER A PUNTALS ADAPTATS
TRÍPODE DE MUNTATGE

Ø 20x5 cm
DURMIENTE DE FUSTA

ENCOFRAT
DAVANTER

PERIMETRAL
CÈRCOL

SUBJECCIÓ PER APRETAMENT
SIMPLE A LA FORCA

LLAÇ AMB 3 APRETAMENTS

Ø 10 mm PER A

DELS PANOS DE XARXA
MOVIMENTS I ANCORTGE

CORDA DE POLIAMIDA

EN XAPA DE 4mm D'ESPESSOR
FORCA EN TUB    100x50 mm

VOL UTIL 3,50 m

DELS PANOS DE XARXA

CORDA DE POLIAMIDA

MOVIMENTS I ANCORTGE
Ø 10 mm PER A

LLAÇ AMB 3 APRETAMENTS

SUBJECCIÓ PER APRETAMENT
SIMPLE A LA FORCA

PERIMETRAL
CÈRCOL

ENCOFRAT
DAVANTER

Ø 3 mm

MALLA DE Ø 7x7 cm

CORDA DE POLIAMIDA
NUADA AMB

AMB BRIDA
AMARRADOR OPCIONAL

BASE DE FORMIGÓ

TENSOR ACER Ø 8 mm
OPCIONAL 

TRÍPODE DE MUNTATGE
PER A PUNTALS ADAPTATS

DURMIENTE DE FUSTA
Ø 20x5 cm

METÀL.LICA
SOPANDA

ANCORTGE  AMBECTADO A LA
ARMADURA, Ø10mm EN FERRO
DOLÇ TIPUS F I G

IMMOBILITZACIÓ DE FORCA
TENSOR ACER Ø 8 mm

INCLINACIÓ VARIABLE

BARANES

XARXES PERIMETRALS AMB SUPORT METÀL.LIC TIPUS "FORCA"

ESTIRAR. SUBJECTAR XARXA.
TREURE MORDASSA DEL CABLE PER

CORRER XARXA AMB CORDA.
TENSAR CABLE.

UNIÓ DE CABLE SUPORT A TENSAR.

TENSAR
CORDA PER

MORDASSA

PER ESTIRAR
CABLE PER

AGAFAR CABLE AMB XARXA

CABLES A TERRA
FICAR XARXA PELS 

CABLE Ø14 mm.

CARREGADOR

CABRESTANT

ANELLESMORDASSA

CABLE Ø14 mm.TENSOR

CARREGADOR

CLAVILLA O SOLDADURA

4a. OPERACIÓ
3a. OPERACIÓ

2a. OPERACIÓ1a. OPERACIÓ

TENSOR

CABLE Ø14 mm.

ANGULAR DE 50x60x120

CLAVILLA O SOLDADURA

GRILLÓ PER AGAFAR XARXA

ANGULAR DE 50x60x120

SISTEMA DE FIXACIÓ DE LES XARXES.

MUNTATGE DE LES XARXES.

XARXA DE PROTECCIÓ FIXA.

PUNTS D'ANCORATGE DE
CABLE SUPORT DE XARXA.
PUNTS EXTREMS.

PUNTS INTERMITJOS

Sistema de fixació de les xarxes de seguretat

0,34
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SABATA CORREGUDA CENTRADA

10.00

PLANTA GENERAL ACOTADA

DUPLICAT PER L'EIX DE SIMETRIA RESULTARÀ CASETA-MENJADOR
PER A 30 TREBALLADORS (Superficie 60 m )

10.25

1.00

PLANTES CIMENTACIÓ

1.00

1.00

 ENTRADA DES D'OBRA

1.60

1.15

PORTA AMB
CONDENA EXTERIOR

0.25

0.50

1.50

DE CALÇATS
BARRA NETEJA FANGS

0.07

1.100.10

0.07

1.00

1.60

 ENTRADA DESDE OBRA

 ENTRADA DES D'OBRA

1.60

3.00

2

A

2,
5

A`

2,
5

DE PROTECCIÓ
PLATAFORMA

2,5

0.50

0.50

3.30

2.50
2.80

SECCIÓ A-A'

HIDROMESCLADORA

TAULÓ   20X9cm

WC

PLACA ONDULADA DE
FIBROCIMENT

DUTXES I LAVABOS AMB AIXETERIA

DE 4cm D'ESPESOR
POLIESTIRÈ EXPANDIT

CONDENA INTERIOR
PORTA AMB

CONDENA EXTERIOR
PORTA AMB

PORTA AMB
CONDENA EXTERIOR

DUPLICAN PER L'EIX DE SIMETRIA CASETA-MENJADOR PER A

CASETA-MENJADOR PER A 10 TREBALLADORS (Superficie 20 m )

20 TREBALLADORS ( Superficie 40 m )

TAULA AUXILIAR

 PLATAFORMA DE PROTECCIÓ

ESCALFA MENJAR

AIGÜERA

NEVERA

PORTA AMB CONDENA

 ENTRADA DES DE L'OBRA

PLANTA GENERAL ACOTADA

EXTERIOR

7.00

1.60BARRA NETEJA FANGS
DE CALÇATS

0.25

0.50

3.00

0.25

0.25

2

COTAS EN m.

2

PLANTES CIMENTACIÓ

1.00

7.20

1.00

1.00 1.00

SABATA CORREGUDA CENTRADA

COTAS EN m.

0.25

A

A

PLATAFORMA DE PROTECCIÓ

DUPLICAT PER L'EIX DE SIMETRIA    RESULTARÀ

PORTA AMB CONDENA EXTERIOR

PLANTA GENERAL ACOTADA

BARRA LIMPIA FANGS

ENTRADA DESDE OBRA

DE CALÇATS

ENTRADA DESDE OBRA

COTES EN M.

A

ENTRADA DESDE OBRA

0.07

1.10

14.60

14.60

PORTA AMB CONDENA

1.22

2.50

2.50

PORTA AMB

0.25

CONDENA EXTERIOR

0.25

0.10

5.00

1.60

0.10

0.25

1.20 1.00

1.10

0.07

1.22

0.10

1.10

0.070.07

1.10

INTERIOR

PORTA AMB CONDENA EXTERIOR

1.00

0.07
1.10

0.07

0.25

3.00

3.00

0.25

0.25

1.00

0.25

A

0.50

1.60

TAULÓ  20X9cm

TALLAVENTS

VIGA DE FUSTA   20X9cm CAJEADA PER A
IMMOVILITZACIÓ BIGAS TRANSVERSALS

2.50
2.80

2.50

3.30

SECCIÓ A-A'

DE 4cm D'ESPESSOR
POLIESTIRÈ EXPANDIT

WC  

DUTXES I LAVABOS AMB AIXETERIA

MUR RASGAT A TOTA LA SEVA ALÇADA
PER A FORAT DE PAS INTERIOR

HIDROMESCLADORA

PLACA ONDULADA DE
FIBROCEMENTO

CASETA-VESTUARI PER A 100 TREBALLADORS

1 102 3 4 5 6 7 8 9 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

Mirall
Bonera

SERVEIS

Radiador

Taquilles

Banc

2 
Ra

d
ia

d
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s

VESTUARIS

Taquilles

MENJADOR

Taula

Ra
d

ia
d
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Pi

ca

Banc

Taula

Escalfa menjars

Banc

ESCALA 1:50

4.50

7.
00

9.
00

5.
00

PLANTA BARRACONS TIPUS

CASETA-VESTUARI PER A 50 TREBALLADORS (SUPERFÍCIE 200M²)

30CASETA-VESTUARI PER A 15 TREBALLADORS (SUPERFÍCIE 30M²)
COTES EN M.
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PLEC DE CONDICIONS 

 

 

1 - DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 

 

Són d'obligat compliment les disposicions esmentades en el apartat 3.6 de la Memòria. 

 

Es tindran en compte totes les previsions oficials relatives a la Seguretat, Higiene i Salut a les obres de 

construcció que puguin afectar als treballs que es realitzen a l’obra. 

 

 

2 - NORMES REFERENTS AL PERSONAL DE L’OBRA 

 

La Direcció Facultativa seran el tècnic o tècnics competents encarregats de la direcció i control de 

l’execució de les obres. 

 

Es designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, el qual estarà integrat en la Direcció 

Facultativa, sempre que: 

 

1) Intervinguin diferents projectistes en l’elaboració del projecte. 

2) Intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms en l’execució de les obres. 

 

El coordinador en matèria de seguretat i salut designat durant l’elaboració del projecte i durant 

l’execució de les obres pot ésser la mateixa persona. 

 

 

2.1 - PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 

Durant l’execució de les obres s’aplicaran els principis d’acció preventiva que es recullen a l’article 15 

de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, en els treballs i activitats següents: 

 

a)  Manteniment de l’obra en bon estat (ordenada i neta). 

b)  Escollir un emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte l’accés, el desplaçament i la 

circulació. 

c)  Manipular els materials i utilització dels mitjans auxiliars. 

 

d)  Manteniment i control periòdic de les instal·lacions i dispositius per l’execució de l’obra, amb 

l’objectiu de corregir els defectes que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e)  La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzemament dels materials. 

f)  Recollir els materials perillosos utilitzats. 

g)  Emmagatzemar o eliminar residus. 

h)  Adaptar en funció de l’evolució de l’obra, el període de temps a dedicar pels diferents treballs o 

fases de treball. 

i)   Cooperació entre contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

j)  Interaccions i incompatibilitats en qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l’obra o 

prop de l’obra. 

 

 

2.2 - OBLIGACIONS DEL COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE 

L’OBRA 

 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, haurà de desenvolupar les 

funcions següents: 

 

- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat quan prengui decisions 

tècniques, organitzi i planifiqui els treballs a desenvolupar i quan estimi la duració dels treballs. 

- Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes, subcontractistes o treballadors 

autònoms apliquin coherentment i amb responsabilitat els punts anomenats en l’apartat anterior. 

- Aprovar el pla de seguretat i salut. 

- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscs Laborals. 

- Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

- Prendre les mesures necessàries per que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

 

 

2.3 - OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES 

 

Els contractistes i subcontractistes estan obligats a : 

 

- Aplicar el principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscs 

Laborals en els treballs anomenats en l’apartat 3.2.1. 

- Complir i fer complir al seu personal el que s’estableix en el pla de seguretat i salut. 

- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals i les disposicions mínimes que a 

continuació s’anomenen: 
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1. Estabilitat dels materials i equips. 

2. La instal·lació elèctrica dels llocs de treball a les obres s’ajustarà a la normativa específica, 

així com la seva utilització. 

3. Disposar de vies i sortides d’emergència. Les quals es senyalitzaran d’acord amb el R.D. 

485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el 

treball. 

4. Preveure els suficients dispositius contra incendis, i si fos necessari disposar de detectors 

d’incendis i de sistemes d’alarma. 

5. Utilitzar un sistema de ventilació (si fos necessari) que proporcioni aire net en una quantitat 

suficient. 

6. Els treballadors no podran estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius 

(gasos, vapors, pols). 

7. La temperatura ha d’ésser, quan sigui possible, l’adequada pel cos humà. 

8. Disposar, en la mesura del possible, de suficient llum natural i tenir una il·luminació adequada 

i suficient a la nit o quan la llum natural no sigui suficient. 

9. Les vies de circulació hauran d’estar situades, condicionades i preparades pel seu ús fàcil, 

amb seguretat i sense que els treballadors puguin córrer cap risc. S’hauran de senyalitzar 

degudament les zones perilloses. 

10. Garantir els serveis de primers auxilis en tot moment per personal amb la suficient formació. Si 

fos necessari, disposar de locals expressos per primers auxilis. 

11. Quan els treballadors hagin de vestir roba especial de treball, l’hauran de tenir a la seva 

disposició en vestuaris amb taquilles, si l’obra així ho requereix. 

12. Els treballadors podran disposar de locals de descans o allotjament, en el cas que l’obra 

sigui llunyana. Quan no existeixen aquests locals, hi haurà a disposició del personal un altre 

tipus de local per descansar durant la interrupció del treball. 

13. Els llocs de treball estaran condicionats pels treballadors minusvàlids. 

14. A l’obra, els treballadors podran disposar d’aigua potable o una altra beguda apropiada no 

alcohòlica, d’instal·lacions per menjar i per preparar-lo. 

 

- Informar i proporcionar les instruccions necessàries als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que haurà d’adoptar. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador , o en el seu cas, de la direcció 

facultativa. 

- Són els responsables de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de 

seguretat i salut. 

 

 

2.4 - OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS 

 

Els treballadors autònoms (contractats pels contractistes o directament pel promotor) estan obligats a 

aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscs 

Laborals, complir les disposicions mínimes de seguretat i salut enumerades en l’apartat 3.2.1. i complir el 

que estableix el pla de seguretat i salut. 

 

També haurà de complir les obligacions en matèria de prevenció de riscs que estableix pels 

treballadors l’article 29, apartats 1 i 2 de la mateixa Llei, actuar a l’obra conforme als deures de 

coordinació d’activitats empresarials establerts a l’article 24 de l’esmentada Llei. 

 

Utilitzar equips de treball que s’ajustin al que disposa el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol i equips de 

protecció individual d’acord amb el que estableix el R.D. 773/1997, de 30 de maig. 

Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador , o en el seu cas, de la direcció 

facultativa. 

 

 

3 - NORMES DE SENYALITZACIÓ 

 

No es podran començar les obres a la carretera, en cas d’estar oberta al trànsit, si no s’han col·locat les 

senyals informatives de perill i de delimitació prevista, pel que fa al tipus, número i modalitat de 

disposició, per les presents normes. 

 

En cap cas s’envairà un carril de circulació, encara que sigui per treballs de poca duració, sense haver 

col·locat la senyalització adequada. 

 

Es farà referència a la Norma de Carreteres 8.3-IC “Senyalització d’Obres”, on es contemplen entre 

altres: l’ordenació de la circulació en presència d’obres fixes, la limitació de la velocitat, el tancament 

de carrils a la circulació i el desviament a carrils provisionals, i abalisament. En la instrucció queden 

recollits els croquis explicatius i les taules informatives dels diferents tipus de senyalització, així com 

també un catàleg amb fitxes d’elements de senyalització (senyals de perill, de reglament i prioritat, 

d’indicació i manuals), abalisament (reflectant i lluminós) i defensa (barreres). Igualment, es tindran en 

consideració les Ordres Circulars emeses posteriorment a la Norma 8.3-IC, i que actualitzen, amplien i/o 

corregeixen aquesta. 
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3.1 - OBLIGACIONS DELS VEHICLES QUE S’INCORPORIN O SURTIN DE LA ZONA DE TREBALL  

 

Quan un vehicle es trobi parat a la zona de treball, qualsevol operació d’entrada o sortida de persones, 

càrrega o descàrrega de materials, obertura de portes, bolcat de caixes basculants, etc., s’haurà de 

realitzat exclusivament a l’interior de la zona de treball delimitada, evitant tota possible ocupació de la 

calçada oberta al trànsit. 

 

El conductor que, a partir del repòs iniciï la marxa, i hagi de sortir de la zona de treball delimitada, està 

obligat a cedir la preferència de pas als vehicles que normalment hi arribin. 

 

Si la zona de treball es troba situada a la dreta de la calçada (voral o carril de marxa normal), el 

conductor haurà de mantenir el seu vehicle en aquest fins que arribi a una velocitat de quaranta 

kilòmetres per hora (40 Km/h), com a mínim, i només aleshores podrà col·locar-se en el carril de marxa 

normal, tenint la precaució de senyalar clarament la maniobra mitjançant l’ús de les senyals de 

direcció 

 

Està prohibit realitzar, en qualsevol punt de la carretera, la maniobra de retrocés, si no és a l’interior de 

les zones de  treball degudament delimitades. Quan aquesta maniobra sigui necessària a causa de les 

obres, s’haurà de fer només en els vorals i amb l’ajuda d’un home amb una bandera vermella si és de 

dia o d’una llanterna vermella si és de nit o amb condicions d’escassa visibilitat, que assenyali 

anticipadament la maniobra als vehicles que s’apropen. 

 

Totes les senyalitzacions anomenades en els paràgrafs anteriors, s’hauran de realitzar a una distància 

de, com a mínim, cent metres (100 m) de la zona en la qual es realitza la maniobra. A més, s’ha de 

col·locar un home amb una bandera vermella a tots els punts que puguin sortir conflictes entre els 

vehicles que circulen per la part de la calçada lliure al tràfic i l’equip de construcció. 

 

Quan es descarregui material d’un vehicle d’obres destinat a l’execució d’obres o a senyalització, mai 

es deixarà un objecte a la calçada destinada al trànsit, encara que sigui per un moment amb la 

intenció de retirar-lo de seguida. 

 

Quan acabin els treballs es retiraran tots els materials, deixant la zona neta i lliure d’obstacles que 

ponguessin representar algun perill pel trànsit. 

 

Quan, per exigències del treball, fos necessari mantenir el bloqueig total o parcial de la calçada també 

durant la suspensió de les obres, de dia o de nit, tots els mitjans de treball i els materials s’hauran 

d’agrupar als vorals i el més allunyats possible de la barrera davantera. 

 

En aquest cas, el contractista té l’obligació d’efectuar un servei de guàrdia, a base de personal 

completament capaç i amb facultats per realitzar amb la major diligència i precisió els treballs 

encarregats. 

 

Aquest personal s’encarregarà de: 

 

 - Controlar constantment la posició de les senyals, realitzant la seva col·locació quan  

  aquestes caiguin o siguin desplaçades per l’acció del vent o dels vehicles que  

  circulen. 

 

 - En cas d’accident, recollir les dades relatives al tipus de vehicle i a la seva  

  documentació i si és possible, les del conductor. 

 

Tots els operaris, quan es trobin en obres de suport de trànsit, hauran de dur una jaqueta adequada i 

d’un color bastant perceptible, de manera que a una certa distància sigui visible.  

 

A la nit o en qualsevol circumstància amb escassa visibilitat, aquesta jaqueta haurà de portar tires de 

teixit reflectant de la llum blanca. 

 
 
3.2 - COL·LOCACIÓ DE LES SENYALS 

 

Les senyals col·locades sobre la carretera no hi estaran més temps del necessari, retirant-les 

immediatament després d’haver finalitzat el treball. 

 

En l’aplicació dels esquemes de senyalització, el Contractista estarà obligat de manera especial a 

observar les següents disposicions: 

 

- Les zones de treball hauran de quedar sempre delimitades en tota la seva longitud i amplada 

mitjançant cons de cautxú situats a no més de cinc metres (5 m) de distància entre 

ells. Els extrems d’aquestes zones s’hauran de senyalitzar amb cavallets reglamentaris, situats 

com a barreres a la part de calçada ocupada per les obres.  

 

- De nit o en condicions de poca visibilitat, els cons i els cavallets utilitzats portaran bandes 

de material reflectant. A més, tant amb els cons com amb els cavallets, s’alternaran les 

làmpades reglamentàries de llum vermella fixa. Les senyals seran reflexives i il·luminades.  
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- La senyal triangular d’OBRES, si s’utilitza de nit o en condicions de poca visibilitat, 

sempre haurà de disposar d’una làmpada groga intermitent. Aquesta làmpada es col·locarà a 

la primera senyal  d’una zona de treball o de qualsevol situació de perill, encara que aquesta 

senyal no sigui d’OBRES. 

 

Tots els cartells senyalitzadors muntats sobre cavallets hauran d’ésser subjectats amb blocs de formigó, 

amb la finalitat d’evitar que caiguin per efectes del vent. 

 

Les senyals de preavís no hauran d’envair els carrils oberts al trànsit i hauran de quedar sempre 

completament situades sobre els vorals, sense passar del límit vial dels mateixos. Tota senyal que 

pertanyi a la zona d’obres haurà de quedar situada dins de l’àrea delimitada amb aquesta finalitat. 

 

El Contractista, a més, haurà d’ocultar temporalment, les senyals fixes existents a la carretera que 

puguin estar en contraposició amb la senyalització d’emergència que es col·loca per les obres i que 

podrien produir errors o dubtes als usuaris. Els elements utilitzats per ocultar-les, s’eliminaran al final de les 

obres. 

 

En la col·locació de les senyals que adverteixen la proximitat d’una zona d’obres o zona on el trànsit es 

desviï, es començarà amb aquelles que hagin d’anar situades en el punt més llunyà de l’emplaçament 

de l’obra i s’anirà avançant progressivament segons el sentit de la marxa del trànsit. 

 

Quan aquesta zona sigui el carril de marxa normal, el vehicle amb les senyals avançarà pel voral dret i 

s’anirà col·locant la senyalització segons la seqüència corresponent. 

 

En col·locar les senyals de limitació de la zona d’obres, tals com cons, tanques i altres, l’operari haurà 

d’estar sempre a l’interior de la zona delimitada. 

 

Quan es retiri la senyalització es procedirà amb l’ordre invers al de la seva col·locació, és a dir, de la 

forma següent: 

 

- Primer es retiraran totes les senyals de delimitació de la zona de les obres, carregant-les al vehicle 

d’obres que estarà estacionat al voral dret, si la zona d’obres està al carril de marxa normal. 

 

- Un cop retirades, es retiraran les de desviament del trànsit (fletxes a 45º, plafons d’abalisament, etc.), 

així la calçada quedarà lliure. Es desplaçaran a continuació les senyals de preavís a l’extrem del voral o 

mediana, de manera que no siguin visibles pel trànsit, d’on seran recollides posteriorment per un 

vehicle. S’hauran de prendre les mateixes precaucions que en el cas anterior, romanent sempre 

l’operari a la part de la calçada aïllada al trànsit. 

 

3.3 - OCUPACIÓ PARCIAL DE LA CARRETERA : TANCAMENT DE CARRILS O DESVIAMENT DE CARRILS 

 

Sempre que en l’execució d’una operació s’hagués d’ocupar parcialment el carril de marxa normal, es 

col·locarà prèviament la senyalització prevista en aquest carril, ocupant-lo totalment, evitant deixar al 

trànsit un carril lliure d’amplada superior a la que estableixen les marques vials, cosa que podria 

provocar avançaments d’alguns usuaris. Es prendran les mateixes precaucions en el cas d’ocupar el 

carril d’avançament. 

 

Normalment l’home amb la bandera es col·locarà al voral adjacent al carril amb el trànsit controlat, o 

en el carril tancat al trànsit. A vagades pot col·locar-se en el carril obert al trànsit. Ha d’ésser clarament 

visible al trànsit que està controlant des d’una distància de cent cinquanta metres (150 m). Per aquesta 

raó ha de romandre sol, no essent permès que un grup de treballadors estigui al seu voltant. 

 

Per les senyals amb les banderes vermelles, s’utilitzaran els mètodes de senyalització següents: 

 

- Per aturar el trànsit, l’home amb la bandera farà front al mateix i estendrà la bandera 

horitzontalment a través del carril en una posició fixa, de manera que tota la bandera sigui 

visible. Per incorporar-hi més èmfasis pot aixecar l’altre braç amb el palmell de la mà cap al 

trànsit que s’aproxima. 

 

- Quan es permeti als vehicles continuar amb la seva marxa, l’home es col·locarà paral·lelament 

al moviment del trànsit, amb el braç i la bandera en posició baixa, indicant el moviment cap 

endavant amb el seu braç lliure. No s’ha d’utilitzar la bandera vermella per assenyalar que el 

trànsit continuï. 

 

- Per disminuir la velocitat dels vehicles farà primer la senyal d’aturar-se i seguidament la de 

continuar, abans que el vehicle es pari. 

 

- Quan sigui necessari cridar l’atenció als conductors a través de la bandera vermella, però no 

sigui necessari reduir substancialment la velocitat, l’home amb la bandera es situarà de cara al 

trànsit i la farà ondular amb un moviment oscil·latori del braç davant el cos, sense que el braç 

sobrepassi la posició horitzontal. A la nit s’haurà d’utilitzar una llanterna vermella. 

 

Quan es suspenguin els treballs, bé sigui perquè s’acaba la jornada laboral o per qualsevol altre motiu, 

es tindran en compte les següents normes: 
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- En el cas que la reparació en qüestió i el material acumulat no representi cap perill pel trànsit, 

podrà retirar-se la senyalització i tornar-se a col·locar quan es reprenguin les obres. 

- En cas contrari, es mantindrà la senyalització durant tot el temps que estiguin parats els treballs i 

durant la nit es col·locarà a més la senyalització addicional que s’indiqui. 

 

Es senyalitzarà correctament el risc de caiguda al buit, a l’aigua o a diferent nivell, durant les tasques de 

canalitzacions de cabals de rius. Igualment, es tancaran les zones amb una possibilitat major de 

despreniment sobre les esculleres o marges de riu, disposant també topalls de retrocés per vehicles. 

 

 

4 - CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ PERSONALS 

 

Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d’Homologació del Ministeri de Treball (O.M. 

17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat. 

 

En els casos que no existeixi Norma d’Homologació oficial, seran de qualitat adient a les seves 

respectives prestacions. 

 

Els filtres de les caretes autofiltrants, es substituiran amb la periodicitat adequada en funció del grau de 

saturació assolit. 

 

Totes les peces de roba de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un 

període de vida útil, llençant-les al seu acabament. 

 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada 

peça de roba o equip, aquesta es substituirà, independentment de la durada prevista o data 

d'entrega. 

 

Tota peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tractament límit, és a dir, el màxim per al 

que fou concebut (per exemple, per un accident) serà rebutjat i substituït immediatament. 

 

Les peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgança o toleràncies de les admeses pel 

fabricant, seran substituïdes immediatament. 

 

L'ús d'una peça de roba o equip de protecció mai representarà  un risc per sí mateix. 

 

 

 

5 - INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

 

La farmaciola es revisarà mensualment i el material consumit es substituirà immediatament. 

 

 

6 - INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 

 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran als elements, dimensions i característiques que figuren 

en els articles 39, 40, 41 i 42 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene i 335, 336 i 337 de 

l’Ordenança Laboral de la Construcció. 

 

Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador. 

 

El vestuari disposarà d'armaris individuals amb clau, seients i calefacció. 

 

Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada 10 treballadors, 

i un W.C. per a cada 25 treballadors, disposant de miralls i calefacció. 

 

El menjador disposarà de taules i seients amb respatllers, safareigs, escalfa  menjars, calefacció i un 

abocador de deixalles.  

 

Per a la neteja i conservació d'aquests locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 

necessària. 

 

 

7 - PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

 

Cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball. 

 

Aquest pla analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions contingudes a l’estudi i 

s’hi inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la 

corresponent justificació tècnica i amb la corresponent valoració econòmica, sense que pugui disminuir 

l’import total del pressupost i els nivells de protecció que conté l’estudi. 

 

Aquest pla de seguretat i salut serà aprovat abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l’execució de l’obra o per la direcció facultativa. En el cas de les 
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Administracions Públiques, el pla es presentarà juntament amb un informe del coordinador, a 

l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra. 

El pla de seguretat i salut inclou l’ordenació de la identificació dels llocs de treball a l’obra, l’avaluació 

de les activitats de risc i planificació de l’activitat preventiva. 

Aquest pla podrà ser modificat pel contractista en funció del procés de l’execució de l’obra, sempre i 

quan s’aprovi aquesta modificació. 

El pla de seguretat i salut estarà a l’obra a disposició dels treballadors, dels representants d’aquests i de 

la direcció facultativa. 

Sant Joan Despí, a octubre de l’any 2019 

L’enginyer autor del projecte: 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número 25.288). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DOCUMENT NÚMERO 4 – PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT  





  

  
 AMIDAMENTS 





SEGURETAT I SALUT
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´PA2´´  AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOANT DESPÍ

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  SEGURETAT I SALUT_PA2_ SANT JOAN DESPÍ
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Recanvis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Recanvis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Recanvis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Recanvis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 H1454420 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb
maniguets fins a mig avantbraç

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Recanvis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Recanvis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR

SEGURETAT I SALUT
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´PA2´´  AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOANT DESPÍ

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Recanvis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Recanvis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Recanvis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Recanvis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Recanvis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

12 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Recanvis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

13 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

EUR



SEGURETAT I SALUT
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´PA2´´  AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOANT DESPÍ

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors senyalistes 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors senyalistes 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors senyalistes 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01  SEGURETAT I SALUT_PA2_ SANT JOAN DESPÍ
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HB2C0010 m Subministrament i col·locació de tanca tipus New Jersey de formigó, amb el desmuntatge inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ 1,000 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

2 HBC10020 m Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part porporcional de cable de connexió, i tot el
necessari per al seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

3 HBC10030 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i desmuntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

SEGURETAT I SALUT
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´PA2´´  AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOANT DESPÍ

AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01  SEGURETAT I SALUT_PA2_ SANT JOAN DESPÍ
Capítol 03  MESURES PREVENTIVES

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dies més conflictius 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01  SEGURETAT I SALUT_PA2_ SANT JOAN DESPÍ
Capítol 04  UBICACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Durada de l'obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Durada de l'obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Durada de l'obra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

EUR



SEGURETAT I SALUT
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´PA2´´  AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOANT DESPÍ

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors obra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Recanvis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01  SEGURETAT I SALUT_PA2_ SANT JOAN DESPÍ
Capítol 05  DESPESES FORMACIÓ EN SEGURETAT DEL PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 15,000 5,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

Obra 01  SEGURETAT I SALUT_PA2_ SANT JOAN DESPÍ
Capítol 06  DESPESES CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL

EUR

SEGURETAT I SALUT
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´PA2´´  AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOANT DESPÍ

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  SEGURETAT I SALUT_PA2_ SANT JOAN DESPÍ
Capítol 07  INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ ELÈCTRICA I ANTIINCENDIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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SEGURETAT I SALUT
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´PA2´´  AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOANT DESPÍ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,34 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,48 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

8,35 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-5 H1454420 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i
folrat de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç

8,25 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-6 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

18,35 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,94 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

23,73 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,59 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-10 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,75 €

(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,49 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-12 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,02 €

(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-13 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

18,04 €

(DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-14 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

32,60 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

SEGURETAT I SALUT
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´PA2´´  AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOANT DESPÍ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-15 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

19,04 €

(DINOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-16 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,03 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-17 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,36 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,44 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 HB2C0010 m Subministrament i col·locació de tanca tipus New Jersey de formigó, amb el desmuntatge
inclòs.

19,69 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 HBC10020 m Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part porporcional de cable
de connexió, i tot el necessari per al seu correcte funcionament.

2,73 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-21 HBC10030 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i
desmuntatge.

2,69 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-22 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

47,53 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-23 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres

57,28 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-24 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

54,41 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-25 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

148,72 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-26 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

60,58 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-27 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 17,17 €

(DISSET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)



SEGURETAT I SALUT
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´PA2´´  AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOANT DESPÍ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-28 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

30,34 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

55,50 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-30 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,03 €

(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-31 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

129,85 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-32 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 37,17 €

(TRENTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

Sant Joan Despí, a febrer de l´any 2019

L´Autor del projecte:

Esteve Riba Genescà
Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Col. núm.: 25.288
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SEGURETAT I SALUT
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´PA2´´  AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOANT DESPÍ

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 SEGURETAT I SALUT_PA2_ SANT JOAN DESPÍ

Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,34 15,000 95,10

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

6,48 15,000 97,20

3 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 3)

8,35 15,000 125,25

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,23 15,000 3,45

5 H1454420 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de
neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig
avantbraç (P - 5)

8,25 15,000 123,75

6 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 6)

18,35 15,000 275,25

7 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 7) 22,94 15,000 344,10
8 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 8)

23,73 15,000 355,95

9 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 9)

6,59 15,000 98,85

10 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 10)

7,75 15,000 116,25

11 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 11) 2,49 15,000 37,35
12 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,

de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 12)

6,02 15,000 90,30

13 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 13)

18,04 5,000 90,20

14 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 14)

32,60 10,000 326,00

15 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 15)

19,04 10,000 190,40

TOTAL Capítol 01.01 2.369,40

Obra 01 SEGURETAT I SALUT_PA2_ SANT JOAN DESPÍ

Capítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HB2C0010 m Subministrament i col·locació de tanca tipus New Jersey de formigó,
amb el desmuntatge inclòs. (P - 19)

19,69 160,000 3.150,40

2 HBC10020 m Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part
porporcional de cable de connexió, i tot el necessari per al seu
correcte funcionament. (P - 20)

2,73 160,000 436,80

3 HBC10030 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou
suports, col·locació i desmuntatge. (P - 21)

2,69 420,000 1.129,80

EUR
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4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 16)

23,03 10,000 230,30

TOTAL Capítol 01.02 4.947,30

Obra 01 SEGURETAT I SALUT_PA2_ SANT JOAN DESPÍ

Capítol 03 MESURES PREVENTIVES

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 18) 24,44 40,000 977,60

TOTAL Capítol 01.03 977,60

Obra 01 SEGURETAT I SALUT_PA2_ SANT JOAN DESPÍ

Capítol 04 UBICACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 24)

54,41 6,000 326,46

2 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 23)

57,28 6,000 343,68

3 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 25)

148,72 6,000 892,32

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

60,58 6,000 363,48

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

17,17 5,000 85,85

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

30,34 2,000 60,68

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

55,50 2,000 111,00

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30) 2,03 15,000 30,45

TOTAL Capítol 01.04 2.213,92

Obra 01 SEGURETAT I SALUT_PA2_ SANT JOAN DESPÍ

Capítol 05 DESPESES FORMACIÓ EN SEGURETAT DEL PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
17)

19,36 75,000 1.452,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.05 1.452,00

Obra 01 SEGURETAT I SALUT_PA2_ SANT JOAN DESPÍ

Capítol 06 DESPESES CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 32) 37,17 15,000 557,55
2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 31)
129,85 3,000 389,55

TOTAL Capítol 01.06 947,10

Obra 01 SEGURETAT I SALUT_PA2_ SANT JOAN DESPÍ

Capítol 07 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ ELÈCTRICA I ANTIINCENDIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

47,53 3,000 142,59

TOTAL Capítol 01.07 142,59

EUR



 

 
 PRESSUPOST GENERAL 



 



Núm: Capítol: Cost capítol: Percentatge:

1 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.369,40 18,16
2 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 4.947,30 37,91
3 MESURES PREVENTIVES 977,60 7,49
4 UBICACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 2.213,92 16,97
5 DESPESES FORMACIÓ EN SEGURETAT DEL PERSONAL 1.452,00 11,13
6 DESPESES CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL 947,10 7,26
7 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ ELÈCTRICA I ANTIINCENDIS 142,59 1,09

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM): 13.049,91 100,00

Ascendeix el present Pressupost d'Execució Material a l'esmentada quantitat de:
TRETZE MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (13.049,91 €)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM): 13.049,91
   13,00% DESPESES GENERALS: 1.696,49
   6,00% BENEFICI INDUSTRIAL: 782,99
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE ABANS D'IVA: 15.529,39
   21% IVA: 3.261,17
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE: 18.790,57

Ascendeix el present Pressupost d'Execució per Contracte a l'esmentada quantitat de:
DIVUIT MIL SET-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (18.790,57 €)

Sant Joan Despí, a octubre de l'any 2019 
L’autor del projecte:

Esteve Riba Genescà
Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número: 25.288)

PRESSUPOST ESTUDI SEGURETAT I SALUT PROJECTE URBANITZACIÓ  "P.A.2" AV BARCELONA-C/FONTSANTA SANT JOAN DESPÍ





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚMERO 15: JUSTIFICACIÓ DE PREUS  





PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´P.A.2´´
AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 13,05000 €

A0121000 h Oficial 1a 13,06000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 13,06000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 13,01000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 13,01000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 10,48000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 13,49000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 13,45000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 10,32000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 15,65000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 11,55000 €

A0134000 h Ayudante ferrallista 10,42000 €

A013F000 h Ajudant manyà 9,67000 €

A013H000 h Ajudant electricista 11,53000 €

A013M000 h Ajudant muntador 11,55000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 13,88000 €

A0140000 h Manobre 10,90000 €

A0150000 h Manobre especialista 11,27000 €

A016P000 h Peó jardiner 11,94000 €

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´P.A.2´´
AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 8,30000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 8,74000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 36,01000 €

C110D000 h Carro de perforació HC-350 66,86000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 51,59000 €

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 49,49000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 49,49000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 28,42000 €

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

26,59000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 32,70000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 37,63000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 4,49000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 3,17000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 17,49000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 20,85000 €

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 29,41000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 41,47000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 23,73000 €

C1503000 h Camió grua 25,36000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 26,70000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 21,11000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 27,36000 €

C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m , sense operari

7,72000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 15,86000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 26,06000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,96000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 30,15000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 31,60000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 33,79000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 23,24000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 22,62000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 4,90000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 36,13000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 38,24000 €

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 25,00000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 16,23000 €

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 22,86000 €

C2005000 h Regle vibratori 2,47000 €

C200F000 h Màquina taladradora 1,88000 €

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

4,69000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 3,70000 €

CRE23000 h Motoserra 1,74000 €



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´P.A.2´´
AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 12,75000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 4,77000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 3,70000 €

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´P.A.2´´
AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,55000 €

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 4,69000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 16,17000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 15,70000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 18,70000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 15,48000 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 16,76000 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 15,97000 €

B0372U20 m3 Tot-u artificial amb un CBR 80 13,55000 €

B03DU210 m3 Terra adequada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a l'obra 2,94000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 96,16000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 149,09000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,20000 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reciclat en fred tipus C60B6/B7
REC(ECL-2b)

0,47000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 397,13000 €

B055U010 t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus PBM 45/80-65 523,95000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,32000 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER 0,39000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55,72000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

53,42000 €

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55,44000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

59,02000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

61,25000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

53,18000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,79000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

28,18000 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 1,54000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,01000 €

B0A2UZ10 m2 Tela metàl·lica de pas interior de malla inferior o igual a 20 mm 1,11000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,07000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,89000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,57000 €

B0B3S2020 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,91000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 197,16000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 19,12000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,13000 €



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´P.A.2´´
AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B0DZA000 l Desencofrant 2,45000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,29000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,19000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

41,89000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

69,82000 €

B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

5,58000 €

B2RAU130 t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de vidre procedents de
construcció o demolició

4,65000 €

B2RAU240 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres procedents de excavació 3,17000 €

B7B1I020 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2 0,33000 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,37000 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,06000 €

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm 16,10000 €

B96A0020 m Vorada de xapa galvanitzada de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

17,99000 €

B9740010 u Rigola blanca de 20x20x8 cm, prefabricada de formigó amb 12% d'àrids reciclats 0,89000 €

B9811S90 m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 90 cm d'amplària i 8 cm de gruix, de
pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

135,48000 €

B981PS0CG u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 50 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , d'1 peça.

149,27000 €

B9F10025 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, de color 17,33000 €

B9F1S020 m2 Paviment de peces de formigó prefabricat o de pedra de qualsevol tamany i color, equivalent a
l'existent.

37,24000 €

B9F1S060 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS HANNOVER´´ de ´´ CANIGÓ´´ o similar , de
60x30x5 cm de gruix

20,48000 €

B9F1SH30 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS HANNOVER´´ de ´´ CANIGÓ´´ o similar amb
color clar a determinar per la Direcció Facultativa, de 30x20x5 cm de gruix

20,48000 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

19,24000 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

21,72000 €

B9H30030 t Microaglomerat colorejat en vermell amb betums sintètics 308,50000 €

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica

25,44000 €

B9V20010 m Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de Breinco' o equivalent, de 50 cm de llargària, 36 cm
d'estesa, 15 cm de davanter i matavius d'1,5 cm

10,80000 €

BB122AA0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

108,97000 €

BB122SPA m Passamà, d'acer galvanitzat, amb ancoratge a mur cada 100 cm, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella.

55,85000 €

BBM136U2 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb part
proporcional d'elements de fixació

68,98000 €

BBM13U37 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, d'alumini, amb part proporcional d'elements de
fixació

62,62000 €

BBM1B6U2 u Placa circular d'alumini extrusionat, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat, amb part proporcional d'elements de fixació

58,30000 €

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´P.A.2´´
AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

BBMZ0020 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 10,89000 €

BD5ZUZ30 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300 mm, amb
bastiment exterior en forma d'L cap a fora de 100 mm d'alçada, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

38,75000 €

BD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per
a una pressió interior d'1 kg/cm2

11,83000 €

BD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per
a una pressió interior d'1 kg/cm2

24,18000 €

BD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de vorera existent, excavació
manual, rebliment i reposició de base de formigó i paviment existent. Tot completament acabat

139,75000 €

BDD10000 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60 cm, prefabricada 74,04000 €

BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700 mm de diàmetre, segons norma EN-124
classe D400

263,42000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,59000 €

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis 0,80000 €

BDGZL001 m Cinta senyalització 0,23000 €

BDGZL002 m Fil guia 0,13000 €

BDGZL003 m Separadors per conductes de 63 mm 0,64000 €

BDGZL004 m Separadors per conductes de 125 mm 0,46000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,10000 €

BDKZ0010 u Tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de
perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de
pintat final segons color que designi la direcció facultativa, per a arqueta

50,59000 €

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

13,23000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

24,99000 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

70,84000 €

BFB10130 m Tub de polietilè de 75 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 10 bar de pressió nominal 3,08000 €

BFB11130 m Tub de polietilè de 75 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pressió nominal 4,50000 €

BFB20225 m Tub de polietilè de 40 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal 1,39000 €

BFB20230 m Tub de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal 1,99000 €

BFB20235 m Tub de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal 4,81000 €

BG000225 u Quadre multiusos urbans del tipus ARELSA MONOLIT-2 MULTIUSOS 11.648,96000 €

BG140030 u Quadre armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó 1.160,53000 €

BG225510 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,23000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,02000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,88000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,47000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,25000 €
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MATERIALS

BG310015 m Conductor de coure tipus RV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2 2,47000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,20000 €

BG390010 m Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors 11,60000 €

BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra 14,38000 €

BGK226A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)

8,15000 €

BGKW0010 u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctil 670,87000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €

BGZZ0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final
d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

1.852,63000 €

BHM1S004 u Columna tubular de 4m d'alçada sense braç , per a col·locació d'una lluminària, del model
´´TRONIC/4S´´ de ESCOFET-DAE o equivalent . Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell
color que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament . Inclosa caixa de connexió, cablejat
interior, excavació i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou protecció inferior de la
columna amb RILSAN antiorins.Tot inclòs segons plànols.

400,29000 €

BHM1S005 U Columna tubular de 5m d'alçada sense braç , per a col·locació de dues lluminàries, del model
´´TRONIC/B-5D´´ de ESCOFET-DAE o equivalent . Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell
color que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament . Inclosa caixa de connexió, cablejat
interior, excavació i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou protecció inferior de la
columna amb RILSAN antiorins.Tot inclòs segons plànols.

431,82000 €

BHM1S007 u Columna tubular de 7m d'alçada sense braç , per a col·locació de dos projectors, del model
´´VILANOVA´ de CARANDINI´´ o equivalent. Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell color
que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior,
excavació i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou protecció inferior de la columna
amb RILSAN antiorins.Tot inclòs segons plànols.

549,08000 €

BHM1S0S5 u Columna tubular de 5m d'alçada sense braç , per a col·locació d'una lluminària, del model
´´TRONIC/B-5S´´ de ESCOFET-DAE o equivalent . Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell
color que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament . Inclosa caixa de connexió, cablejat
interior, excavació i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou protecció inferior de la
columna amb RILSAN antiorins.Tot inclòs segons plànols.

422,29000 €

BHM1S0S7 u Columna tubular de 7m d'alçada sense braç , per a col·locació d'un projectors, del model
´´VILANOVA´ de CARANDINI´´ o equivalent. Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell color
que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior,
excavació i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou protecció inferior de la columna
amb RILSAN antiorins.Tot inclòs segons plànols.

539,77000 €

BHN3S0015 u Lluminària tancada i equipada, del model ´´TRONIC 50 LED´´. de potència 50 watts i temperatura
de color de 3.000ºK. Estarà equipada amb LEDS. Serà de fosa d'alumini amb fixació TOP o SIDE
amb el mateix terminal i pintada amb una emprimació epoxy i acabat en poliuretà asfàltic
bicomponent. La placa LED serà intercanviable amb protecció tèrmica, vida útil superior a les
50.000 hores amb garantia de subministrament de 20 anys. Tot inclòs completament acabat.

538,20000 €

BHN3S0032 u Pojector tancat i equipat , del model ´´PRQ LED´´ de ´´CARANDINI´´, de potència 70 watts i
temperatura de color de 3.000ºK. Estarà equipada amb LEDS. Serà de fosa d'alumini amb fixació
TOP o SIDE amb el mateix terminal i pintada amb una emprimació epoxy i acabat en poliuretà
asfàltic bicomponent. La placa LED serà intercanviable amb protecció tèrmica, vida útil superior a
les 50.000 hores amb garantia de subministrament de 20 anys. Tot inclòs completament acabat.

528,03000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 37,10000 €

BJ650007 u Filtres d'anelles tipus 'teech-filter' o equivalent de 2'' i 120 mesh, especial per a instal·lacions
subterrànies, inclou part proporcional de peces de connexió

405,78000 €

BJM30011 u Vàlvula ventosa tipus 'segev s-030' o equivalent, d'1'', de base de plàstic automàtica amb cos de
polipropilè de 0,2 a 16 bar

64,70000 €

BJM60009 u Manòmetre de glicerina d'1/4'' de connexió amb presa manomètrica, inclou part proporcional de
peces especials

7,51000 €

BJS10001 u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm, inclou part proporcional de
peces de connexió

107,21000 €
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BJS50010 m Canonada de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m, amb cabal nominal de 3,5 l/h, amb mecanisme
antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2,
inclou part proporcional de peces de connexió

0,89000 €

BJSA0002 u Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació dels programadors 75,05000 €

BJSA0004 u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de dues estacions 112,99000 €

BJSA0013 u Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent, inclou part proporcional de peces de connexió 211,43000 €

BJSA0021 u Programador electrònic d'alimentació per bateries tipus 'easy rain' o equivalent, estanc, amb
electrovàlvula incorporada, de connexió d'1'', inclou part proporcional de peces de connexió

127,74000 €

BJSB0007 u Electrovàlvula, de connexió 2'', inclou part proporcional de peces de connexió 105,27000 €

BJSC2AC0 u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables 19,04000 €

BJSZ0E00 m Cable elèctric pel control de les electrovàlvules d'1,5 mm2 de secció 0,61000 €

BJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

674,91000 €

BJZ10010 u Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió,
comptador, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot
completament acabat

2.166,33000 €

BJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D20 reblerts de formigó (cal sortir del terra
0,50 m), amb tots els materials i accessorir inclòsos

6,86000 €

BM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical 565,74000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,70000 €

BN110030 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de PN, de llautó 13,69000 €

BN120320 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D
75 mm, inclòs tub de polietilè per connexió

216,39000 €

BN760012 u Regulador de pressió de bronze de 2'' amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou part proporcional de
peces de connexió

149,27000 €

BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat del
ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la
connexió totalment acabada i en perfecte funcionament

133,81000 €

BQ110020 u Banc tipus 'neoromántico de Santa & Cole' o equivalent, d'1,75 m de longitud, format per estructura
de fosa d'alumini de secció buida, respatller i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de
bolondo massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrossiu

413,97000 €

BQ210010 u Paperera tipus Barcelona o equivalent, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i tacs spit de
fixació a paviment, color a escollir

82,76000 €

BQ420100 u Pilons de 900 x D 160, per a carrers peatonals 143,17000 €

BQ42SZ13 u Subministrament de separador de carril bici model ´´ZEBRA 13´´ de ZICLA o equivalent , de
plàstic reciclat , de 828 mm de llarg, 218 mm d'amplada i 129 mm d'alçada, amb 6 bandes
reflectants mitjançant pintura i microesferes de vidre , col·locat sobre paviment i ancorat amb 3
passadors de 12 mm de diàmetre mínim més maneguet per a desmuntayge i resina química tipus
HILTY 170 de dos components. Inclou ancoratges i tots els materials necessaris per a la seva
correcta instal·lació,Tot inclòs.

18,71000 €

BQC234HA u Equip soterrat de recollida de residus municipals de 3 contenidors amb una capacitat de 1000 a
1500 l, bústia d'abocament d'acer inoxidable i ancoratges antivandàlics, amb sistema d'elevació
hidràulic

9.448,98000 €

BQPB0100 u Mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i lacat,
diàmetre exterior 40 mm, alçària total 110 cm i 65 cm de llargària

40,23000 €

BQZB0100 u Mòdul de parada de bus, segons plànols de detall inclosos en projecte, que es correspon amb
estructura de pilars amb tubs d'acer inoxidable polit, suports, pantalles de vidre amb vidres
transparents trempats de 8 mm de gruix; panell de fixació cartells (OPI) d'estructura d'acer
galvanitzat amb revestiment de xapa d'acer inoxidable polit, perfilat d'alumini. vidres transparents
trempats de 8 mm de gruix, marc serigrafiat i suport de cantell en metacrilat blanc difusor de 4 mm
de gruix, cartells a les dues cares, equip electrònic normalitzat amb quatre tubs fluorescents de 58

6.529,10000 €
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W; banc polièster monobloc, quadre horari doble cara amb format 525 mm x 1742 mm amb perfils
d'alumini i protecció amb metacrilat. dimensions, longitudinal 4200 mm, amplada 1630 mm, alçada
lliure 2320 mm i alçada total 2400 mm. Inclou senyalització vertical formada per tub d'alumini
oxilacat de 600 mm de diàmetre exterior pintat a dues mans de poliuretà de dos components i
secat; placa d'identificació del servei i de 600 x 400 mm; suport informatiu giratori

BR340006 kg Adob orgànic a base de compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4%
d'àcids húmics

0,11000 €

BR3A0006 kg Adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg 0,39000 €

BR3P0003 m3 Terra adobada i cribada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica
d'un 3%

9,97000 €

BR3P1210 m3 Terra vegetal garbellada, a granel 25,35000 €

BR3PS1000 m2 Subministrament de barrera antiarrels model ´´REEROOT-1000´´ de ´´GREEN LEAFT´´ o
equivalent de 1m d'amplada. Inclou part proporcional de solape de la malla de 20 cm ( més
aplicació de  cinta adhesiva especial per les dues bandes). Inclou tots el materials.

15,45000 €

BR41231A u Acer campestre Elsrijk de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 91,42000 €

BR42142A u Celtis occidentalis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

69,85000 €

BR42462A u Cercis chinensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

135,59000 €

BR44223A u Magnolia grandiflora de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 240 l 197,05000 €

BR44J22A u Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

132,72000 €

BR472N2C u Pinus pinea d'alçària de 250 a 300 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 55 cm i profunditat
mínima 66 cm segons fórmules NTJ

118,90000 €

BR47S001 u Subministrament de Thuja piramidal aurea d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor de 30 a 80 l 111,71000 €

BR48G42P u Washingtonia filifera de 250 a 300 cm d'alçària d'estípit, amb pa de terra amb un diàmetre 60 cm
superior al del tronc

353,75000 €

BR4ELS01 u Subministrament de L ipia repens en contenidor d'1,3 l 1,80000 €

BRL01000 l Producte fitosanitari 12,38000 €

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 11,56000 €

BRZ20101 m Pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau, de secció circular de 6 cm de diàmetre 2,31000 €

BRZ20103 m Lligam de 2,5 cm d'amplada tipus cinta de persiana o equivalent, de color ocre 1,27000 €

MAT00001 m2 Rajol hidràulic tàctil direccional o de botonera de mides 20x20x4cm, c 6,52000 €

MATP0002 m Part proporcional de peces de granit amb cara vista flamejada en formació de gual de vianants,
que podem desglossar en:
- Caps laterals de granit de mides 60x40x30/18cm, conformats amb quart de circumferència de
R=40cm.
- Peces centrals de granit de mides 60x40x30/18cm.

69,82000 €
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 136,93000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 11,27000 = 11,83350

Subtotal: 11,83350 11,83350
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 0,96000 = 0,69600

Subtotal: 0,69600 0,69600
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,55000 = 0,31000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 16,17000 = 24,74010
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 96,16000 = 19,23200

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,20000 = 80,00000

Subtotal: 124,28210 124,28210

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11834

COST DIRECTE 136,92994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,92994

D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6

Rend.: 1,000 66,89000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 11,27000 = 11,27000

Subtotal: 11,27000 11,27000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 0,96000 = 0,67200

Subtotal: 0,67200 0,67200
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 96,16000 = 24,04000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 18,70000 = 30,48100
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,55000 = 0,31000

Subtotal: 54,83100 54,83100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11270

COST DIRECTE 66,88570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,88570

D0B2I005 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,63000 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,001 /R x 13,01000 = 0,01301
A0134000 h Ayudante ferrallista 0,001 /R x 10,42000 = 0,01042

Subtotal: 0,02343 0,02343
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,01000 = 0,01010
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050      x 0,57000 = 0,59850

Subtotal: 0,60860 0,60860

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00023

COST DIRECTE 0,63226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,63226
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PARTIDES D'OBRA

P-5 F2160020 m3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc.
de qualsevol material amb mitjans mecànics o
manuals. Càrrega, condicionament de la zona
afectada segons criteri de la Direcció Facultativa.Tria
i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,096 9,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 10,90000 = 5,67708

Subtotal: 5,67708 5,67708
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0067 /R x 49,49000 = 3,45399

Subtotal: 3,45399 3,45399

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05677

COST DIRECTE 9,18784
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45939

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,64723

P-6 F2160100 m Desmuntatge de tanques metàl·liques i, baranes i
portes, inclòs demolició de fonaments amb mitjans
mecànics o manuals, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega del material d'enderroc per al seu transport.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 0,500 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0142 /R x 11,27000 = 0,32007
A0140000 h Manobre 0,0014 /R x 10,90000 = 0,03052

Subtotal: 0,35059 0,35059
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0171 /R x 28,42000 = 0,97196
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0142 /R x 36,01000 = 1,02268
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,0142 /R x 3,70000 = 0,10508

Subtotal: 2,09972 2,09972

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00351

COST DIRECTE 2,45382
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57651

P-7 F2190420 m2 Enderrocament de paviment de lloses prefabricades
de formigó o granítiques, de qualsevol mida,
col·locades sobre morter i base de formigó de
qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 3,13 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0042 /R x 10,90000 = 0,04578

Subtotal: 0,04578 0,04578
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0504 /R x 28,42000 = 1,43237
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0417 /R x 36,01000 = 1,50162

Subtotal: 2,93399 2,93399

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00046

COST DIRECTE 2,98023
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,12924

P-8 F2190720 m Tall amb serra de disc de paviments existents de
formigó o peces de formigó, de com a mínim 15 cm
de fondària.Tot inclòs.

Rend.: 1,000 2,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,138 /R x 11,27000 = 1,55526

Subtotal: 1,55526 1,55526
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,138 /R x 4,90000 = 0,67620

Subtotal: 0,67620 0,67620

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01555

COST DIRECTE 2,24701
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,35936

P-9 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 11,27000 = 1,12700

Subtotal: 1,12700 1,12700
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 28,42000 = 0,68208
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 8,74000 = 0,43700

Subtotal: 1,11908 1,11908

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01691

COST DIRECTE 2,26299
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11315

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37613
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PARTIDES D'OBRA

P-10 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 2,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,112 /R x 11,27000 = 1,26224

Subtotal: 1,26224 1,26224
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 28,42000 = 0,75313
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 8,74000 = 0,48944

Subtotal: 1,24257 1,24257

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01893

COST DIRECTE 2,52374
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64993

P-11 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 2,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 36,01000 = 1,80050
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 49,49000 = 0,16332

Subtotal: 1,96382 1,96382

COST DIRECTE 1,96382
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09819

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06201

P-12 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 2,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,170 /R x 11,27000 = 1,91590

Subtotal: 1,91590 1,91590
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 4,90000 = 0,83300

Subtotal: 0,83300 0,83300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02874

COST DIRECTE 2,77764
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,91652
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P-13 F219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 11,27000 = 0,03381
A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 13,06000 = 0,01959

Subtotal: 0,05340 0,05340
Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 23,24000 = 0,03486
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 49,49000 = 0,04949
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 51,59000 = 0,07739

Subtotal: 0,16174 0,16174

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00053

COST DIRECTE 0,21567
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22646

P-14 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 2,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 28,42000 = 2,75674

Subtotal: 2,75674 2,75674

COST DIRECTE 2,75674
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89458

P-15 F2210210 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca) amb mitjans mecànics i càrrega del
material per al seu transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 1,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0011 /R x 10,90000 = 0,01199
A0121000 h Oficial 1a 0,0054 /R x 13,06000 = 0,07052

Subtotal: 0,08251 0,08251
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0071 /R x 49,49000 = 0,35138
C110D000 h Carro de perforació HC-350 0,0054 /R x 66,86000 = 0,36104

Subtotal: 0,71242 0,71242
Materials

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant

0,120      x 4,69000 = 0,56280

Subtotal: 0,56280 0,56280
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00083

COST DIRECTE 1,35856
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42648

P-16 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària
amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) i càrrega del material per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 0,480 3,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0022 /R x 10,90000 = 0,04996

Subtotal: 0,04996 0,04996
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0222 /R x 36,01000 = 1,66546
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0268 /R x 28,42000 = 1,58678

Subtotal: 3,25224 3,25224

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00050

COST DIRECTE 3,30270
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46783

P-17 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 0,563 2,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0022 /R x 10,90000 = 0,04259

Subtotal: 0,04259 0,04259
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0263 /R x 28,42000 = 1,32761
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0218 /R x 36,01000 = 1,39435

Subtotal: 2,72196 2,72196

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00043

COST DIRECTE 2,76498
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90322

P-18 F2220100 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans manuals i
càrrega del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 17,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 1,4903 /R x 10,90000 = 16,24427

Subtotal: 16,24427 16,24427

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16244

COST DIRECTE 16,40671
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82034

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,22705

P-19 F2260211 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de
préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra,
inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0063 /R x 10,90000 = 0,06867

Subtotal: 0,06867 0,06867
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0031 /R x 23,73000 = 0,07356
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0063 /R x 37,63000 = 0,23707
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0041 /R x 49,49000 = 0,20291
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0031 /R x 32,70000 = 0,10137

Subtotal: 0,61491 0,61491
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,55000 = 0,07750
B03DU210 m3 Terra adequada procedent de préstec, inclòs

excavació, cànon per extracció i transport a l'obra
1,200      x 2,94000 = 3,52800

Subtotal: 3,60550 3,60550

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00069

COST DIRECTE 4,28977
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50426

P-20 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans
mecànics. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 0,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0152 /R x 32,70000 = 0,49704
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0076 /R x 37,63000 = 0,28599

Subtotal: 0,78303 0,78303

COST DIRECTE 0,78303
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82218
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P-21 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de
fondària amb terres, amb mitjans mecànics o
manuals, sense aportació de material. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,650 3,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 10,90000 = 0,41923
A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 11,27000 = 0,86692

Subtotal: 1,28615 1,28615
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0302 /R x 28,42000 = 1,32044
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,050 /R x 4,49000 = 0,34538
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 23,73000 = 0,18254

Subtotal: 1,84836 1,84836
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,55000 = 0,07750

Subtotal: 0,07750 0,07750

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01286

COST DIRECTE 3,22487
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38612

P-22 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres procedents de prèstecs interiors,
amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,802 2,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0263 /R x 10,90000 = 0,35744
A0150000 h Manobre especialista 0,0526 /R x 11,27000 = 0,73915

Subtotal: 1,09659 1,09659
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0053 /R x 23,73000 = 0,15682
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,0526 /R x 4,49000 = 0,29448
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0318 /R x 28,42000 = 1,12688

Subtotal: 1,57818 1,57818
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,55000 = 0,07750

Subtotal: 0,07750 0,07750

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01097

COST DIRECTE 2,76324
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90140



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´P.A.2´´
AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

P-23 F2280500 m3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant
capa d'assentament i recobriment. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,150 25,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 10,90000 = 0,94783

Subtotal: 0,94783 0,94783
Materials

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 1,500      x 15,70000 = 23,55000

Subtotal: 23,55000 23,55000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00948

COST DIRECTE 24,50731
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,22537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,73267

P-24 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló sense
garbellar o sorra per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim

Rend.: 1,000 25,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 11,27000 = 2,25400

Subtotal: 2,25400 2,25400
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 28,42000 = 3,43314
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 3,17000 = 0,63400

Subtotal: 4,06714 4,06714
Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 15,48000 = 17,80200

Subtotal: 17,80200 17,80200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03381

COST DIRECTE 24,15695
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,20785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,36480

P-25 F2RAU130 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, transport i deposició controlada a centre
de reciclatge o transferència a una distància menor
de 25 km, de residus inerts de vidre. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 8,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,083 /R x 10,90000 = 0,90470

Subtotal: 0,90470 0,90470
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 17,49000 = 1,74900

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´P.A.2´´
AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,74900 1,74900
Materials

B2RAU130 t Deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus de vidre procedents de
construcció o demolició

1,100      x 4,65000 = 5,11500

Subtotal: 5,11500 5,11500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00905

COST DIRECTE 7,77775
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38889

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,16663

P-26 F2RAU240 m3 Transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de
residus a una distància menor de 25 km, de terres
procedent d'excavació i despeses per a la deposició
controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota
la documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 4,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,025 /R x 29,41000 = 0,73525

Subtotal: 0,73525 0,73525
Materials

B2RAU240 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres
procedents de excavació

1,100      x 3,17000 = 3,48700

Subtotal: 3,48700 3,48700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 4,22225
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,43336

P-27 F32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/P/20/IIb de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
cubilot

Rend.: 1,000 78,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,720 /R x 10,90000 = 7,84800
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,180 /R x 13,06000 = 2,35080

Subtotal: 10,19880 10,19880
Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

1,050      x 61,25000 = 64,31250

Subtotal: 64,31250 64,31250
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25497

COST DIRECTE 74,76627
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,73831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,50458

P-28 F3Z10020 m3 Formigó HM-20 per a neteja i anivellament, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió,
amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 72,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,6666 /R x 10,90000 = 7,26594
A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 13,06000 = 4,35290

Subtotal: 11,61884 11,61884
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,3333 /R x 2,47000 = 0,82325

Subtotal: 0,82325 0,82325
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 53,42000 = 56,09100

Subtotal: 56,09100 56,09100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11619

COST DIRECTE 68,64928
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,43246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,08174

P-29 F4B00020 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic
>= 500 N/mm2. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs.

Rend.: 1,000 0,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ayudante ferrallista 0,008 /R x 10,42000 = 0,08336
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 13,01000 = 0,10408

Subtotal: 0,18744 0,18744
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,01000 = 0,00606
D0B2I005 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,63226 = 0,63226

Subtotal: 0,63832 0,63832

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00187

COST DIRECTE 0,82763
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86902
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P-30 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. Rend.: 1,000 13,10 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,3169 /R x 13,01000 = 4,12287
A0133000 h Ajudant encofrador 0,2376 /R x 11,55000 = 2,74428

Subtotal: 6,86715 6,86715
Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,0792 /R x 3,70000 = 0,29304

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0238 /R x 27,36000 = 0,65117

Subtotal: 0,94421 0,94421
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,07000 = 0,05350
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,39000 = 1,17000
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 197,16000 = 0,19716
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos
0,030      x 19,12000 = 0,57360

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,000      x 1,13000 = 1,13000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,45000 = 0,18375
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,000      x 1,29000 = 1,29000

Subtotal: 4,59801 4,59801

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06867

COST DIRECTE 12,47804
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,10194

P-31 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou
subministrament, estesa, refí i compactació al 100%
PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 17,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0143 /R x 10,90000 = 0,15587

Subtotal: 0,15587 0,15587
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0071 /R x 23,73000 = 0,16848
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0143 /R x 37,63000 = 0,53811
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0143 /R x 32,70000 = 0,46761

Subtotal: 1,17420 1,17420
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,55000 = 0,07750
B0372U20 m3 Tot-u artificial amb un CBR 80 1,100      x 13,55000 = 14,90500

Subtotal: 14,98250 14,98250
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COST DIRECTE 16,31257
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,81563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,12820

P-32 F936S300 m2 Base de formigó armat, amb formigó HA-25/B/20/IIa
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i 15 cm de gruix, amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20 x 20 cm D: 6 - 6 mm B 500
T 6 x 2,2 m, inclou subministrament, transport,
estesa, vibratge, acabat reglejat i p.p. de replanteig,
encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 13,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0152 /R x 13,06000 = 0,19851
A0140000 h Manobre 0,0228 /R x 10,90000 = 0,24852

Subtotal: 0,44703 0,44703
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,0076 /R x 2,47000 = 0,01877

Subtotal: 0,01877 0,01877
Materials

B0B3S2020 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,050      x 1,91000 = 2,00550

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,165      x 59,02000 = 9,73830

B0A31000 kg Clau acer 0,0125      x 1,07000 = 0,01338
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,500      x 0,39000 = 0,19500
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 197,16000 = 0,19716

Subtotal: 12,14934 12,14934

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00447

COST DIRECTE 12,61961
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,25059

P-33 F9740100 m Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de
formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,050 12,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 13,06000 = 3,10952
A0140000 h Manobre 0,080 /R x 10,90000 = 0,83048

Subtotal: 3,94000 3,94000
Materials

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,053      x 55,44000 = 2,93832

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN

0,015      x 28,18000 = 0,42270
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998-2
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons

UNE 80305, en sacs
0,001      x 149,09000 = 0,14909

B9740010 u Rigola blanca de 20x20x8 cm, prefabricada de
formigó amb 12% d'àrids reciclats

5,100      x 0,89000 = 4,53900

Subtotal: 8,04911 8,04911

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03940

COST DIRECTE 12,02851
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,62994

P-34 F981SG9F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 90 x
40 cm i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

Rend.: 1,000 171,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 10,90000 = 9,81000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 10,32000 = 4,64400

Subtotal: 14,45400 14,45400
Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,165      x 53,18000 = 8,77470

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,045      x 30,79000 = 1,38555

B9811S90 m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 90 cm d'amplària i 8 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020      x 135,48000 = 138,18960

Subtotal: 148,34985 148,34985

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21681

COST DIRECTE 163,02066
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,15103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,17169

P-35 F981SGCG u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 50 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , d'1 peça, col·locada
amb morter sobre base de formigó no estructural

Rend.: 1,000 182,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 10,90000 = 8,72000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,800 /R x 10,32000 = 8,25600

Subtotal: 16,97600 16,97600
Materials

B981PS0CG u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 50 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , d'1 peça.

1,000      x 149,27000 = 149,27000
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B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,105      x 53,18000 = 5,58390

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0495      x 30,79000 = 1,52411

Subtotal: 156,37801 156,37801

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25464

COST DIRECTE 173,60865
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,68043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,28908

P-36 F9910200 m Escocell metàl·lic d'acer galvanitzat, format per
pletina de 20 cm d´alçària i 8 mm de gruix amb potes
d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, inclou base
de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 19,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 13,06000 = 0,26120
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 10,90000 = 0,21800

Subtotal: 0,47920 0,47920
Materials

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,010      x 55,44000 = 0,55440

B96A0020 m Vorada de xapa galvanitzada de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

1,000      x 17,99000 = 17,99000

Subtotal: 18,54440 18,54440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00479

COST DIRECTE 19,02839
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,95142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,97981

P-37 F9A10020 m3 Paviment de sauló garbellat, compactat al 95% del
PM, inclou l'anivellament i la formació dels pendents
d'escolament. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 20,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0151 /R x 10,90000 = 0,16459

Subtotal: 0,16459 0,16459
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0076 /R x 23,73000 = 0,18035
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0151 /R x 37,63000 = 0,56821
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0151 /R x 32,70000 = 0,49377

Subtotal: 1,24233 1,24233
Materials

B0322000 m3 Sauló garbellat 1,100      x 16,76000 = 18,43600
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B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,55000 = 0,07750

Subtotal: 18,51350 18,51350

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00165

COST DIRECTE 19,92207
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,99610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,91817

P-38 F9F1S001 m2 Paviment de senyalització en els guals de vianants
amb rajol hidràulic tàctil direccional o de botonera de
mides 20x20x4cm, col.locat a truc de maceta amb
morter i beurada de ciment. Inclou subministrament i
col.locació. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols de detall.

Rend.: 0,180 39,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,2174 /R x 10,90000 = 13,16478
A0121000 h Oficial 1a 0,2174 /R x 13,06000 = 15,77358

Subtotal: 28,93836 28,93836
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,55000 = 0,07750
MAT00001 m2 Rajol hidràulic tàctil direccional o de botonera de

mides 20x20x4cm, c
1,020      x 6,52000 = 6,65040

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 96,16000 = 0,28848

D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6

0,031      x 66,88570 = 2,07346

Subtotal: 9,08984 9,08984

COST DIRECTE 38,02820
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,90141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,92961

P-39 F9F1S015 m2 Reposició de paviment de vorera existent de peces
de formigó prefabricat de qualsevol tamany amb
paviment equivalent sobre llit de morter de ciment,
inclou subministrament, col·locació, reblert de junts
amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 0,700 47,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 10,90000 = 1,55714
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 13,06000 = 3,73143

Subtotal: 5,28857 5,28857
Materials

B9F1S020 m2 Paviment de peces de formigó prefabricat o de pedra
de qualsevol tamany i color, equivalent a l'existent.

1,020      x 37,24000 = 37,98480

D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6

0,035      x 66,88570 = 2,34100

Subtotal: 40,32580 40,32580
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05289

COST DIRECTE 45,66726
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,28336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,95062

P-40 F9F1S030 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS
HANNOVER´´ de ´´ CANIGÓ´´ o similar amb color
clar a determinar per la Direcció Facultativa, de
30x20x5 cm de gruix aprox. sobre llit de morter de
ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de
junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,250 40,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 10,90000 = 4,36000
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 13,06000 = 10,44800

Subtotal: 14,80800 14,80800
Materials

B9F1SH30 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS
HANNOVER´´  de ´´ CANIGÓ´´ o similar amb color
clar a determinar per la Direcció Facultativa, de
30x20x5 cm de gruix

1,020      x 20,48000 = 20,88960

D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6

0,035      x 66,88570 = 2,34100

Subtotal: 23,23060 23,23060

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14808

COST DIRECTE 38,18668
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,90933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,09601

P-41 F9F1S060 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS
HANNOVER´´ de ´´ CANIGÓ´´ o similar , de 60x30x5
cm de gruix aprox. sobre llit de morter de ciment,
inclou subministrament, col·locació, reblert de junts
amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 0,250 40,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 13,06000 = 10,44800
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 10,90000 = 4,36000

Subtotal: 14,80800 14,80800
Materials

B9F1S060 m2 Paviment de llambordes de formigó  color ´´GRIS
HANNOVER´´  de ´´ CANIGÓ´´ o similar , de 60x30x5
cm de gruix

1,020      x 20,48000 = 20,88960

D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6

0,035      x 66,88570 = 2,34100

Subtotal: 23,23060 23,23060
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14808

COST DIRECTE 38,18668
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,90933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,09601

P-42 F9F1SZ20 m2 Paviment de llambordÍ de formigó prefabricat color
´´GRIS ZURICH´´ de ´´ CANIGÓ´´ o similar amb
color clar a determinar per la Direcció Facultativa, de
20x10x8cm de gruix aprox. sobre llit de morter de
ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de
junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,219 38,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 10,90000 = 4,97717
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 13,06000 = 11,92694

Subtotal: 16,90411 16,90411
Materials

B9F10025 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, de color

1,020      x 17,33000 = 17,67660

D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6

0,035      x 66,88570 = 2,34100

Subtotal: 20,01760 20,01760

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16904

COST DIRECTE 37,09075
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,85454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,94529

P-43 F9F1SZ30 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS
ZURICH´´ de ´´ CANIGÓ´´ o similar amb color clar a
determinar per la Direcció Facultativa, de 30x20x5 cm
de gruix aprox. sobre llit de morter de ciment, inclou
subministrament, col·locació, reblert de junts amb
sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 0,219 38,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 10,90000 = 4,97717
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 13,06000 = 11,92694

Subtotal: 16,90411 16,90411
Materials

B9F10025 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, de color

1,020      x 17,33000 = 17,67660

D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6

0,035      x 66,88570 = 2,34100

Subtotal: 20,01760 20,01760



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´P.A.2´´
AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16904

COST DIRECTE 37,09075
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,85454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,94529

P-44 F9H30030 t Microaglomerat colorejat en vermell amb betums
sitètics, inclou subministrament, estesa, reg i
compactació. Segons plànols de detall. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 326,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 13,06000 = 0,26120
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 10,90000 = 0,43600

Subtotal: 0,69720 0,69720
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 37,63000 = 0,37630
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,010 /R x 15,86000 = 0,15860
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 30,15000 = 0,30150
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,010 /R x 33,79000 = 0,33790

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 23,24000 = 0,11620

Subtotal: 1,29050 1,29050
Materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reciclat en fred tipus C60B6/B7
REC(ECL-2b)

1,500      x 0,47000 = 0,70500

B9H30030 t Microaglomerat colorejat en vermell amb betums
sintètics

1,000      x 308,50000 = 308,50000

Subtotal: 309,20500 309,20500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00697

COST DIRECTE 311,19967
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,55998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 326,75966

P-45 F9V2S010 m Formació d'escala amb graó prefabricat de formigó
tipus 'SUPERSTEP´´ de ´´BREINCO' o equivalent,
de 60 cm de llargària, 40 cm d'estesa, 15 cm de
davanter i matavius d'1,5cm. Inclou subministrament,
col·locació i part proporcional de peces tallades amb
disc.Inclou part proporcional de base de formigó,
encofrat i tots els materials i treballs necessaris. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 0,100 33,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0464 /R x 10,90000 = 5,05760
A0121000 h Oficial 1a 0,0464 /R x 13,06000 = 6,05984

Subtotal: 11,11744 11,11744
Materials

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 55,72000 = 8,35800
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B9V20010 m Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de
Breinco' o equivalent, de 50 cm de llargària, 36 cm
d'estesa, 15 cm de davanter i matavius d'1,5 cm

1,050      x 10,80000 = 11,34000

D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6

0,015      x 66,88570 = 1,00329

Subtotal: 20,70129 20,70129

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11117

COST DIRECTE 31,92990
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,52640

P-46 FB122AAM m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Subministrament i col·locació.

Rend.: 1,000 122,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 9,67000 = 1,93400
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 10,48000 = 4,19200

Subtotal: 6,12600 6,12600
Materials

BB122AA0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 108,97000 = 108,97000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,89000 = 1,78000

Subtotal: 110,75000 110,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15315

COST DIRECTE 117,02915
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,85146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,88061

P-47 FB12SAAM m Passamà, d'acer galvanitzat, amb ancoratge a mur
cada 100 cm, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella. Subministrament i
col·locació.

Rend.: 1,000 70,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 9,67000 = 1,93400
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 10,48000 = 4,19200

Subtotal: 6,12600 6,12600
Materials

BB122SPA m Passamà, d'acer galvanitzat, amb ancoratge a mur
cada 100 cm, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella.

1,050      x 55,85000 = 58,64250

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,89000 = 1,78000

Subtotal: 60,42250 60,42250
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15315

COST DIRECTE 66,70165
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,33508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,03673

P-48 FBA10015 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb
pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes
de vidre amb màquina autopropulsada, inclou
premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 0,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0048 /R x 13,06000 = 0,06269
A0140000 h Manobre 0,0032 /R x 10,90000 = 0,03488

Subtotal: 0,09757 0,09757
Maquinària

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

0,0016 /R x 25,00000 = 0,04000

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,0016 /R x 22,86000 = 0,03658

Subtotal: 0,07658 0,07658
Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,37000 = 0,41100

Subtotal: 0,41100 0,41100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00098

COST DIRECTE 0,58613
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61543

P-49 FBA10115 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm
amb pintura reflectant termoplàstica blanca i
microesferes de vidre amb màquina autopropulsada,
inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 0,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0082 /R x 13,06000 = 0,10709
A0140000 h Manobre 0,0055 /R x 10,90000 = 0,05995

Subtotal: 0,16704 0,16704
Maquinària

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,0027 /R x 22,86000 = 0,06172

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

0,0027 /R x 25,00000 = 0,06750

Subtotal: 0,12922 0,12922
Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,150      x 1,37000 = 0,20550

Subtotal: 0,20550 0,20550
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00167

COST DIRECTE 0,50343
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02517

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52860

P-50 FBA30015 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb
pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons
plànols. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 10,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1429 /R x 13,06000 = 1,86627
A0140000 h Manobre 0,2857 /R x 10,90000 = 3,11413

Subtotal: 4,98040 4,98040
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,1429 /R x 16,23000 = 2,31927

Subtotal: 2,31927 2,31927
Materials

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

1,200      x 2,06000 = 2,47200

Subtotal: 2,47200 2,47200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04980

COST DIRECTE 9,82147
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,31255

P-51 FBA30025 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura
reflectant dos components blanca i microesferes de
vidre, inclou premarcatge, segons plànlos. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 10,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1429 /R x 13,06000 = 1,86627
A0140000 h Manobre 0,2857 /R x 10,90000 = 3,11413

Subtotal: 4,98040 4,98040
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,1429 /R x 16,23000 = 2,31927

Subtotal: 2,31927 2,31927
Materials

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

1,200      x 2,06000 = 2,47200

Subtotal: 2,47200 2,47200
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04980

COST DIRECTE 9,82147
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,31255

P-52 FBB10210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m.
Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 111,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,5337 /R x 13,06000 = 20,03012
A0140000 h Manobre 1,5337 /R x 10,90000 = 16,71733

Subtotal: 36,74745 36,74745
Materials

BBM136U2 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb part
proporcional d'elements de fixació

1,000      x 68,98000 = 68,98000

Subtotal: 68,98000 68,98000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,36747

COST DIRECTE 106,09492
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,30475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,39967

P-53 FBB10410 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m,
material alumini. Inclou subministrament i
col·locacció. Completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 106,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,7668 /R x 10,90000 = 19,25812
A0121000 h Oficial 1a 1,7668 /R x 13,06000 = 23,07441

Subtotal: 42,33253 42,33253
Materials

BBM1B6U2 u Placa circular d'alumini extrusionat, de diàmetre 60
cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb
part proporcional d'elements de fixació

1,000      x 58,30000 = 58,30000

Subtotal: 58,30000 58,30000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,42333

COST DIRECTE 101,05586
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,05279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,10865

P-54 FBB20210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m,
material alumini. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 107,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 1,6556 /R x 13,06000 = 21,62214
A0140000 h Manobre 1,6556 /R x 10,90000 = 18,04604

Subtotal: 39,66818 39,66818
Materials

BBM13U37 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m,
d'alumini, amb part proporcional d'elements de fixació

1,000      x 62,62000 = 62,62000

Subtotal: 62,62000 62,62000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,39668

COST DIRECTE 102,68486
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,13424

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,81910

P-55 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra.
Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 46,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,3995 /R x 13,06000 = 5,21747
A0140000 h Manobre 0,3995 /R x 10,90000 = 4,35455

Subtotal: 9,57202 9,57202
Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,1998 /R x 1,88000 = 0,37562

Subtotal: 0,37562 0,37562
Materials

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,010      x 55,44000 = 0,55440

BBMZ0020 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

3,100      x 10,89000 = 33,75900

Subtotal: 34,31340 34,31340

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09572

COST DIRECTE 44,35676
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,21784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,57460

P-56 FD5JFZ30 u Formació d'embornal sifònic de maó massís o
formigó HM-20, completament acabat, segons
plànols, inclou marc, massisat amb formigó HM-20 i
reixa de fosa dúctil de 750x300 mm amb bastiment
exterior de 100 mm d'alçada en forma de L cap a
fora, classe C-250, amb reixa interior per minimitzar
l'afecció a la fauna.Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 149,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,700 /R x 13,06000 = 48,32200
A0140000 h Manobre 1,850 /R x 10,90000 = 20,16500

Subtotal: 68,48700 68,48700
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Materials
B0A2UZ10 m2 Tela metàl·lica de pas interior de malla inferior o igual

a 20 mm
0,500      x 1,11000 = 0,55500

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

42,000      x 0,19000 = 7,98000

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,080      x 55,44000 = 4,43520

BD5ZUZ30 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 750x300 mm, amb bastiment
exterior en forma d'L cap a fora de 100 mm  d'alçada,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de
superfície d'absorció

1,000      x 38,75000 = 38,75000

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,55000 = 0,00155
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,002      x 96,16000 = 0,19232

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,157      x 136,92994 = 21,49800

Subtotal: 73,41207 73,41207

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,68487

COST DIRECTE 142,58394
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,12920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,71314

P-57 FD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 15,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1048 /R x 10,90000 = 1,14232
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1048 /R x 13,45000 = 1,40956

Subtotal: 2,55188 2,55188
Materials

BD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2

1,020      x 11,83000 = 12,06660

Subtotal: 12,06660 12,06660

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02552

COST DIRECTE 14,64400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,37620

P-58 FD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 30,85 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1917 /R x 13,45000 = 2,57837
A0140000 h Manobre 0,1917 /R x 10,90000 = 2,08953

Subtotal: 4,66790 4,66790
Materials

BD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2

1,020      x 24,18000 = 24,66360

Subtotal: 24,66360 24,66360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04668

COST DIRECTE 29,37818
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,46891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,84709

P-59 FD7Z0110 u Connexió de tub a embornal o pou existent, inclou
demolició de paviment de vorera existent, excavació
manual, rebliment i reposició de base de formigó i
paviment existent. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 146,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició
de paviment de vorera existent, excavació manual,
rebliment i reposició de base de formigó i paviment
existent. Tot completament acabat

1,000      x 139,75000 = 139,75000

Subtotal: 139,75000 139,75000

COST DIRECTE 139,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,98750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,73750

P-60 FDD10020 u Pou de registre circular tipus ''E'' D=<80/120 cm
d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal
o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa
rodona articulada amb tancament amb gir i de
bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe
D-400 model ´´SOLO 7 SC 950 4L´´ DE ´´NORINCO
o equivalent amb l'escut de Sant Joan Despí, segons
plànols (tubs ovoides). Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 604,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,7253 /R x 10,90000 = 51,50577
A0121000 h Oficial 1a 4,7253 /R x 13,06000 = 61,71242

Subtotal: 113,21819 113,21819
Materials

BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de
paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de
700 mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe
D400

1,000      x 263,42000 = 263,42000
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BDD10000 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90
cm, amb reducció a D 60 cm, prefabricada

1,000      x 74,04000 = 74,04000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

130,000      x 0,19000 = 24,70000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0196      x 96,16000 = 1,88474

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

5,000      x 3,59000 = 17,95000

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,867      x 55,44000 = 48,06648

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,226      x 136,92994 = 30,94617

Subtotal: 461,00739 461,00739

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,13218

COST DIRECTE 575,35776
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,76789

COST EXECUCIÓ MATERIAL 604,12565

P-61 FDG10001 m Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (sota vorera)

Rend.: 1,000 9,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1069 /R x 10,90000 = 1,16521
A0121000 h Oficial 1a 0,1069 /R x 13,06000 = 1,39611

Subtotal: 2,56132 2,56132
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0904 /R x 28,42000 = 2,56917
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,1069 /R x 3,17000 = 0,33887

Subtotal: 2,90804 2,90804
Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,10000 = 0,10000

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis

1,000      x 0,80000 = 0,80000

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,150      x 15,70000 = 2,35500

Subtotal: 3,25500 3,25500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02561

COST DIRECTE 8,74997
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,18747

P-62 FDG10010 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació,
reblert i compactat de rases, aportació de sorra,
plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de
PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(1 Circuit)

Rend.: 1,000 4,39 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0177 /R x 13,06000 = 0,23116
A0140000 h Manobre 0,0177 /R x 10,90000 = 0,19293

Subtotal: 0,42409 0,42409
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,0177 /R x 3,17000 = 0,05611
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0155 /R x 28,42000 = 0,44051

Subtotal: 0,49662 0,49662
Materials

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis

1,000      x 0,80000 = 0,80000

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,10000 = 0,10000

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,150      x 15,70000 = 2,35500

Subtotal: 3,25500 3,25500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00424

COST DIRECTE 4,17995
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,38895

P-63 FDG10110 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert
i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (1
Circuit)

Rend.: 1,000 5,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 10,90000 = 0,32700
A0121000 h Oficial 1a 0,030 /R x 13,06000 = 0,39180

Subtotal: 0,71880 0,71880
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0254 /R x 28,42000 = 0,72187
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,030 /R x 3,17000 = 0,09510

Subtotal: 0,81697 0,81697
Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,10000 = 0,10000

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis

1,000      x 0,80000 = 0,80000

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,150      x 15,70000 = 2,35500

Subtotal: 3,25500 3,25500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00719

COST DIRECTE 4,79796
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03786
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P-64 FDG10120 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert
i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (2
Circuit)

Rend.: 1,000 6,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0559 /R x 10,90000 = 0,60931
A0121000 h Oficial 1a 0,0559 /R x 13,06000 = 0,73005

Subtotal: 1,33936 1,33936
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,0559 /R x 3,17000 = 0,17720
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0473 /R x 28,42000 = 1,34427

Subtotal: 1,52147 1,52147
Materials

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,150      x 15,70000 = 2,35500
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm

d'amplària
1,000      x 0,10000 = 0,10000

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis

1,000      x 0,80000 = 0,80000

Subtotal: 3,25500 3,25500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01339

COST DIRECTE 6,12922
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,43568

P-65 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa
excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Rend.: 1,000 6,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0416 /R x 10,90000 = 0,45344
A0121000 h Oficial 1a 0,0416 /R x 13,06000 = 0,54330

Subtotal: 0,99674 0,99674
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,0416 /R x 3,17000 = 0,13187
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0352 /R x 28,42000 = 1,00038

Subtotal: 1,13225 1,13225
Materials

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,88000 = 1,91760

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,10000 = 0,10000

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,150      x 15,70000 = 2,35500
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Subtotal: 4,37260 4,37260

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00997

COST DIRECTE 6,51156
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,83714

P-66 FDG50610 m Canalització per a conduccions de gas, amb tub de
protecció. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols. (sota calçada)

Rend.: 1,000 15,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1189 /R x 10,90000 = 1,29601
A0121000 h Oficial 1a 0,1189 /R x 13,06000 = 1,55283

Subtotal: 2,84884 2,84884
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,1189 /R x 3,17000 = 0,37691
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1005 /R x 28,42000 = 2,85621

Subtotal: 3,23312 3,23312
Materials

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 3,25000 = 3,31500

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 55,44000 = 5,54400

Subtotal: 8,85900 8,85900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02849

COST DIRECTE 14,96945
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74847

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,71792

P-67 FDG54677 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 20,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,014 /R x 10,90000 = 0,15260
A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 13,06000 = 0,18284

Subtotal: 0,33544 0,33544
Materials

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,099      x 55,44000 = 5,48856

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a

4,200      x 3,25000 = 13,65000
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compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Subtotal: 19,13856 19,13856

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00503

COST DIRECTE 19,47903
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,45298

P-70 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20,
inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i
lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de
detall. Tot inclòs completamet acabat.

Rend.: 1,000 149,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,900 /R x 13,06000 = 24,81400
A0140000 h Manobre 1,900 /R x 10,90000 = 20,71000

Subtotal: 45,52400 45,52400
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,020      x 96,16000 = 1,92320

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,220      x 55,44000 = 12,19680

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

152,000      x 0,19000 = 28,88000

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 24,99000 = 24,99000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,210      x 136,92994 = 28,75529

Subtotal: 96,74529 96,74529

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,45524

COST DIRECTE 142,72453
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,13623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,86076

P-71 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat de
60X60, tot inclòs, segons plànols.

Rend.: 1,000 115,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 13,06000 = 26,12000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 10,90000 = 21,80000

Subtotal: 47,92000 47,92000
Materials

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 24,99000 = 24,99000
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B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 55,44000 = 5,54400

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

91,000      x 0,19000 = 17,29000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,100      x 136,92994 = 13,69299

Subtotal: 61,51699 61,51699

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,47920

COST DIRECTE 109,91619
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,49581

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,41200

P-72 FDK20405 u Arqueta de 30x30x50 cm de mides interiors, amb
paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i
lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de
morter, i solera de graves de 0,20 m de gruix sobre
una base de geotèxtil, inclou subministrament,
transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot
completament acabat.

Rend.: 1,000 59,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,1676 /R x 10,90000 = 12,72684
A0121000 h Oficial 1a 1,1676 /R x 13,06000 = 15,24886

Subtotal: 27,97570 27,97570
Materials

B7B1I020 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un
pes de 140 a 190 g/m2

0,410      x 0,33000 = 0,13530

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 13,23000 = 13,23000

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 0,050      x 15,97000 = 0,79850
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,001      x 96,16000 = 0,09616

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

25,000      x 0,19000 = 4,75000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,069      x 136,92994 = 9,44817

Subtotal: 28,45813 28,45813

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27976

COST DIRECTE 56,71359
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,83568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,54927

P-73 FDK20410 u Arqueta de 60x60x90 cm de mides interiors, amb
paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i
lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de
morter, i solera de graves de 0,30 m de gruix sobre
una base de geotèxtil, inclou subministrament,

Rend.: 1,000 144,11 €
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transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot
completament acabat.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,4782 /R x 13,06000 = 19,30529
A0140000 h Manobre 1,4782 /R x 10,90000 = 16,11238

Subtotal: 35,41767 35,41767
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,007      x 96,16000 = 0,67312

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

77,000      x 0,19000 = 14,63000

B7B1I020 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un
pes de 140 a 190 g/m2

0,810      x 0,33000 = 0,26730

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 70,84000 = 70,84000

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 0,120      x 15,97000 = 1,91640
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,096      x 136,92994 = 13,14527

Subtotal: 101,47209 101,47209

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,35418

COST DIRECTE 137,24394
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,86220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,10613

P-74 FDK20425 u Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb
paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i
lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de
morter, i solera de formigó HM-20 amb formació de
pendents, connexió a clavegueram mitjançant tub de
PVC de 75 mm de diàmetre, inclou subministrament,
transport i col·locació de tapa de dues fulles de xapa
estampada en fred i reforçades, amb frontisses i
pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb
dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i
dues capes de pintat final segons color que designi la
direcció facultativa, tot completament acabat.

Rend.: 1,000 293,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 7,2206 /R x 10,90000 = 78,70454
A0121000 h Oficial 1a 7,2206 /R x 13,06000 = 94,30104

Subtotal: 173,00558 173,00558
Materials

BDKZ0010 u Tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i
reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil
metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura
d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final
segons color que designi la direcció facultativa, per a
arqueta

1,000      x 50,59000 = 50,59000
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B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

105,000      x 0,19000 = 19,95000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,010      x 96,16000 = 0,96160

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,260      x 55,44000 = 14,41440

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,140      x 136,92994 = 19,17019

Subtotal: 105,08619 105,08619

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,73006

COST DIRECTE 279,82183
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,99109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,81292

P-75 FDK2S450 u Arqueta de 50x50x90 cm de mides interiors, amb
paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i
lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de
morter, i solera de graves de 0,30 m de gruix sobre
una base de geotèxtil, inclou subministrament,
transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot
completament acabat.

Rend.: 1,000 141,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,4782 /R x 13,06000 = 19,30529
A0140000 h Manobre 1,4782 /R x 10,90000 = 16,11238

Subtotal: 35,41767 35,41767
Materials

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 0,120      x 15,97000 = 1,91640
BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per

a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 70,84000 = 70,84000

B7B1I020 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un
pes de 140 a 190 g/m2

0,810      x 0,33000 = 0,26730

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

65,000      x 0,19000 = 12,35000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,007      x 96,16000 = 0,67312

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,096      x 136,92994 = 13,14527

Subtotal: 99,19209 99,19209

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,35418

COST DIRECTE 134,96394
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,74820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,71213
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P-76 FFB10130 m Conducció de polietilè de 75 mm de diàmetre exterior,
d'alta densitat PE-80 i 10 bar de pressió nominal,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 6,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1131 /R x 13,45000 = 1,52120
A013M000 h Ajudant muntador 0,1131 /R x 11,55000 = 1,30631

Subtotal: 2,82751 2,82751
Materials

BFB10130 m Tub de polietilè de 75 mm de diàmetre exterior, d'alta
densitat PE-80 i 10 bar de pressió nominal

1,020      x 3,08000 = 3,14160

Subtotal: 3,14160 3,14160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02828

COST DIRECTE 5,99739
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,29725

P-77 FFB10320 m Conducció PEAD D 75 mm, gruix 6,8 mm, assentada
i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 9,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0457 /R x 13,45000 = 0,61467
A013M000 h Ajudant muntador 0,0457 /R x 11,55000 = 0,52784

Subtotal: 1,14251 1,14251
Materials

BFB11130 m Tub de polietilè de 75 mm de diàmetre exterior, d'alta
densitat PE-80 i 16 bar de pressió nominal

1,020      x 4,50000 = 4,59000

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,231      x 15,70000 = 3,62670

Subtotal: 8,21670 8,21670

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01143

COST DIRECTE 9,37064
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46853

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,83917

P-78 FFB20225 m Conducció de polietilè de 40 mm de diàmetre exterior,
de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 2,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,0431 /R x 11,55000 = 0,49781
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0431 /R x 13,45000 = 0,57970

Subtotal: 1,07751 1,07751
Materials
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BFB20225 m Tub de polietilè de 40 mm de diàmetre exterior, de
baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal

1,020      x 1,39000 = 1,41780

Subtotal: 1,41780 1,41780

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01078

COST DIRECTE 2,50609
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63139

P-79 FFB20230 m Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior,
de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 3,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,051 /R x 13,45000 = 0,68595
A013M000 h Ajudant muntador 0,051 /R x 11,55000 = 0,58905

Subtotal: 1,27500 1,27500
Materials

BFB20230 m Tub de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de
baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal

1,020      x 1,99000 = 2,02980

Subtotal: 2,02980 2,02980

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01275

COST DIRECTE 3,31755
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48343

P-80 FFB20235 m Conducció de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior,
de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 6,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0508 /R x 13,45000 = 0,68326
A013M000 h Ajudant muntador 0,0508 /R x 11,55000 = 0,58674

Subtotal: 1,27000 1,27000
Materials

BFB20235 m Tub de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de
baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal

1,020      x 4,81000 = 4,90620

Subtotal: 4,90620 4,90620

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01270

COST DIRECTE 6,18890
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30945

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,49835
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P-81 FG000225 u Quadre multiusos urbans del tipus ARELSA
MONOLIT-2 MULTIUSOS amb armari d'acer
inoxidable pintat o no a criteri de la DF, de mides
2.130x750x550mm, que inclou:
- Mòdul per escomesa elèctrica
- Mòdul d'enllumenat
- Mòdul regulador de transit
- Mòdul de càmeres de videovigilancia
Inclou subministrament i col·locació, cable
d'escomesa elèctrica des de CGP, caixa general de
protecció, caixa de seccionament, transformadors de
mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra,
protecció de l'enllumenat i electrode de terra, sòcol i
bancada d'acer inoxidable, així com l'obra civil
necessària. Tot inclòs, completament acabat.

Rend.: 1,000 12.231,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BG000225 u Quadre multiusos urbans del tipus ARELSA
MONOLIT-2 MULTIUSOS

1,000      x 11.648,9600 = 11.648,96000

Subtotal: 11.648,96000 11.648,96000

COST DIRECTE 11.648,96000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 582,44800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.231,40800

P-82 FG140030 u Armari per a cdu o per a cgp+cs (4 línies), inclòs
bassament prefabricat de formigó, tubulars inferiors
de DN-160mm, excavació de terres, fonamentació,
connexions, canal de cables, fussibles cutxilla tamany
2-315 A i presa de terres. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 1.271,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 11,53000 = 23,06000
A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 13,49000 = 26,98000

Subtotal: 50,04000 50,04000
Materials

BG140030 u Quadre armari de distribució urbana (4 línies), inclòs
bassament prefabricat de formigó

1,000      x 1.160,53000 = 1.160,53000

Subtotal: 1.160,53000 1.160,53000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,50040

COST DIRECTE 1.211,07040
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 60,55352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.271,62392

P-83 FG220500 m Tub corrugat per a la distribució del cablejat elèctric
de control de les electrovàlvules. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 1,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0597 /R x 13,49000 = 0,80535
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Subtotal: 0,80535 0,80535
Materials

BG225510 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,050      x 0,23000 = 0,24150

Subtotal: 0,24150 0,24150

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00805

COST DIRECTE 1,05490
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10765

P-84 FG310015 m Conductor de coure tipus RV 0,6/1 kV, secció 4x6
mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 3,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 13,49000 = 0,53960
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 11,53000 = 0,46120

Subtotal: 1,00080 1,00080
Materials

BG310015 m Conductor de coure tipus RV 0,6/1 kV de secció 4x6
mm2

1,020      x 2,47000 = 2,51940

Subtotal: 2,51940 2,51940

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01001

COST DIRECTE 3,53021
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,70672

P-85 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa
d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 3,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0963 /R x 11,53000 = 1,11034
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0642 /R x 13,49000 = 0,86606

Subtotal: 1,97640 1,97640
Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,20000 = 1,22400

Subtotal: 1,36400 1,36400
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01976

COST DIRECTE 3,36016
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,52817

P-86 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150
mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 16,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,1629 /R x 11,53000 = 1,87824
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1629 /R x 13,49000 = 2,19752

Subtotal: 4,07576 4,07576
Materials

BG390010 m Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150
mm2, inclòs jocs d'empalmadors

1,000      x 11,60000 = 11,60000

Subtotal: 11,60000 11,60000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04076

COST DIRECTE 15,71652
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78583

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,50234

P-87 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de
maniobra. Inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 21,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,230 /R x 11,53000 = 2,65190
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 13,49000 = 3,10270

Subtotal: 5,75460 5,75460
Materials

BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre
de maniobra

1,000      x 14,38000 = 14,38000

Subtotal: 14,38000 14,38000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05755

COST DIRECTE 20,19215
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,00961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,20175

P-88 FGK20010 m Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT
18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals
connexió a cel·les estacions transformadores. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,500 32,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,335 /R x 11,53000 = 2,57503
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,335 /R x 13,49000 = 3,01277
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Subtotal: 5,58780 5,58780
Materials

BGK226A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació
UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè
reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure
de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1)

3,060      x 8,15000 = 24,93900

Subtotal: 24,93900 24,93900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05588

COST DIRECTE 30,58268
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,52913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,11181

P-89 FGKWS0BT u Connexió a línia de Baixa tensió existent. Inclou tots
el materials i treballs necessari per a la seva correcta
execució i fincionament.

Rend.: 1,000 733,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,0941 /R x 13,49000 = 14,75941
A013H000 h Ajudant electricista 1,0941 /R x 11,53000 = 12,61497

Subtotal: 27,37438 27,37438
Materials

BGKW0010 u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240
termoretràctil

1,000      x 670,87000 = 670,87000

Subtotal: 670,87000 670,87000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27374

COST DIRECTE 698,51812
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 34,92591

COST EXECUCIÓ MATERIAL 733,44403

P-90 FGZZE0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat
per a un armari de potència a legalitzar superior a 5
kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 1.945,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BGZZ0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat
per a un armari de potència a legalitzar superior a 5
kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

1,000      x 1.852,63000 = 1.852,63000

Subtotal: 1.852,63000 1.852,63000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1.852,63000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 92,63150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.945,26150

P-91 FJ000001 u Connexió amb la xarxa existent, inclou tall de la
canonada existent i derivació. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 325,82 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-92 FJ650007 u Filtres d'anelles tipus 'teech-filter' o equivalent, de 2'' i
120 mesh, especial per a instal·lacions subterrànies,
inclou part proporcional de peces de connexió. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 466,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,5083 /R x 11,55000 = 17,42087
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,5083 /R x 13,45000 = 20,28664

Subtotal: 37,70751 37,70751
Materials

BJ650007 u Filtres d'anelles tipus 'teech-filter' o equivalent de 2'' i
120 mesh, especial per a instal·lacions subterrànies,
inclou part proporcional de peces de connexió

1,000      x 405,78000 = 405,78000

Subtotal: 405,78000 405,78000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,37708

COST DIRECTE 443,86459
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,19323

COST EXECUCIÓ MATERIAL 466,05781

P-93 FJM30011 u Vàlvula ventosa tipus 'segev s-030' d'1'' o equivalent,
de base de plàstic automàtica amb cos de polipropilè
de 0,2 a 16 bar, inclou subministrament, instal·lació,
muntatge i p.p. de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 72,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1771 /R x 13,45000 = 2,38200
A013M000 h Ajudant muntador 0,1771 /R x 11,55000 = 2,04551

Subtotal: 4,42751 4,42751
Materials

BJM30011 u Vàlvula ventosa tipus 'segev s-030' o equivalent, d'1'',
de base de plàstic automàtica amb cos de polipropilè
de 0,2 a 16 bar

1,000      x 64,70000 = 64,70000

Subtotal: 64,70000 64,70000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04428

COST DIRECTE 69,17179
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,45859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,63037

P-94 FJM60009 u Manòmetre de glicerina de 1/4'' de connexió amb
presa manomètrica, inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i p.p. de peces especials. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 12,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,3272 /R x 13,45000 = 4,40084

Subtotal: 4,40084 4,40084
Materials

BJM60009 u Manòmetre de glicerina d'1/4'' de connexió amb presa
manomètrica, inclou part proporcional de peces
especials

1,000      x 7,51000 = 7,51000

Subtotal: 7,51000 7,51000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04401

COST DIRECTE 11,95485
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,55259

P-95 FJS10001 u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb
sortida de 45 mm, inclou subministrament,
instal·lació, muntatge amb fixació de formigó HM-20 i
part proporcional de peces de connexió.Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 150,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,6432 /R x 13,45000 = 35,55104

Subtotal: 35,55104 35,55104
Materials

BJS10001 u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb
sortida de 45 mm, inclou part proporcional de peces
de connexió

1,000      x 107,21000 = 107,21000

Subtotal: 107,21000 107,21000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,35551

COST DIRECTE 143,11655
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,15583

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,27238

P-96 FJS50010 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior
i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m.,
amb cabal nominal de 3,5 l/h, amb mecanisme
antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels
i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2. Inclou
subministrament, col·locació, excavació i rebliment de
rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de

Rend.: 1,000 1,45 €
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connexió. Tot inclòs completament acabat.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0193 /R x 13,45000 = 0,25959
A013M000 h Ajudant muntador 0,0193 /R x 11,55000 = 0,22292

Subtotal: 0,48251 0,48251
Materials

BJS50010 m Canonada de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior
i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m,
amb cabal nominal de 3,5 l/h, amb mecanisme
antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels
i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2, inclou
part proporcional de peces de connexió

1,000      x 0,89000 = 0,89000

Subtotal: 0,89000 0,89000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00483

COST DIRECTE 1,37734
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44620

P-97 FJSA0002 u Caixa tipus 'Himel' o equivalent, per a la ubicació dels
programadors. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 93,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,5627 /R x 13,45000 = 7,56832
A013M000 h Ajudant muntador 0,5627 /R x 11,55000 = 6,49919

Subtotal: 14,06751 14,06751
Materials

BJSA0002 u Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació
dels programadors

1,000      x 75,05000 = 75,05000

Subtotal: 75,05000 75,05000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14068

COST DIRECTE 89,25819
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,46291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,72109

P-98 FJSA0004 u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de dues
estacions. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 189,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,6709 /R x 11,55000 = 30,84890
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,6709 /R x 13,45000 = 35,92361

Subtotal: 66,77251 66,77251
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Materials
BJSA0004 u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de dues

estacions
1,000      x 112,99000 = 112,99000

Subtotal: 112,99000 112,99000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,66773

COST DIRECTE 180,43024
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,02151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,45175

P-99 FJSA0013 u Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent,
inclou subministrament, instal·lació, muntatge i
transport. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 264,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,5873 /R x 11,53000 = 18,30157
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,5873 /R x 13,45000 = 21,34919

Subtotal: 39,65076 39,65076
Materials

BJSA0013 u Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent,
inclou part proporcional de peces de connexió

1,000      x 211,43000 = 211,43000

Subtotal: 211,43000 211,43000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,39651

COST DIRECTE 251,47727
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,57386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 264,05113

P-100 FJSAS021 u Programador electrònic d'alimentació per bateries 9V
tipus 'RAIN BIRD' o equivalent, estanc, amb
electrovàlvula incorporada, de connexió d'1'', inclou
subministrament, instal·lació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat. Instal·lació compatible amb el
sistema SAMCLA que aplica el municipi de Sant Just
Desvern.

Rend.: 1,000 159,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,9756 /R x 13,45000 = 13,12182
A013H000 h Ajudant electricista 0,9756 /R x 11,53000 = 11,24867

Subtotal: 24,37049 24,37049
Materials

BJSA0021 u Programador electrònic d'alimentació per bateries
tipus 'easy rain' o equivalent, estanc, amb
electrovàlvula incorporada, de connexió d'1'', inclou
part proporcional de peces de connexió

1,000      x 127,74000 = 127,74000

Subtotal: 127,74000 127,74000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24370

COST DIRECTE 152,35419
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,61771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,97190

P-101 FJSB0007 u Electrovàlvula, de connexió 2'', inclou
subministrament, instal·lació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 127,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,6431 /R x 13,45000 = 8,64970
A013M000 h Ajudant muntador 0,6431 /R x 11,55000 = 7,42781

Subtotal: 16,07751 16,07751
Materials

BJSB0007 u Electrovàlvula, de connexió 2'', inclou part
proporcional de peces de connexió

1,000      x 105,27000 = 105,27000

Subtotal: 105,27000 105,27000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16078

COST DIRECTE 121,50829
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,07541

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,58370

P-102 FJSC2ACC u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb
cables, instal·lat a una alçària màxima d'1,5 m i
calibrat

Rend.: 1,000 63,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 13,45000 = 40,35000

Subtotal: 40,35000 40,35000
Materials

BJSC2AC0 u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb
cables

1,000      x 19,04000 = 19,04000

Subtotal: 19,04000 19,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60525

COST DIRECTE 59,99525
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,99976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,99501

P-103 FJSZ0E00 m Cable elèctric pel control de les electrovàlvules d'1,5
mm2 de secció. Inclou subministrament i
col·locació.Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 0,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0113 /R x 13,45000 = 0,15199

Subtotal: 0,15199 0,15199
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Materials
BJSZ0E00 m Cable elèctric pel control de les electrovàlvules d'1,5

mm2 de secció
1,000      x 0,61000 = 0,61000

Subtotal: 0,61000 0,61000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00152

COST DIRECTE 0,76351
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80169

P-104 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de
polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 708,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de
polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat.

1,000      x 674,91000 = 674,91000

Subtotal: 674,91000 674,91000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 674,91000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,74550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 708,65550

P-105 FJZ10010 u Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent,
inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó,
joc d'aixetes complerts, drets de connexió,
comptador, arqueta segons especificacions
companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 2.274,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BJZ10010 u Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent,
inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó,
joc d'aixetes complerts, drets de connexió,
comptador, arqueta segons especificacions
companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot
completament acabat

1,000      x 2.166,33000 = 2.166,33000

Subtotal: 2.166,33000 2.166,33000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2.166,33000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 108,31650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.274,64650
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P-106 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les
D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 10,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 13,45000 = 2,69000

Subtotal: 2,69000 2,69000
Materials

BJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les
D20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
amb tots els materials i accessorir inclòsos

1,000      x 6,86000 = 6,86000

Subtotal: 6,86000 6,86000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02690

COST DIRECTE 9,57690
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,05575

P-107 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i
senyalització vertical. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 690,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,6496 /R x 11,55000 = 42,15288
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,6496 /R x 13,45000 = 49,08712

Subtotal: 91,24000 91,24000
Materials

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 0,015      x 1,70000 = 0,02550
BM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i

senyalització vertical
1,000      x 565,74000 = 565,74000

Subtotal: 565,76550 565,76550

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,91240

COST DIRECTE 657,91790
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,89590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 690,81380

P-108 FMH1S004 u Columna tubular de 4m d'alçada sense braç , per a
col·locació d'una lluminària, del model ´´TRONIC/4S´´
de ESCOFET-DAE o equivalent . Estarà pintada de
color oxiron (gris ) o aquell color que decideixin els
serveis tècnics de l'Ajuntament . Inclosa caixa de
connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació
amb formigó reciclat HMR-20. Inclou subministrament
i col·locació. Inclou protecció inferior de la columna
amb RILSAN antiorins.Tot inclòs segons plànols.

Rend.: 1,000 522,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,2632 /R x 10,90000 = 2,86888
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A013H000 h Ajudant electricista 0,5263 /R x 11,53000 = 6,06824
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,5263 /R x 13,49000 = 7,09979

Subtotal: 16,03691 16,03691
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,5263 /R x 21,11000 = 11,11019
C1503000 h Camió grua 0,5263 /R x 25,36000 = 13,34697
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 28,42000 = 2,40149

Subtotal: 26,85865 26,85865
Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,100      x 37,10000 = 40,81000
BHM1S004 u Columna tubular de 4m d'alçada sense braç , per a

col·locació d'una lluminària, del model ´´TRONIC/4S´´
de ESCOFET-DAE o equivalent . Estarà pintada de
color oxiron (gris ) o aquell color que decideixin els
serveis tècnics de l'Ajuntament . Inclosa caixa de
connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació
amb formigó reciclat HMR-20. Inclou protecció inferior
de la columna amb RILSAN antiorins.Tot inclòs
segons plànols.

1,000      x 400,29000 = 400,29000

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 55,44000 = 13,41648

Subtotal: 454,51648 454,51648

COST DIRECTE 497,41204
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,87060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 522,28264

P-109 FMH1S005 u Columna tubular de 5m d'alçada sense braç , per a
col·locació dues lluminàries, del model
´´TRONIC/B-5D´´ de ESCOFET-DAE o equivalent .
Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell color
que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament .
Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació
i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou
subministrament i col·locació. Inclou protecció inferior
de la columna amb RILSAN antiorins.Tot inclòs
segons plànols.

Rend.: 1,000 555,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,5263 /R x 13,49000 = 7,09979
A0140000 h Manobre 0,2632 /R x 10,90000 = 2,86888
A013H000 h Ajudant electricista 0,5263 /R x 11,53000 = 6,06824

Subtotal: 16,03691 16,03691
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,5263 /R x 21,11000 = 11,11019
C1503000 h Camió grua 0,5263 /R x 25,36000 = 13,34697
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 28,42000 = 2,40149

Subtotal: 26,85865 26,85865
Materials

BHM1S005 U Columna tubular de 5m d'alçada sense braç , per a
col·locació de dues lluminàries, del model
´´TRONIC/B-5D´´ de ESCOFET-DAE o equivalent .

1,000      x 431,82000 = 431,82000
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Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell color
que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament .
Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació
i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou
protecció inferior de la columna amb RILSAN
antiorins.Tot inclòs segons plànols.

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 55,44000 = 13,41648

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,100      x 37,10000 = 40,81000

Subtotal: 486,04648 486,04648

COST DIRECTE 528,94204
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,44710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 555,38914

P-110 FMH1S007 u Columna tubular de 7m d'alçada sense braç , per a
col·locació de dos projectors, del model ´´VILANOVA´
de CARANDINI´´ o equivalent. Estarà pintada de
color oxiron (gris ) o aquell color que decideixin els
serveis tècnics de l'Ajuntament. Inclosa caixa de
connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació
amb formigó reciclat HMR-20. Inclou subministrament
i col·locació. Inclou protecció inferior de la columna
amb RILSAN antiorins.Tot inclòs segons plànols.

Rend.: 1,000 678,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,5263 /R x 13,49000 = 7,09979
A013H000 h Ajudant electricista 0,5263 /R x 11,53000 = 6,06824
A0140000 h Manobre 0,2632 /R x 10,90000 = 2,86888

Subtotal: 16,03691 16,03691
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,5263 /R x 25,36000 = 13,34697
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 28,42000 = 2,40149
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,5263 /R x 21,11000 = 11,11019

Subtotal: 26,85865 26,85865
Materials

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 55,44000 = 13,41648

BHM1S007 u Columna tubular de 7m d'alçada sense braç , per a
col·locació de dos projectors, del model ´´VILANOVA´
de CARANDINI´´ o equivalent. Estarà pintada de
color oxiron (gris ) o aquell color que decideixin els
serveis tècnics de l'Ajuntament. Inclosa caixa de
connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació
amb formigó reciclat HMR-20.  Inclou protecció
inferior de la columna amb RILSAN antiorins.Tot
inclòs segons plànols.

1,000      x 549,08000 = 549,08000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,100      x 37,10000 = 40,81000

Subtotal: 603,30648 603,30648
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COST DIRECTE 646,20204
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,31010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 678,51214

P-111 FMH1S0S5 u Columna tubular de 5m d'alçada sense braç , per a
col·locació d'una lluminària, del model
´´TRONIC/B-5S´´ de ESCOFET-DAE o equivalent .
Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell color
que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament .
Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació
i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou
subministrament i col·locació. Inclou protecció inferior
de la columna amb RILSAN antiorins.Tot inclòs
segons plànols.

Rend.: 1,000 545,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,2632 /R x 10,90000 = 2,86888
A013H000 h Ajudant electricista 0,5263 /R x 11,53000 = 6,06824
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,5263 /R x 13,49000 = 7,09979

Subtotal: 16,03691 16,03691
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 28,42000 = 2,40149
C1503000 h Camió grua 0,5263 /R x 25,36000 = 13,34697
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,5263 /R x 21,11000 = 11,11019

Subtotal: 26,85865 26,85865
Materials

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 55,44000 = 13,41648

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,100      x 37,10000 = 40,81000
BHM1S0S5 u Columna tubular de 5m d'alçada sense braç , per a

col·locació d'una lluminària, del model
´´TRONIC/B-5S´´ de ESCOFET-DAE o equivalent .
Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell color
que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament .
Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació
i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou
protecció inferior de la columna amb RILSAN
antiorins.Tot inclòs segons plànols.

1,000      x 422,29000 = 422,29000

Subtotal: 476,51648 476,51648

COST DIRECTE 519,41204
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,97060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 545,38264

P-112 FMH1S0U7 u Columna tubular de 7m d'alçada sense braç, per a
col·locació d'un projector, del model ´´VILANOVA´ de
CARANDINI´´. Estarà pintada de color oxiron (gris
fosc) o aquell color que decideixin els serveis tècnics
de l'Ajuntament. Inclosa caixa de connexió, cablejat
interior, excavació i fonamentació amb formigó
reciclat HMR-20. Inclou subministrament i col·locació.
Inclou protecció inferior de la columna amb RILSAN
antiorins. Tot inclòs segons plànols.

Rend.: 1,000 664,84 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,5263 /R x 13,49000 = 7,09979
A013H000 h Ajudant electricista 0,5263 /R x 11,53000 = 6,06824
A0140000 h Manobre 0,2632 /R x 10,90000 = 2,86888

Subtotal: 16,03691 16,03691
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,5263 /R x 25,36000 = 13,34697
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 28,42000 = 2,40149
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,5263 /R x 21,11000 = 11,11019

Subtotal: 26,85865 26,85865
Materials

BHM1S0S7 u Columna tubular de 7m d'alçada sense braç , per a
col·locació d'un projectors, del model ´´VILANOVA´
de CARANDINI´´ o equivalent. Estarà pintada de
color oxiron (gris ) o aquell color que decideixin els
serveis tècnics de l'Ajuntament. Inclosa caixa de
connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació
amb formigó reciclat HMR-20.  Inclou protecció
inferior de la columna amb RILSAN antiorins.Tot
inclòs segons plànols.

1,000      x 539,77000 = 539,77000

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 55,44000 = 13,41648

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 37,10000 = 37,10000

Subtotal: 590,28648 590,28648

COST DIRECTE 633,18204
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 31,65910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 664,84114

P-113 FN110030 u Vàlvula de comporta, PN-16 i 2'', inclou
subministrament, instal·lació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 15,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,0596 /R x 11,55000 = 0,68838
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0596 /R x 13,45000 = 0,80162

Subtotal: 1,49000 1,49000
Materials

BN110030 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2'', de 16 bar de PN, de llautó

1,000      x 13,69000 = 13,69000

Subtotal: 13,69000 13,69000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01490

COST DIRECTE 15,19490
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,95465
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P-114 FN120320 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per
a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 75 mm.
Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 253,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 13,45000 = 13,45000
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 11,55000 = 11,55000

Subtotal: 25,00000 25,00000
Materials

BN120320 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per
a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 75 mm,
inclòs tub de polietilè per connexió

1,000      x 216,39000 = 216,39000

Subtotal: 216,39000 216,39000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25000

COST DIRECTE 241,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,08200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,72200

P-115 FN760012 u Regulador de pressió de bronze de 2'' amb sortida de
0,5 a 5 bar, inclou subministrament, col·locació,
muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 167,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,3981 /R x 13,45000 = 5,35445
A013M000 h Ajudant muntador 0,3981 /R x 11,55000 = 4,59806

Subtotal: 9,95251 9,95251
Materials

BN760012 u Regulador de pressió de bronze de 2'' amb sortida de
0,5 a 5 bar, inclou part proporcional de peces de
connexió

1,000      x 149,27000 = 149,27000

Subtotal: 149,27000 149,27000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09953

COST DIRECTE 159,32204
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,96610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,28814

P-116 FNH3S015 u Lluminària tancada i equipada, del model ´´TRONIC
50 LED´´. de potència 50 watts i temperatura de
color de 3.000ºK. Estarà equipada amb LEDS. Serà
de fosa d'alumini amb fixació TOP o SIDE amb el
mateix terminal i pintada amb una emprimació epoxy i
acabat en poliuretà asfàltic bicomponent. La placa
LED serà intercanviable amb protecció tèrmica, vida
útil superior a les 50.000 hores amb garantia de
subministrament de 20 anys. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 596,64 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,200 /R x 13,49000 = 16,18800
A013H000 h Ajudant electricista 1,200 /R x 11,53000 = 13,83600

Subtotal: 30,02400 30,02400
Materials

BHN3S0015 u Lluminària tancada i equipada, del model ´´TRONIC
50 LED´´. de potència  50 watts i temperatura de
color de 3.000ºK. Estarà equipada amb LEDS. Serà
de fosa d'alumini amb fixació TOP o SIDE amb el
mateix terminal i pintada amb una emprimació epoxy i
acabat en poliuretà asfàltic bicomponent. La placa
LED serà intercanviable amb protecció tèrmica, vida
útil superior a les 50.000 hores amb garantia de
subministrament de 20 anys. Tot inclòs completament
acabat.

1,000      x 538,20000 = 538,20000

Subtotal: 538,20000 538,20000

COST DIRECTE 568,22400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,41120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 596,63520

P-117 FNH3S032 u Pojector tancat i equipat , del model ´´PRQ LED´´ de
´´CARANDINI´´, de potència 70 watts i temperatura
de color de 3.000ºK. Estarà equipada amb LEDS.
Serà de fosa d'alumini amb fixació TOP o SIDE amb
el mateix terminal i pintada amb una emprimació
epoxy i acabat en poliuretà asfàltic bicomponent. La
placa LED serà intercanviable amb protecció tèrmica,
vida útil superior a les 50.000 hores amb garantia de
subministrament de 20 anys. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 585,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,200 /R x 11,53000 = 13,83600
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,200 /R x 13,49000 = 16,18800

Subtotal: 30,02400 30,02400
Materials

BHN3S0032 u Pojector tancat i equipat , del model ´´PRQ LED´´ de
´´CARANDINI´´, de potència 70 watts i temperatura
de color de 3.000ºK. Estarà equipada amb LEDS.
Serà de fosa d'alumini amb fixació TOP o SIDE amb
el mateix terminal i pintada amb una emprimació
epoxy i acabat en poliuretà asfàltic bicomponent. La
placa LED serà intercanviable amb protecció tèrmica,
vida útil superior a les 50.000 hores amb garantia de
subministrament de 20 anys. Tot inclòs completament
acabat.

1,000      x 528,03000 = 528,03000

Subtotal: 528,03000 528,03000

COST DIRECTE 558,05400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,90270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 585,95670
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P-118 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a
localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim
tram construït i la col·locació del fil de guia, segons
normes de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 140,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a
localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim
tram construït i la col·locació del fil de guia, segons
normes de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament

1,000      x 133,81000 = 133,81000

Subtotal: 133,81000 133,81000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 133,81000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,69050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,50050

P-119 FQ11S020 u Banc tipus ´´MOS´´ de ´´MEIN´´ o equivalent,
d'1,80m de longitud, format per estructura de fosa
d'alumini de secció buida, respatller i seient
ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolondo
massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura
tractats amb anticorrossiu. Inclou subministrament,
col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i
ancoratge als daus de formigó amb fixacions
mecàniques. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 494,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,5641 /R x 10,90000 = 27,94869
A0121000 h Oficial 1a 1,2821 /R x 13,06000 = 16,74423

Subtotal: 44,69292 44,69292
Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,641 /R x 8,30000 = 5,32030

Subtotal: 5,32030 5,32030
Materials

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,120      x 55,44000 = 6,65280

BQ110020 u Banc tipus 'neoromántico de Santa & Cole' o
equivalent, d'1,75 m de longitud, format per estructura
de fosa d'alumini de secció buida, respatller i seient
ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolondo
massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura
tractats amb anticorrossiu

1,000      x 413,97000 = 413,97000

Subtotal: 420,62280 420,62280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,44693

COST DIRECTE 471,08295
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,55415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 494,63710
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P-120 FQ210010 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de
diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa metàl·lica
perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i
pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o
equivalent, inclou subministrament, col·locació,
excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 103,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,4895 /R x 13,06000 = 6,39287
A0140000 h Manobre 0,4895 /R x 10,90000 = 5,33555

Subtotal: 11,72842 11,72842
Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,4895 /R x 1,88000 = 0,92026

Subtotal: 0,92026 0,92026
Materials

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,059      x 55,44000 = 3,27096

BQ210010 u Paperera tipus Barcelona o equivalent, model 600,
circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm,
amb base d'ancoratge de platina i tacs spit de fixació
a paviment, color a escollir

1,000      x 82,76000 = 82,76000

Subtotal: 86,03096 86,03096

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11728

COST DIRECTE 98,79692
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,93985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,73677

P-121 FQ420100 u Pilona de 900 mm d'alçària i D 160 mm, per a carrers
peatonals. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 172,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,8143 /R x 13,06000 = 10,63476
A0140000 h Manobre 0,8143 /R x 10,90000 = 8,87587

Subtotal: 19,51063 19,51063
Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,8143 /R x 1,88000 = 1,53088

Subtotal: 1,53088 1,53088
Materials

BQ420100 u Pilons de 900 x D 160, per a carrers peatonals 1,000      x 143,17000 = 143,17000
B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,002      x 55,44000 = 0,11088

Subtotal: 143,28088 143,28088

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´P.A.2´´
AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19511

COST DIRECTE 164,51750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,22587

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,74337

P-122 FQ42SZ13 u Subministrament i col·locació de separador de carril
bici model ´´ZEBRA 13´´ de ZICLA o equivalent , de
plàstic reciclat , de 828 mm de llarg, 218 mm
d'amplada i 129 mm d'alçada, amb 6 bandes
reflectants mitjançant pintura i microesferes de vidre ,
col·locat sobre paviment i ancorat amb 3 passadors
de 12 mm de diàmetre mínim més maneguet per a
desmuntayge i resina química tipus HILTY 170 de
dos components. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 31,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 13,06000 = 6,53000
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 10,90000 = 2,72500

Subtotal: 9,25500 9,25500
Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,8143 /R x 1,88000 = 1,53088

Subtotal: 1,53088 1,53088
Materials

BQ42SZ13 u Subministrament  de separador de carril bici model
´´ZEBRA 13´´ de ZICLA o equivalent , de plàstic
reciclat , de 828 mm de llarg, 218 mm d'amplada i
129 mm d'alçada, amb 6 bandes reflectants
mitjançant pintura i microesferes de vidre , col·locat
sobre paviment i ancorat amb 3  passadors de 12 mm
de diàmetre mínim més maneguet per a
desmuntayge i resina química tipus HILTY 170 de
dos components. Inclou ancoratges i tots els
materials necessaris per a la seva correcta
instal·lació,Tot inclòs.

1,000      x 18,71000 = 18,71000

Subtotal: 18,71000 18,71000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09255

COST DIRECTE 29,58843
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,47942

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,06785

P-123 FQC234HA u Equip soterrat de recollida de residus municipals
model ´´UNDERGROUD´´ de ´´NORD
ENGINEERING´´ o equivalent, de 3 contenidors amb
una capacitat de 1000 a 1500 l, bústia d'abocament
d'acer inoxidable i ancoratges antivandàlics, amb
sistema d'elevació hidràulic, instal·lat

Rend.: 0,017 31.767,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 10,000 /R x 11,55000 = 6.794,11765
A0121000 h Oficial 1a 10,000 /R x 13,06000 = 7.682,35294

Subtotal: 14.476,47059 14.476,47059
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Maquinària
C1503000 h Camió grua 4,000 /R x 25,36000 = 5.967,05882

Subtotal: 5.967,05882 5.967,05882
Materials

BQC234HA u Equip soterrat de recollida de residus municipals de 3
contenidors amb una capacitat de 1000 a 1500 l,
bústia d'abocament d'acer inoxidable i ancoratges
antivandàlics, amb sistema d'elevació hidràulic

1,000      x 9.448,98000 = 9.448,98000

Subtotal: 9.448,98000 9.448,98000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 361,91176

COST DIRECTE 30.254,42117
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1.512,72106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31.767,14223

P-124 FQPB0100 u Mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb
tub metàl·lic acabat galvanitzat i lacat, diàmetre
exterior 40 mm, alçària total 110 cm i 65 cm de
llargària, col·locat foradant el paviment amb broca i
rebliment amb morter sense retracció. Tot inclòs i
completament acabat.

Rend.: 1,000 67,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 10,90000 = 5,45000
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 13,06000 = 6,53000

Subtotal: 11,98000 11,98000
Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,250 /R x 4,69000 = 1,17250

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,250 /R x 4,77000 = 1,19250

Subtotal: 2,36500 2,36500
Materials

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges

6,000      x 1,54000 = 9,24000

BQPB0100 u Mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb
tub metàl·lic acabat galvanitzat i lacat, diàmetre
exterior 40 mm, alçària total 110 cm i 65 cm de
llargària

1,000      x 40,23000 = 40,23000

Subtotal: 49,47000 49,47000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11980

COST DIRECTE 63,93480
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,19674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,13154

P-125 FQZB0100 u Mòdul de parada de bus, segons plànols de detall
inclosos en projecte, que es correspon amb
estructura de pilars amb tubs d'acer inoxidable polit,
suports, pantalles de vidre amb vidres transparents
trempats de 8 mm de gruix; panell de fixació cartells
(OPI) d'estructura d'acer galvanitzat amb revestiment
de xapa d'acer inoxidable polit, perfilat d'alumini.

Rend.: 1,000 7.301,08 €
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vidres transparents trempats de 8 mm de gruix, marc
serigrafiat i suport de cantell en metacrilat blanc
difusor de 4 mm de gruix, cartells a les dues cares,
equip electrònic normalitzat amb quatre tubs
fluorescents de 58 W; banc polièster monobloc,
quadre horari doble cara amb format 525 mm x 1742
mm amb perfils d'alumini i protecció amb metacrilat.
dimensions, longitudinal 4200 mm, amplada 1630
mm, alçada lliure 2320 mm i alçada total 2400 mm.
Inclou senyalització vertical formada per tub d'alumini
oxilacat de 600 mm de diàmetre exterior pintat a dues
mans de poliuretà de dos components i secat; placa
d'identificació del servei i de 600 x 400 mm; suport
informatiu giratori. Tot inclòs i completament acabat

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 16,000 /R x 10,90000 = 174,40000
A0121000 h Oficial 1a 16,000 /R x 13,06000 = 208,96000

Subtotal: 383,36000 383,36000
Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 5,000 /R x 1,88000 = 9,40000

Subtotal: 9,40000 9,40000
Materials

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,500      x 55,44000 = 27,72000

BQZB0100 u Mòdul de parada de bus, segons plànols de detall
inclosos en projecte, que es correspon amb
estructura de pilars amb tubs d'acer inoxidable polit,
suports, pantalles de vidre amb vidres transparents
trempats de 8 mm de gruix; panell de fixació cartells
(OPI) d'estructura d'acer galvanitzat amb revestiment
de xapa d'acer inoxidable polit, perfilat d'alumini.
vidres transparents trempats de 8 mm de gruix, marc
serigrafiat i suport de cantell en metacrilat blanc
difusor de 4 mm de gruix, cartells a les dues cares,
equip electrònic normalitzat amb quatre tubs
fluorescents de 58 W; banc polièster monobloc,
quadre horari doble cara amb format 525 mm x 1742
mm amb perfils d'alumini i protecció amb metacrilat.
dimensions, longitudinal 4200 mm, amplada 1630
mm, alçada lliure 2320 mm i alçada total 2400 mm.
Inclou senyalització vertical formada per tub d'alumini
oxilacat de 600 mm de diàmetre exterior pintat a dues
mans de poliuretà de dos components i secat; placa
d'identificació del servei i de 600 x 400 mm; suport
informatiu giratori

1,000      x 6.529,10000 = 6.529,10000

Subtotal: 6.556,82000 6.556,82000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 3,83360

COST DIRECTE 6.953,41360
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 347,67068

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.301,08428
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FR340005 m2 Adobament de les plantacions, a base de l'aplicació
de 60 g/m2 d'adob químic complex del tipus
12-12-17-2 mg + microelements.

Rend.: 1,000 0,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,0011 /R x 11,94000 = 0,01313

Subtotal: 0,01313 0,01313
Materials

BR3A0006 kg Adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg 0,060      x 0,39000 = 0,02340

Subtotal: 0,02340 0,02340

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00013

COST DIRECTE 0,03666
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00183

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,03849

P-126 FR340007 u Adobament d'arbre en escocell en vorera a base de
l'aplicació de 250 g/arbre d'adob químic complex del
tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de 5
kg/arbre de compost amb un contingut mínim de
matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics.

Rend.: 1,000 1,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,0344 /R x 11,94000 = 0,41074

Subtotal: 0,41074 0,41074
Materials

BR3A0006 kg Adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg 0,250      x 0,39000 = 0,09750
BR340006 kg Adob orgànic a base de compost amb un contingut

mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids
húmics

5,000      x 0,11000 = 0,55000

Subtotal: 0,64750 0,64750

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00411

COST DIRECTE 1,06235
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11546

P-127 FR3P0501 m3 Estesa amb terres vegetals per a enjardinari,
procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra,
inclou subministrament. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 32,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,0117 /R x 49,49000 = 0,57903

Subtotal: 0,57903 0,57903
Materials

BR3P1210 m3 Terra vegetal garbellada, a granel 1,200      x 25,35000 = 30,42000

Subtotal: 30,42000 30,42000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 30,99903
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,54995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,54898

P-128 FR41231A u Subministrament d'Acer campestre Elsrijk de
perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

Rend.: 1,000 95,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41231A u Acer campestre Elsrijk de perímetre de 16 a 18 cm,
amb l'arrel nua

1,000      x 91,42000 = 91,42000

Subtotal: 91,42000 91,42000

COST DIRECTE 91,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,57100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,99100

P-129 FR42142A u Subministrament de Celtis occidentalisde perímetre
de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 73,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR42142A u Celtis occidentalis de perímetre de 16 a 18 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 69,85000 = 69,85000

Subtotal: 69,85000 69,85000

COST DIRECTE 69,85000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,49250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,34250

P-130 FR42462A u Subministrament de Cercis chinensis de perímetre de
16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 142,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR42462A u Cercis chinensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 135,59000 = 135,59000

Subtotal: 135,59000 135,59000

COST DIRECTE 135,59000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,77950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,36950

P-131 FR44223A u Subministrament de Magnolia grandiflora de
perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 240 l

Rend.: 1,000 206,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44223A u Magnolia grandiflora de perímetre de 16 a 18 cm, en
contenidor de 240 l

1,000      x 197,05000 = 197,05000
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Subtotal: 197,05000 197,05000

COST DIRECTE 197,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,85250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,90250

P-132 FR44J22A u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 139,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44J22A u Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 16 a 18
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 132,72000 = 132,72000

Subtotal: 132,72000 132,72000

COST DIRECTE 132,72000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,63600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,35600

P-133 FR472N2C u Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 250 a
300 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 55 cm i
profunditat mínima 66 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 124,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR472N2C u Pinus pinea d'alçària de 250 a 300 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 55 cm i profunditat mínima
66 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 118,90000 = 118,90000

Subtotal: 118,90000 118,90000

COST DIRECTE 118,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,94500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,84500

P-134 FR47S63C u Subministrament de Thuja piramidal aurea d'alçària
de 250 a 300 cm, en contenidor de 30 a 80 l

Rend.: 1,000 117,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR47S001 u Subministrament de Thuja piramidal aurea d'alçària
de 250 a 300 cm, en contenidor de 30 a 80 l

1,000      x 111,71000 = 111,71000

Subtotal: 111,71000 111,71000

COST DIRECTE 111,71000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,58550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,29550

P-135 FR48G42P u Subministrament de Washingtonia filifera d'alçària
d'estípit de 250 a 300 cm, amb pa de terra amb un
diàmetre 60 cm superior al del tronc

Rend.: 1,000 371,44 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials
BR48G42P u Washingtonia filifera de 250 a 300 cm d'alçària

d'estípit, amb pa de terra amb un diàmetre 60 cm
superior al del tronc

1,000      x 353,75000 = 353,75000

Subtotal: 353,75000 353,75000

COST DIRECTE 353,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,68750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 371,43750

P-136 FR4ES611 u Subministrament de L ipia repens en contenidor d'1,3 l Rend.: 1,000 1,89 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
BR4ELS01 u Subministrament de L ipia repens en contenidor d'1,3 l 1,000      x 1,80000 = 1,80000

Subtotal: 1,80000 1,80000

COST DIRECTE 1,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,89000

P-137 FR640104 u Obertura de clot de 1x1x1 m i plantació d'arbre
presentat en contenidor, pa de terra protegit amb
malla o enguixat, de perímetre igual o inferior a 25
cm, inclou adobament de plantació a base de 250
g/arbre d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2
mg i adobament orgànic a base de 5 kg/arbre de
compost amb un contingut mínim de matèria orgànica
d'un 40% i 5,4% d' àcids húmics, substitució de 0,5
m3 de terra per terra vegetal de textura
franc-sorrenca amb un contingut mínim de matèria
orgànica del 3%, retirada de les terres sobrants i reg
de plantació.

Rend.: 1,000 25,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,2857 /R x 11,94000 = 3,41126
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,1429 /R x 15,65000 = 2,23639

Subtotal: 5,64765 5,64765
Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,1429 /R x 26,59000 = 3,79971

C1503000 h Camió grua 0,1429 /R x 25,36000 = 3,62394
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,1429 /R x 23,73000 = 3,39102
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,1429 /R x 17,49000 = 2,49932

Subtotal: 13,31399 13,31399
Materials

BR3A0006 kg Adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg 0,250      x 0,39000 = 0,09750
BR3P0003 m3 Terra adobada i cribada, de textura franc-sorrenca,

amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%
0,500      x 9,97000 = 4,98500

BR340006 kg Adob orgànic a base de compost amb un contingut
mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids
húmics

5,000      x 0,11000 = 0,55000
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Subtotal: 5,63250 5,63250

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05648

COST DIRECTE 24,65062
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,23253

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,88315

P-138 FR64A100 m Subministrament i col·locació de barrera antiarrels
model ´´REEROOT-1000´´ de ´´GREEN LEAFT´´ o
equivalent de 1m d'amplada. Inclou part proporcional
de solape de la malla de 20 cm ( més aplicació de
cinta adhesiva especial per les dues bandes).

Rend.: 1,500 22,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,1429 /R x 15,65000 = 1,49092
A016P000 h Peó jardiner 0,2857 /R x 11,94000 = 2,27417

Subtotal: 3,76509 3,76509
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,1429 /R x 17,49000 = 1,66621

Subtotal: 1,66621 1,66621
Materials

BR3PS1000 m2 Subministrament de barrera antiarrels model
´´REEROOT-1000´´  de ´´GREEN LEAFT´´ o
equivalent de 1m d'amplada. Inclou part proporcional
de solape de la malla de 20 cm ( més aplicació de
cinta adhesiva especial per les dues bandes). Inclou
tots el materials.

1,050      x 15,45000 = 16,22250

Subtotal: 16,22250 16,22250

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03765

COST DIRECTE 21,69145
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,77602

P-139 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de
volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

Rend.: 1,000 0,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,024 /R x 13,88000 = 0,33312
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,008 /R x 15,65000 = 0,12520

Subtotal: 0,45832 0,45832
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 23,73000 = 0,04746

Subtotal: 0,04746 0,04746
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,55000 = 0,00775

Subtotal: 0,00775 0,00775
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00687

COST DIRECTE 0,52040
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02602

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54643

P-140 FRE60001 u Esporga de formació o aclarida d'arbre amb utilització
d'escala mitjana i mitjans manuals.

Rend.: 1,000 1,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,0804 /R x 11,94000 = 0,95998
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0503 /R x 15,65000 = 0,78720

Subtotal: 1,74718 1,74718

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01747

COST DIRECTE 1,76465
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08823

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,85288

FRFZ0007 m2 Inspecció mensual (12) de la instal·lació de reg,
inclou revisió de la programació del reg, control del
bon regatge de les canonades amb degoters
integrats.

Rend.: 1,000 0,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,006 /R x 15,65000 = 0,09390

Subtotal: 0,09390 0,09390

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00094

COST DIRECTE 0,09484
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00474

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09958

FRFZ0008 m2 Inspecció mensual (12) de la instal·lació de reg,
inclou revisió de la programació del reg, control del
bon regatge dels degoters dels arbres.

Rend.: 1,000 1,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0682 /R x 15,65000 = 1,06733

Subtotal: 1,06733 1,06733

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01067

COST DIRECTE 1,07800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13190

P-141 FRL00011 u Tractament fitosanitari d'arbre en escocell en vorera
mitjançant aparell manual de pressió.

Rend.: 1,000 2,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A016P000 h Peó jardiner 0,0097 /R x 11,94000 = 0,11582

Subtotal: 0,11582 0,11582
Maquinària

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0,0195 /R x 12,75000 = 0,24863

Subtotal: 0,24863 0,24863
Materials

BRL01000 l Producte fitosanitari 0,150      x 12,38000 = 1,85700

Subtotal: 1,85700 1,85700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00116

COST DIRECTE 2,22261
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33374

FRLA0001 m2 Eixarcolat manual i químic dels grups d'arbre o
d'arbusts.

Rend.: 1,000 0,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,0052 /R x 11,94000 = 0,06209

Subtotal: 0,06209 0,06209
Maquinària

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0,0103 /R x 12,75000 = 0,13133

Subtotal: 0,13133 0,13133
Materials

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 0,004      x 11,56000 = 0,04624

Subtotal: 0,04624 0,04624

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00062

COST DIRECTE 0,24028
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,25229

FRLA0011 u Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de
menys de 100 unitats amb mitjans manuals i químics.

Rend.: 1,000 1,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,050 /R x 11,94000 = 0,59700

Subtotal: 0,59700 0,59700
Maquinària

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0,050 /R x 12,75000 = 0,63750

Subtotal: 0,63750 0,63750
Materials

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 0,001      x 11,56000 = 0,01156
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Subtotal: 0,01156 0,01156

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00597

COST DIRECTE 1,25203
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31463

P-142 FRZ20101 u Aspre format per un pal tornejat amb punta de fusta
tractada a l'autoclau, de secció circular de 6 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, enterrat 0,75 m, amb un
lligam de 60 cm de llargària i 2,5 cm d'amplada tipus
cinta de persiana de color ocre. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 7,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,1323 /R x 11,94000 = 1,57966
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0033 /R x 15,65000 = 0,05165

Subtotal: 1,63131 1,63131
Materials

BRZ20103 m Lligam de 2,5 cm d'amplada tipus cinta de persiana o
equivalent, de color ocre

0,600      x 1,27000 = 0,76200

BRZ20101 m Pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau,
de secció circular de 6 cm de diàmetre

2,000      x 2,31000 = 4,62000

Subtotal: 5,38200 5,38200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01631

COST DIRECTE 7,02962
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,38110

P-143 G2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,057 /R x 36,01000 = 2,05257
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0052 /R x 49,49000 = 0,25735

Subtotal: 2,30992 2,30992

COST DIRECTE 2,30992
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42542

P-144 G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,061 /R x 36,01000 = 2,19661
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C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0065 /R x 49,49000 = 0,32169

Subtotal: 2,51830 2,51830

COST DIRECTE 2,51830
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64422

P-145 G219SA20 m2 Demolició de paviment de formigó o pedra, de mes
de a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 0,650 3,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,057 /R x 36,01000 = 3,15780
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0052 /R x 49,49000 = 0,39592

Subtotal: 3,55372 3,55372

COST DIRECTE 3,55372
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17769

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,73141

P-146 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Rend.: 1,000 18,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 11,27000 = 5,63500
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 13,06000 = 4,57100

Subtotal: 10,20600 10,20600
Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 3,70000 = 1,29500
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 26,70000 = 1,78890
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 28,42000 = 1,60857
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 36,01000 = 2,41267

Subtotal: 7,10514 7,10514

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15309

COST DIRECTE 17,46423
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,33744

P-147 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 51,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 13,88000 = 3,60880
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 15,65000 = 4,06900
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Subtotal: 7,67780 7,67780
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,700 /R x 25,36000 = 17,75200
CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 1,74000 = 0,45240

Subtotal: 18,20440 18,20440
Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 41,89000 = 4,18900

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,270      x 69,82000 = 18,85140

Subtotal: 23,04040 23,04040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11517

COST DIRECTE 49,03777
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,45189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,48966

P-148 G21R12D0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15
m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 311,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,600 /R x 15,65000 = 40,69000
A013P000 h Ajudant jardiner 1,300 /R x 13,88000 = 18,04400

Subtotal: 58,73400 58,73400
Maquinària

CRE23000 h Motoserra 2,600 /R x 1,74000 = 4,52400
C1503000 h Camió grua 3,000 /R x 25,36000 = 76,08000
C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella

sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m , sense operari

1,300 /R x 7,72000 = 10,03600

Subtotal: 90,64000 90,64000
Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,500      x 41,89000 = 20,94500

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,800      x 69,82000 = 125,67600
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Subtotal: 146,62100 146,62100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,88101

COST DIRECTE 296,87601
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,84380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 311,71981

P-149 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 74,950 25,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 13,05000 = 0,17412
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 13,06000 = 0,34850
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 11,27000 = 0,60147

Subtotal: 1,12409 1,12409
Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 41,47000 = 2,21321
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 38,24000 = 0,51021
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 36,13000 = 0,48205
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 31,60000 = 0,42161

Subtotal: 3,62708 3,62708
Materials

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 19,24000 = 19,24000

Subtotal: 19,24000 19,24000

COST DIRECTE 23,99117
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,19073

P-150 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 1,000 28,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0615 /R x 11,27000 = 0,69311
A0121000 h Oficial 1a 0,0308 /R x 13,06000 = 0,40225
A0112000 h Cap de colla 0,0154 /R x 13,05000 = 0,20097

Subtotal: 1,29633 1,29633
Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,0615 /R x 41,47000 = 2,55041
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,0154 /R x 38,24000 = 0,58890
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 0,0154 /R x 36,13000 = 0,55640
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0154 /R x 31,60000 = 0,48664

Subtotal: 4,18235 4,18235
Materials
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B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 21,72000 = 21,72000

Subtotal: 21,72000 21,72000

COST DIRECTE 27,19868
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,35993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,55861

P-151 G9H3U270 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB
45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 70 kg/m2 en un
gruix de 3cm.

Rend.: 1.662,930 2,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 13,05000 = 0,00785
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 13,06000 = 0,01571
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 11,27000 = 0,02711

Subtotal: 0,05067 0,05067
Maquinària

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 31,60000 = 0,01900
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 38,24000 = 0,02300
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 36,13000 = 0,02173
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 41,47000 = 0,09975

Subtotal: 0,16348 0,16348
Materials

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

0,070      x 25,44000 = 1,78080

Subtotal: 1,78080 1,78080

COST DIRECTE 1,99495
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09470

P-152 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 416,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 1,000      x 397,13000 = 397,13000

Subtotal: 397,13000 397,13000

COST DIRECTE 397,13000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,85650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 416,98650

P-153 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB
45/80-65, per a mescles bituminoses

Rend.: 1,000 550,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials
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B055U010 t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus PBM
45/80-65

1,000      x 523,95000 = 523,95000

Subtotal: 523,95000 523,95000

COST DIRECTE 523,95000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,19750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,14750

P-154 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP

Rend.: 678,532 0,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 11,27000 = 0,01661
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 13,06000 = 0,01925

Subtotal: 0,03586 0,03586
Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 26,06000 = 0,03841

Subtotal: 0,03841 0,03841
Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

1,200      x 0,32000 = 0,38400

Subtotal: 0,38400 0,38400

COST DIRECTE 0,45827
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48118

P-155 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou

Rend.: 727,045 0,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 13,06000 = 0,01796
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 11,27000 = 0,01550

Subtotal: 0,03346 0,03346
Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 22,62000 = 0,03111
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 26,06000 = 0,03584

Subtotal: 0,06695 0,06695
Materials

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER

0,500      x 0,39000 = 0,19500

Subtotal: 0,19500 0,19500
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COST DIRECTE 0,29541
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01477

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31018

P-156 PA00AGB1 u Partida per a drets de connexió de Companyia
d'Aigua del Municipi

Rend.: 1,000 4.654,54 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-157 PA00SIMP u Partida alçada  ajustificar per a imprevistos Rend.: 1,000 5.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-158 PAZ0S003 u Partida alçada justificar per a recol·locació
d'arquetes, marcs i tapes de serveis exitents a
consrevar en la cota de paviment definitiva. Inclou
substitució de mac i tapa en cas que estigui
malmesa.Inclou retirada i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,045 565,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 11,27000 = 125,22222

Subtotal: 125,22222 125,22222
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,500 /R x 28,42000 = 315,77778
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 8,74000 = 97,11111

Subtotal: 412,88889 412,88889

COST DIRECTE 538,11111
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,90556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 565,01667

P-159 ZNF2S002 m Enderrocament i retirada de xarxa soterrada de BT a
eliminar,. Inclou desconnexió de la xarxa, retirada i
càrrega del material d'enderroc per al seu transport.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 3,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 11,27000 = 1,12700

Subtotal: 1,12700 1,12700
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 28,42000 = 1,42100
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 8,74000 = 0,43700

Subtotal: 1,85800 1,85800

COST DIRECTE 2,98500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,13425
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P-160 ZNF96001 m Vorada granítica de mides100x20x24cm amb una
lleugera inclinació de 83º cap a la vorera, amb l'aresta
bisellada i acabat superficial flamejat. Amb base de
formigó HM-20. Inclou subministrament, col·locació i
p.p. de peces especials segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 37,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,8241 /R x 10,90000 = 8,98269
A0121000 h Oficial 1a 0,412 /R x 13,06000 = 5,38072

Subtotal: 14,36341 14,36341
Materials

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm

1,050      x 16,10000 = 16,90500

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,083      x 55,44000 = 4,60152

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,004      x 28,18000 = 0,11272

Subtotal: 21,61924 21,61924

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14363

COST DIRECTE 36,12628
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,80631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,93260

P-161 ZNF98002 m Gual de vehicles de 60cm d'amplada resolt amb tot
un seguit de peces de granit amb cara vista
flamejada, que podem desglossar en:
- Caps laterals de granit de mides 60x40x30/18cm,
conformats amb quart de circumferència de R=40cm.
- Peces centrals de granit de mides 60x40x30/18cm.
La seva pendent serà aproximadament del 20%. Tot
inclòs, completament acabat.

Rend.: 1,050 109,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 13,06000 = 12,43810
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 10,90000 = 10,38095

Subtotal: 22,81905 22,81905
Materials

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 55,44000 = 11,08800

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,014      x 28,18000 = 0,39452

MATP0002 m Part proporcional de peces de granit amb cara vista
flamejada en formació de gual de vianants, que
podem desglossar en:
- Caps laterals de granit de mides 60x40x30/18cm,
conformats amb quart de circumferència de R=40cm.
- Peces centrals de granit de mides 60x40x30/18cm.

1,000      x 69,82000 = 69,82000

Subtotal: 81,30252 81,30252
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COST DIRECTE 104,12157
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,20608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,32765

P-162 ZNFDK001 u Arqueta per a telecomunicacions de
900x475x1000mm de dimensions interiors, en vorera,
prefabricada de formigó, ganxo de tir i perfileria, marc
i tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades,
connexions i segellat amb morter dels conductes,
excavació de pou, càrrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge a qualsevol distància,
amb estesa i compactació si s'escau. S'anomena
arqueta DMF o ´´mitja D´´. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 293,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 7,2206 /R x 13,06000 = 94,30104
A0140000 h Manobre 7,2206 /R x 10,90000 = 78,70454

Subtotal: 173,00558 173,00558
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,010      x 96,16000 = 0,96160

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

105,000      x 0,19000 = 19,95000

BDKZ0010 u Tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i
reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil
metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura
d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final
segons color que designi la direcció facultativa, per a
arqueta

1,000      x 50,59000 = 50,59000

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,260      x 55,44000 = 14,41440

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,140      x 136,92994 = 19,17019

Subtotal: 105,08619 105,08619

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,73006

COST DIRECTE 279,82183
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,99109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,81292

P-163 ZNFGK002 u Treballs singulars de la nova xarxa elèctrica que
afecten a les obres incloses en present projecte, com
ara:
- Projecte elèctric, Direcció d'Obra, Visats, tràmits a
organismes oficials i legalitzacions de la xarxa davant
d'Industria.
- Mesura de tensions de pas i contacte.
- Probes d'aïllament certificades de les línies
elèctriques de MT.
Tot inclòs, completament acabat.

Rend.: 1,000 4.654,54 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-164 ZNFGS0BM u Unitat completa pels treballs d'adequació o reforma
d'instal·lacions en servei que te que realitzar la
companyia elèctrica Endesa Distribución per garantir
el subministrament elèctric al futur àmbit del present
projecte de Sant Just Desvern. .

Rend.: 1,000 5.585,45 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-165 ZNG20003 u Desmuntatge de parada de bus existent amb
transport a lloc d'aplec indicat per l'Ajuntament. Inclou
fonamentació, desconnexió de la xarxa i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 80,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 11,53000 = 17,29500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,750 /R x 13,49000 = 10,11750

Subtotal: 27,41250 27,41250
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,500 /R x 36,01000 = 18,00500
C1503000 h Camió grua 0,250 /R x 25,36000 = 6,34000
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,500 /R x 20,85000 = 10,42500
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,500 /R x 28,42000 = 14,21000

Subtotal: 48,98000 48,98000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27413

COST DIRECTE 76,66663
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,83333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,49996

P-166 ZNG21004 u Desmuntatge de quadre elèctric existent. Inclou
fonamentació, desconnexió de la xarxa i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 70,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 13,49000 = 6,74500
A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 11,53000 = 11,53000

Subtotal: 18,27500 18,27500
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,500 /R x 28,42000 = 14,21000
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,500 /R x 20,85000 = 10,42500
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,500 /R x 36,01000 = 18,00500
C1503000 h Camió grua 0,250 /R x 25,36000 = 6,34000

Subtotal: 48,98000 48,98000

COST DIRECTE 67,25500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,36275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,61775
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P-167 ZNG2S003 u Desmuntatge de semàfor existent amb transport a
lloc d'aplec indicat per l'Ajuntament i posterior
recol·locació i instal·lació en ubicació definitiva. Inclou
fonamentació, desconnexió de la xarxa i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,500 161,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 11,53000 = 34,59000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,750 /R x 13,49000 = 20,23500

Subtotal: 54,82500 54,82500
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,500 /R x 36,01000 = 36,01000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,500 /R x 28,42000 = 28,42000
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,500 /R x 20,85000 = 20,85000
C1503000 h Camió grua 0,250 /R x 25,36000 = 12,68000

Subtotal: 97,96000 97,96000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,54825

COST DIRECTE 153,33325
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,66666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,99991

P-168 ZNG2S004 u Desplaçament de quadre elèctric existent. Inclou
retirada d'armari, quadres, fonamentació,
desconnexió de la xarxa i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport. Inclou instal·lació en
la seva ubicació definitiva. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 163,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 13,49000 = 40,47000
A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 11,53000 = 57,65000

Subtotal: 98,12000 98,12000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 25,36000 = 25,36000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,500 /R x 28,42000 = 14,21000
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,500 /R x 36,01000 = 18,00500

Subtotal: 57,57500 57,57500

COST DIRECTE 155,69500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,78475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,47975

P-169 ZNG2S0T4 u Desplaçament de quadres existents en el carrer
Extremadura ( Elèctric, enllumenat públic,
semaforització...) . Inclou retirada d'armari, quadres,
fonamentació, desconnexió de la xarxa i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport. Inclou
instal·lació en la seva ubicació definitiva. Inclou pilot
de via. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 2.792,72 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-170 ZNPPA002 u Unitat completa corresponent a la totalitat del capítol
de control de qualitat en el projecte d'urbanització del
Sector PA2 .Av. Barcelona- C/ Fontsanta.

Rend.: 1,000 6.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-171 ZNPPA003 u Unitat completa corresponent a la totalitat del capítol
de Seguretat i salut t en el projecte d'urbanització del
Sector PA2 .Av. Barcelona- C/ Fontsanta.

Rend.: 1,000 13.049,91 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-1 2R340005 u Adobament de les plantacions, a base de l'aplicació
de 60 g/m2 d'adob químic complex del tipus
12-12-17-2 mg + microelements per als arbusts i 250
g d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i 5
kg de compost amb un contingut mínim de matèria
orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics per a cada
arbre, inclou subministrament del producte i aplicació,
prèvia aprovació

Rend.: 1,000 28,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

FR340005 m2 Adobament de les plantacions, a base de l'aplicació
de 60 g/m2 d'adob químic complex del tipus
12-12-17-2 mg + microelements.

731,500      x 0,03666 = 26,81679

Subtotal: 26,81679 26,81679

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 26,81679
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34084

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,15763

P-2 2RFZ0008 u Inspecció de la tota la instal·lació de reg, inclou
revisió de la programació del reg, control del bon
regatge dels aspersors, difusors i degoters, detecció i
reparació de possibles avaries en la xarxa,
substitució de les bateries dels programadors i de la
cònsola de programació al final del període de
manteniment i el consum d'aigua durant aquest
període.

Rend.: 1,000 71,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

FRFZ0008 m2 Inspecció mensual (12) de la instal·lació de reg,
inclou revisió de la programació del reg, control del
bon regatge dels degoters dels arbres.

0,000      x 1,07800 = 0,00000

FRFZ0007 m2 Inspecció mensual (12) de la instal·lació de reg,
inclou revisió de la programació del reg, control del
bon regatge de les canonades amb degoters
integrats.

720,000      x 0,09484 = 68,28480

Subtotal: 68,28480 68,28480

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 68,28480
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,41424

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,69904

P-3 2RLA0000 u Eixarcolat manual i químic dels grups d'arbusts i
arbres, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons,
despeses i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu

Rend.: 1,000 184,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

FRLA0001 m2 Eixarcolat manual i químic dels grups d'arbre o
d'arbusts.

731,500      x 0,24028 = 175,76482
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Subtotal: 175,76482 175,76482

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 175,76482
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,78824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,55306

P-4 2RLA0001 u Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat amb
mitjans manuals i químics, tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
taxes, canons, despeses i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu

Rend.: 1,000 1,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

FRLA0011 u Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de
menys de 100 unitats amb mitjans manuals i químics.

1,000      x 1,25203 = 1,25203

Subtotal: 1,25203 1,25203

COST DIRECTE 1,25203
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31463

P-68 FDG5L002 m Canalització amb prisma tubular format per 2
conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble
capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb
dau de formigó HM-20/B/20/I. Inclou excavació i
rebliment de rasa, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció, maniguets d'unió, càrrega i transport de
terres sobrants al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y
compactació si s'escau i taxes d'abocament, inclou
mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Rend.: 1,000 14,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 10,90000 = 3,27000
A0121000 h Oficial 1a 0,045 /R x 13,06000 = 0,58770

Subtotal: 3,85770 3,85770
Materials

B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic
superior a 1.100 kg/m3)

0,072      x 5,58000 = 0,40176

BDGZL001 m Cinta senyalització 1,000      x 0,23000 = 0,23000
BDGZL003 m Separadors per conductes de 63 mm 2,000      x 0,64000 = 1,28000
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm

d'amplària
1,000      x 0,10000 = 0,10000

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 1,02000 = 2,14200
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BDGZL002 m Fil guia 2,000      x 0,13000 = 0,26000
B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,066      x 55,44000 = 3,65904

Subtotal: 8,07280 8,07280
Partides d'obra

F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

0,312      x 2,76498 = 0,86267

F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres procedents de prèstecs interiors,
amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs
completament acabat.

0,240      x 2,76324 = 0,66318

Subtotal: 1,52585 1,52585

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03858

COST DIRECTE 13,49493
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,67475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,16967

P-69 FDG5L600 m Canalització amb prisma tubular format per 6
conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble
capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb
dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment
de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia
en cada conducte, banda de protecció, maniguets
d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa y compactació si s'escau i
taxes d'abocament, inclou mandrinat de tub. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,150 37,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0612 /R x 13,06000 = 0,69502
A0140000 h Manobre 0,360 /R x 10,90000 = 3,41217

Subtotal: 4,10719 4,10719
Materials

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

6,100      x 2,47000 = 15,06700

B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic
superior a 1.100 kg/m3)

0,244      x 5,58000 = 1,36152

BDGZL001 m Cinta senyalització 1,000      x 0,23000 = 0,23000
BDGZL002 m Fil guia 6,000      x 0,13000 = 0,78000
BDGZL004 m Separadors per conductes de 125 mm 9,000      x 0,46000 = 4,14000
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm

d'amplària
1,000      x 0,10000 = 0,10000



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´P.A.2´´
AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 55,44000 = 8,31600

Subtotal: 29,99452 29,99452
Partides d'obra

F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

0,464      x 2,76498 = 1,28295

F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres procedents de prèstecs interiors,
amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs
completament acabat.

0,240      x 2,76324 = 0,66318

Subtotal: 1,94613 1,94613

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04107

COST DIRECTE 36,08891
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,80445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,89336



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚMERO 16: INFORMES 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS EXISTENTS 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS EXISTENTS: AIGÜES DE BARCELONA 









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS EXISTENTS: ENDESA 





Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  16/05/2018 Centro:  (422673.81 (m), 4580480.31 (m), 31)

Ref:  408907 - 10318208 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:1000





Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  16/05/2018 Centro:  (422673.81 (m), 4580480.31 (m), 31)

Ref:  408907 - 10318208 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:1000





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS EXISTENTS: GAS NATURAL 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 408907 Punto:3845401 Descripción:SANT JOAN DESPI_ PA2 Fecha Entrega: 16 de mayo de 2018

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:1000

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 422579.753 Y: 4580276.119





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS EXISTENTS: VODAFONE ONO 
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 408907 Punt: 3845401SANT JOAN DESPI_ PA2

Data de lliurament:
16 de mayo de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:1000
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 422579.753 Y: 4580276.119





SERVEIS EXISTENTS: SANEJAMENT AIGÜES DE BARCELONA 





Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.05.16 10:32:36 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Validez desconocida





LEYENDA
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SERVEIS EXISTENTS: TELEFÒNICA 
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 408907 Punto: 3845401408907 -3845401

SANT JOAN DESPI_ PA2

Fecha Entrega:

16 de mayo de 2018

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:1000
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 422579.753 Y: 4580276.119





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESSORAMENT DE NEDGIA 
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E Accesorios de Red.Posición - Electrosoldable / Acc. Manguito

Accesorios de Red.Posición - SS / Tapon sobre tubo

Acometida.Traza

Piezas de Red.Posición - Punta de Tubo

Piezas de Red.Posición - Pieza de Transicion

Piezas de Red.Posición - Te

Subtramos de red.Traza - MOP 4 bar

Válvulas de Acometida.Posicion - Suelo

.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundicion Ductil
FG - Fundicion Gris
FI - FG Tratamiento Interno
FO - Fibrocemento
FP - Fundicion Precis
FV - Fibra de Vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PI - PVC Tratamiento Interno
PN - Polietileno Negro
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

10 m.0 5 m.
250 cm.

NEDGIA CATALUNYA

X: 924303.634 / Y: 592342.402 X: 924464.490 / Y: 592342.402

X: 924464.490 / Y: 592206.402X: 924303.634 / Y: 592206.402

SANT JOAN DESPI

PA2

Escala 1:500

Formato: A3H

N

MATERIAL

LEYENDA





NEDGIA CATALUNYA, S.A.

PRESSUPOST :

SOL·LICITANT :

Nº D'EXPEDIENT :

POBLACIÓ :

PROVÍNCIA :
DESCRIPCIÓ :

IMPORT

MATERIALS
· SUBMINISTRAMENT DE TUB (127 m PE ø 90) 990,60 €
· SUBMINISTRAMENT D'ACCESORIS 396,24 €

SERVEIS

· INSTAL·LACIÓ TUB 2.042,16 €
· ALTRES CONCEPTES I COSTOS 1.040,13 €
· SUPERVISIÓ D'EXECUCIÓ OBRA 1.905,00 €

6.374,13 €

Nota: Aquest pressupost és orientatiu a efectes d'elaboració del projecte segons 
documentació aportada pel peticionari.
L'actualizació serà sol·licitada per l'entitat que assumeix aquest pressupot, 
aportant plànols dels detalls corresponents al projecte definitiu.

El pressupost te la validesa de l'any en curs.

BARCELONA, A 06 DE FEBRER DE 2019

FDO.:  
Gestor Nova Edificació

DETALL

TOTAL  PRESSUPOST  ( Sense I.V.A. )

FRANCESC MUÑOZ VALLS

- CANALITZACIÓ OBRA MECÀNICA; OBRA CIVIL REALITZADA PER TERCERS -

OUA GROUP

SANT JOAN DESPÍ

BARCELONA

MILLORA URBANA P.A.2.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE L’ESTUDI DE MOBILITAT 
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Informe relatiu a l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada associat al Pla de 
Millora Urbana del polígon PA2 de la MPGM av. Barcelona - c/Fontsanta - c/dels 
Frares 

 
 

Municipi de Sant Joan Despí 
Comarca del Baix Llobregat 

Promotor: Metropolitan House S.L 
Redactor de l’EAMG: OUA Group 

_____________________________________________________________________ 
 

En compliment de l’article 18.3 de la llei de la mobilitat i del Decret 344/2006 de 
regulació dels estudis de la mobilitat generada s’emet el següent informe relatiu a 
l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla de Millora Urbana del polígon PA2 
de la MPGM av. Barcelona - c/Fontsanta - c/dels Frares. 
 

1. Antecedents 
L’àmbit del present Pla de Millora Urbana s’ubica al barri de Pla de Vent – Torreblanca, 
dins del municipi de Sant Joan Despí. 
 
Al juliol de l’any 2004 es va aprovar una modificació del Pla General Metropolità, on 
entre altres, es va definir el P.A.1, format per una zona industrial que ha quedat 
envoltada de teixit residencial, i que es divideix en 10 polígons d’actuació, un dels 
quals forma part el present PMU del PA2. 
 
Els límits d’aquest polígon PA2 són els següents: al nord el carrer i el Parc de la 
Fontsanta, al sud l’avinguda de Barcelona, a l’oest el carrer d’Extremadura, i a l’est 
amb un edifici d’oficines. 
 

  
 

2. Objecte 
L’informe té per objecte comprovar l’adequació de l’estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada del Pla de Millora Urbana del polígon PA2 de la MPGM av. Barcelona - 
c/Fontsanta - c/dels Frares als continguts de la llei de la mobilitat, i s’aplicaran com a 
criteris els establerts en el Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada. 
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L’àmbit del Pla de Millora Urbana té una superfície de 12.245,65 m2 de sòl i el seu 
desenvolupament suposa la transformació de l’ús industrial existent a ús residencial i 
terciari, a conseqüència de la definició de: 
 

 151 nous habitatges (estimant 2,67 persones per habitatges). 

 16.560 m2 de sostre residencial. 

 5.520 m2 de sostre comercial. 

 5.237 m2 de sòl destinat a zones verdes. 

 1.101 m2 de sòl destinat a vialitat. 
 
 

3. Estimació de la demanda de mobilitat generada per l’àmbit de la modificació 
L’Estudi calcula la nova mobilitat que generaran els usos objecte de la modificació 
puntual i hi aplica les ràtios del Decret 344/2006, considerant la distribució segons 
usos de l’àmbit proposat de modificació puntual del POUM, considerant que l’àmbit té 
una superfície de 12.245,65 m2. 
 
En el cas de l’ús d’habitatge s’ha considerat el valor més elevat provinent d’aplicar la 
ràtio de 3 viatges per persona (considerant que es construiran 151 habitatges i es 
preveuen 2,67 persones per habitatge). 
 
L’EAMG considera que aplicant aquestes ràtios la mobilitat generada serà de 4.231 
viatges/dia. 
 

Taula resum de la mobilitat generada 
(segons la documentació aportada i segons el Decret 344/2006) 

Usos Àrea (m²) 
Sostre 

edificable 
(m²) 

Viatges 
generats 
persona 

Viatges 
generats (m²) 

(Decret) 

Total viatges 
generats 
(EAMG) 

Ús d’habitatge 5.907,65 16.560 1.209  1.209 

Comercial  5520  2.760 2.760 

Zona verda 5.237   262 262 

Altres sistemes 1.101   0 0 

TOTAL 12.245,65 22.080  4.231 4.231 

 
 
Pel que fa al repartiment modal, en els usos residencials i comercials, l’estudi es basa 
en els valors presentats en el Pla de Mobilitat Urbana de Sant Joan Despí, aprovat el 
juliol del 2014, que utilitzava, com a valors de referència, l’enquesta de mobilitat a Sant 
Joan Despí, de l’any 2011, emmarcada en les enquestes de la segona corona 
metropolitana, i aplica el repartiment modal considerat pels nous usos previstos en la 
proposta de modificació puntual, diferenciant la mobilitat interna de la de connexió i 
l’externa (48,5% mobilitat interna, 45,1% mobilitat de connexió i 6,4% mobilitat 
externa). 
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En el cas de l’ús de zones verdes, considera que el 100% dels desplaçaments seran 
de caràcter intern i en aquest cas, es faran a peu o bicicleta. 
 
 

Taula resum del repartiment modal 

Repartiment modal proposat A PEU - BICICLETA TRANSPORT PÚBLIC VEHICLE PRIVAT 

% quota modal intern 77,7% 4,7% 17,6% 

% quota modal de connexió 10,2% 34,3% 55,5% 

% quota modal de externs 20,8% 15,3% 63,9% 

% quota modal total 43,6% 18,7% 37,7% 

Viatges / dia de màxima demanda 1.845 791 1.595 

 
Des de la redacció del present informe s’accepta aquesta proposta per realitzar 
l’avaluació de l’impacte de la mobilitat sobre les diferents xarxes, si bé s’apunta que en 
l’assignació de la mobilitat generada per a cada mode en funció dels percentatges 
totals de repartiment modal que es reflecteix a l’estudi, no coincideixen amb els valors 
calculats per l’equip redactor del present informe, i per tant es recomana d’ajustar 
aquests valors.   
 

4. Mobilitat en vehicle privat 

L’estudi descriu la xarxa d’accés en vehicle privat a l’àmbit d’estudi, indicant la bona 
connectivitat, tant des de dins del mateix municipi, com des de fora d’aquest atès a la 
ubicació del sector, situat entre dos carrers que formen part de la xarxa principal, i que 
tenen connexió amb altres vials de la xarxa principal que connecten amb les principals 
infraestructures viàries d’àmbit d’interès territorial. 

L’estudi caracteritza els vials perimetrals a l’àmbit d’actuació aportant el detall de les 
seccions actuals, però no aporta dades d’intensitat de trànsit actuals. 

La proposta d’ordenació no preveu nova vialitat. 

Des de l’equip de redacció del present informe s’accepta la informació aportada. 

Recomanació 1. 

Es recomana aportar informació dels recorreguts d’accés/sortida al sector. També 
caldria analitzar la situació actual en relació al nivell de servei d’aquesta xarxa viària.  

 

5. Xarxa de transport públic 

L’EAMG anomena l’oferta de transport públic propera a l’àmbit d’estudi, indicant que a 
menys de 200 metres hi ha parades del Trambaix de les línies T2 i T3, i properes a 
l’àmbit (5 minuts caminant) també s’ubiquen parades de 6 línies d’autobús de l’AMB 
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diürns i 1 de nocturn. També fa referència a l’estació de tren, que es troba a 15 minuts 
a peu del sector, on hi passen les línies de RENFE R1 i R4. 

L’estudi no caracteritza l’accessibilitat de les parades i tampoc aporta dades de 
demanda actual de les diferents línies de transport públic que donen cobertura i servei 
al sector. 

Des de l’equip de redacció del present informe s’accepta la informació aportada. 

Recomanació 2.  

Si bé caldria considerar aquest requeriment com una condició tenint en compte l’oferta 
de transport públic existent a l’entorn i la nova demanda generada pel sector es 
considera com a una recomanació. En aquest sentit es recomana aportar informació 
sobre l’oferta total i en hora punta, la capacitat i nivells d’ocupació actuals de l’oferta de 
transport públic i les característiques dels itineraris d’accés.  

 

6. Mobilitat a peu i en bicicleta 
L’estudi indica que la connexió a peu amb el centre del municipi (20 minuts) es realitza 
a través de la mateixa av. Barcelona, que forma el límit sud del sector. 
 
La caracterització de la xarxa de vianants actual dels vials que limiten amb el sector es 
fa a través de l’aportació de les seccions d’aquests. 
 
No s’aporta dades de l’oferta de passos de vianants ni l’accessibilitat d’aquests, si bé 
es grafien en alguns dels plànols de la documentació aportada. 
 
Des de l’equip de redacció del present informe es considera vàlida la informació 
aportada. 
 
L’EAMG indica que el municipi disposa d’una àmplia oferta ciclable, la qual dóna servei 
al sector objecte d’estudi atès que l’av. Barcelona disposa d’un carril bici que es 
preveu completar amb el PMU que es tramita, i que permet connectar amb el centre de 
Sant Joan Despí i amb Cornellà. 
 
S’adjunta imatge amb la xarxa ciclable de Sant Joan Despí. 
 
Des de l’equip de redacció del present informe es considera vàlida la informació 
aportada. 
 
7. Incidència de la mobilitat generada 

En relació a la xarxa viària, l’Estudi preveu una nova mobilitat generada de 1.247 
vehicles/dia, considerant una ocupació dels vehicles de 1,2 persones (segons càlculs 
de l’equip redactor del present informe serien poc més de 1.300 viatges/dia). 

L’EAMG indica que atès que el sector està situat a prop de dues grans vis principals 
de trànsit rodat del municipi, amb capacitat d’absorbir una gran quantitat de viatgers, i 
que el sector es troba situat molt a prop dels seus accessos, fent que la mobilitat del 
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sector no hagi de sobrecarregar la resta de xarxa viaria municipal, s’estima que no es 
produirà cap problema de capacitat de la xarxa viària. 

Des de l’equip de redacció del present informe es considera necessari avaluar la 
capacitat de la xarxa viària en hora punta propera al sector i la connexió amb la 
resta de la xarxa principal propera. 

En referència al transport públic, l’estudi preveu 742 desplaçaments al dia en 
transport públic, establint que no es preveuen efectes significatius sobre l’oferta 
existent actualment atès a les freqüències de pas i l’elevat nombre de línies de 
diferents modes que hi donen servei. 

L’estudi indica que actualment es realitzen 19.230 desplaçaments en transport públic, 
dels quals 5.021 són en bus i 12.558 en modes ferroviaris. 

Aquests modes presenten freqüències de pas de 10 minuts en el cas del trambaix, de 
20 minuts en el cas del bus diürn i de 15 minuts en el cas del bus nocturn. 

Des de l’equip de redacció del present informe s’accepten les hipòtesis de capacitat de 
l’oferta de transport públic, si bé caldria aportar dades de la demanda actual de les 
diferents expedicions que realitzen parada a les parades que donaran servei al 
nou sector en hora punta. 

En el cas de la mobilitat a peu, l’estudi indica que els 1.623 viatges/dia generats pel 
nou sector representaran un 11,3% d’augment de la mobilitat total a peu del municipi i 
que la xarxa viària podrà assumir la nova mobilitat a peu, atès que l’àmbit està situat 
entre vials que formen part de la xarxa principal i secundària de mobilitat a peu del 
municipi, que l’amplada de les voreres actual dels vials i l’amplada previst pel sector, i 
a la densitat d’habitants actual del municipi. 

Per a la mobilitat en bicicleta, l’estudi també conclou que la xarxa actual pot absorbir 
la demanda generada pel sector atès que l’av. de Barcelona disposa d’un carril bici en 
vorera per a cada sentit de la marxa i es disposa de nombrosos vials regulats en zona 
30 propers al sector. 

Des de l’equip de redacció del present informe s’accepten les hipòtesis de capacitat de 
l’oferta de la xarxa de vianants i de bicicleta. 

8. Estimació de la demanda d’aparcament 

Pel que fa a les places d’aparcament a reservar fora calçada, el Decret 344/2006 
obliga a reservar places fora de la via pública destinades a aparcament de bicicletes 
per a tots els usos, i per a turismes i motocicletes només en cas dels usos residencials 
o propers a estacions de ferrocarril i d’autobús interurbà. 

A continuació es presenta la dotació mínim calculada segons els valors de l’annex 2 
del Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada i 
entre parèntesis la dotació mínim establerta per l’Estudi, el qual ha realitzat el càlcul de 
la reserva mínim d’estacionament de bicicletes considerant els valors establerts pe 
Text Refós de la Modificació de les Normes del Pla General Metropolità (1 
plaça/habitatge per ús d’habitatge;1 plaça /100 m2 sostre d’ús comercial;1 plaça /100 
m2 sòl per a zones verdes), i pels vehicles utilitza la mateixa normativa (2 places 
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/habitatge >90 m2 i 1,5 places /habitatge <90 m2; 1 plaça /100 m2 sostre d’ús 
comercial;1 plaça /100 m2 sòl per a zones verdes). Per a l’establiment de la reserva 
d’aparcament per a motocicletes, s’ha utilitzat els valors de l‘annex 2 del Decret 
344/2006. 

 

Taula resum del dimensionament de l’aparcament (entre parèntesis s’indica les reserves 
contemplades a l’Estudi) 

Usos Àrea (m²) Sostre edificable 
(m²) 

Total 
aparcaments 

bicicleta 

Total 
aparcaments 

turisme 

Total 
aparcaments 
motocicleta 

residencial 5.907,65 16.560 331 (151) 166 (273) 83 (83) 

comercial  5.520 55 (55) (110)  

zona verda 5.237  52 (52) (52)  

Altres sistemes 1.101  0 0  

TOTAL 12.245,65 22.080 439 (258) 166 (435) 83 (83) 

 

Aplicant el Decret 344/2006 s’estableix una dotació mínima d’estacionament fora de la 
via pública de 439 aparcaments per a bicicletes, 166 per a turismes i 162 places més 
derivades de l’aplicació del planejament i 83 per a motocicletes, mentre que el càlcul 
de l’EAMG per a la dotació d’estacionament fora de la via pública estableix una dotació 
mínima de 258 aparcaments per a bicicletes, 435 per a turismes i 83 per a 
motocicletes. 

En el cas de les reserves per a bicicletes, l’Estudi estableix que les resultants de l’ús 
d’habitatge i de l’ús comercial s’instal·lin fora de la via pública, mentre que les 
vinculades a zones verdes, es reparteixin per la zona d’espais públics. Tot i això, 
proposa la implantació progressiva d’aquestes places. 

L’EAMG fa referència al Reial Decret 1053/2014, indicant la necessitat de complir amb 
les dotacions mínimes d’estructures per a la recàrrega de vehicles elèctrics, o com a 
mínim deixar la seva preinstal·lació, però no en fa el càlcul. Per altra banda l’EAMG no 
estableix cap paràmetre o normativa que prevegi la reserva de places per a 
l’aparcament de persones de mobilitat reduïda. 
Des de l’equip de redacció del present informe es considera necessari preveure una 
reserva d’aparcament d’acord amb les dotacions previstes al Decret 344/2006, i 
per tant considera necessari incrementar la dotació d’aparcament per a 
bicicletes (si bé es pot implementar inicialment, un nombre inferior de places i 
considerar la seva instal·lació posterior en funció de la demanda). En relació a la 
dotació d’aparcament de turismes, si bé es garanteix la dotació mínima prevista al 
decret caldria justificar que el sobredimensionament d’aparcament previst es 
troba ajustat a les previsions de repartiment modal considerades en aquest 
estudi. En cas que es canviessin les consideracions de repartiment modal 
previst caldria analitzar de nou la incidència del trànsit rodat previst sobre la 
xarxa viària.  
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9. Distribució urbana de mercaderies 
El Decret 344/2006 assenyala que resulta necessari la reserva de places 
d’aparcament a la xarxa viària, de dimensió 3 x 8 metres i destinades a càrrega i 
descàrrega de mercaderies. La ràtio que estableix és d’1 plaça/1.000 m2 de superfície 
comercial i d’1 plaça per a casa 2.000 m2 de sostre d’ús d’oficines. 

A partir d’aquestes ràtios, l’estudi estableix la necessitat de reservar 6 places de 
càrrega i descàrrega atesa la superfície comercial prevista en el sector. 

Tanmateix, l’estudi no indica on es faran aquestes reserves. 

Recomanació 3.  

Es recomana indicar on es farà la reserva de places reservades per a la càrrega i 
descàrrega de mercaderies en el sector. 
 

10. Mesures correctores 

Xarxa de transport públic 

L’Estudi no proposa mesures correctores per a la xarxa de transport públic. 

Xarxa bàsica per a vehicles 

L’Estudi no proposa mesures correctores per a la xarxa de vehicles. 

Xarxa de vianants i bicicletes  

L’Estudi no proposa mesures correctores per a la xarxa de vianants i bicicletes, més 
enllà del carril bici de l’avinguda de Barcelona. 
 

11. Mobilitat i gènere 

L’Estudi no incorpora dades referents a la mobilitat segons gènere. 

L’equip redactor del present informe considera necessari aportar dades referents a la 
mobilitat segons gènere generada per l’àmbit objecte d’estudi. 
 

12. Avaluació de la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica 

La disposició addicional quarta del Decret estableix que els estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada de planejament urbanístic o d’implantacions singulars declarats pel 
govern com a zona de Protecció especial de l’ambient atmosfèric (com el cas de Sant 
Joan Despí) han d’incorporar les dades necessàries per avaluar la incidència de la 
mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica. 
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L’estudi no inclou cap avaluació de la incidència de la mobilitat sobre la 
contaminació atmosfèrica.  
 

13. Finançament de les càrregues derivades de la mobilitat generada 

L’Estudi no preveu el finançament de cap actuació vinculada a la millora de la mobilitat 
atès que no preveu cap actuació de millora. 
14. Conclusions 

L’estudi d’avaluació de la mobilitat del Pla de Millora Urbana del polígon PA2 de la 
MPGM av. Barcelona - c/Fontsanta - c/dels Frares, compta amb els elements 
necessaris per aconseguir una mobilitat sostenible, d’acord amb els principis de la Llei 
de la Mobilitat 9/2003 i del propi Decret 344/2006, per la qual cosa s’emet informe 
favorable. No obstant això, s’estableixen unes condicions relatives al seu 
desenvolupament, que s’hauran de tenir en compte en la redacció dels corresponents 
projectes constructius o en les mesures de gestió que correspongui: 

 Cal valorar la incidència de la mobilitat generada sobre el conjunt de xarxes, 
contrastant la demanda generada pel sector en hora punta a la demanda actual 
existent en les diferents xarxes i valorar la seva capacitat d’absorció.  

 Cal preveure una reserva d’aparcament d’acord amb les dotacions previstes al 
Decret 344/2006. En el cas del vehicle privat caldrà justificar que el 
sobredimensionament d’aparcament previst es troba ajustat a les previsions de 
repartiment modal considerades en aquest estudi. En cas que es canviessin 
aquestes consideracions de repartiment modal previst caldria analitzar de nou la 
incidència del trànsit rodat previst sobre la xarxa viària. 

 Cal aportar dades referents a la mobilitat segons gènere generada per l’àmbit 
objecte d’estudi. 

 Cal fer una avaluació de la incidència de la mobilitat sobre la contaminació 
atmosfèrica. 

 
Així mateix, les diferents recomanacions que se citen en aquest informe, s’hauran de 
tenir en compte en la redacció dels corresponents projectes constructius o en les 
mesures de gestió que correspongui. 

D’acord amb el que prescriu l’article 18.4 de la llei, si els projectes no segueixen les 
determinacions de l’estudi, ho han de justificar. 
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Barcelona, 25 de gener de 2019 
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INFORMACIÓ DEL CLAVEGUERAM AL CARRER FONTSANTA 
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PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS 





Num. Descripició / Títol Fulls Escala (A3)

10

13

14

15

16

Índex de plànols

Situació i emplaçament

Planta topogràfica

Perfils longitudinals

Planta de pavimentació

Seccions tipus

Planta de la xarxa de clavegueram 

1

1

1

04

05

06

07

08

09

01

02

03

Planta de definició geomètrica

18

19

20

21

17

Planta d'enderrocs 1

23

22

1

1

1

1

2

3

1

3

1

4

1

1

2

1

1

2

1

2

Planta d'adaptació al planejament 

Planta de la xarxa d'aigua potable

Planta de la xarxa de reg

Planta de la xarxa de MT

Planta de la xarxa de BT

Planta de la xarxa d'enllumenat públic

Planta de la xarxa de telecomunicacions25 1

Planta de senyalització

26 2

27 1

28

Detalls de la xarxa de clavegueram

Detalls de la xarxa de reg

Detalls de la xarxa de MT i BT

Detalls de la xarxa d'enllumenat públic

1

Planta de la xarxa de gas

29 1

30 4

Planta d'enjardinament i mobiliari urbà31

Detalls de la xarxa de telecomunicacions

Detalls de senyalització

Detalls de la xarxa de gas

Detalls d'enjardinament i mobiliari urbà

Detalls de pavimentació

Planta d''altimetria

Detalls de la xarxa d'aigua potable

24

32

11 Planta de murs

12 Detalls de murs

1

2

1

1

S/E

1:600

1:600

1:600

1:600

1:600

1:600

1:600

1:600

1:600
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1:600

1:600

1:600

1:600

1:600

1:600

1:600

Indicades

Indicades

Indicades

Indicades

Indicades

Indicades

Indicades

Indicades

Indicades

Indicades

Indicades

Indicades

Indicades

S/E
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ZURICH" DE LA CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O
SIMILAR A LES FRANGES D'ARBRAT I LES ZONES
DE PAS DE LA ZONA VERDA

ZONA VERDA

LLOSES DE 30x20x5cm MODEL "GRIS ZURICH" DE LA
CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR A LES
RAMPES DE LA ZONA VERDA

VORADA GRANÍTICA COLOR GRIS QUINTANA
DE 100x20x35 cm

RIGOLA BLANCA DE FORMIGÓ PREFEBARICAT
DE 20X20X8cm

ESCOCELL QUADRAT DE 1,20x1,20m DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT DE 20cm D'AMPLE I 8mm
DE GRUIX, AMB MALLA ANTIARRELS

ESCOCELL QUADRAT DE 2,00x2,00m DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT DE 20cm D'AMPLE I 8mm
DE GRUIX, AMB MALLA ANTIARRELS.

PAVIMENT BOTONS 20x20x4cm

PAVIMENT DIRECCIONAL 20x20x4cm

GUAL GRANÍTIC DE VEHICLES DE 60cm

GUAL GRANÍTIC PER A VIANANTS DE 1,40m
D'AMPLADA FORMAT PER PECES GRANÍTIQUES
AMB UNA BANDA DE 40cm DE PAVIMENT DE
BOTONS

PAVIMENT ASFÀLTIC CARRIL BICI

LLEGENDA
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ESCALES

"SUPERSTEP" DE BREINCO O
SIMILAR DE PECES
PREFABRICADES DE
60x40x15cm

MICROAGLOMERAT VERMELL
EN PAS ELEVAT

REPOSICIÓ DE VORERA

REPOSICIÓ DE VORERA

REPOSICIÓ DE VORERA

REPOSICIÓ DE CALÇADA
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REPOSICIÓ DE CALÇADA

MICROAGLOMERAT VERMELL
EN PAS ELEVAT PARADA BUS
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LLEGENDA

LLOSES DE 60x30x5cm MODEL "GRIS HANNOVER"
DE LA CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR A
LA ZONA VERDA

LLOSES DE 30x20x5cm MODEL "GRIS HANNOVER" DE
LA CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR A LES
VORERES

LLAMBORDÍ DE 20x10x8cm MODEL "GRIS
ZURICH" DE LA CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O
SIMILAR A LES FRANGES D'ARBRAT I LES ZONES
DE PAS DE LA ZONA VERDA

ZONA VERDA

LLOSES DE 30x20x5cm MODEL "GRIS ZURICH" DE LA
CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR A LES
RAMPES DE LA ZONA VERDA

VORADA GRANÍTICA COLOR GRIS QUINTANA
DE 100x20x35 cm

RIGOLA BLANCA DE FORMIGÓ PREFEBARICAT
DE 20X20X8cm

ESCOCELL QUADRAT DE 1,20x1,20m DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT DE 20cm D'AMPLE I 8mm
DE GRUIX, AMB MALLA ANTIARRELS

ESCOCELL QUADRAT DE 2,00x2,00m DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT DE 20cm D'AMPLE I 8mm
DE GRUIX, AMB MALLA ANTIARRELS.

PAVIMENT BOTONS 20x20x4cm

PAVIMENT DIRECCIONAL 20x20x4cm

GUAL GRANÍTIC DE VEHICLES DE 60cm

GUAL GRANÍTIC PER A VIANANTS DE 1,40m
D'AMPLADA FORMAT PER PECES GRANÍTIQUES
AMB UNA BANDA DE 40cm DE PAVIMENT DE
BOTONS

PAVIMENT ASFÀLTIC CARRIL BICI

LLAMBORDÍ DE 20x10x8cm MODEL "GRIS
HANNOVER" DE LA CASA COMERCIAL
"CANIGÓ" O SIMILAR A  LA ZONA VERDA
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EXECUCIÓ DEL FORMIGÓ DE BASE I PROTECCIÓ:

-EL FORMIGÓ DE BASE HAURÀ DE TENIR LA  CONSISTÈNCIA ADEQUADA PER PODER SITUAR
 O CENTRAR CORRECTAMENT LA VORADA I ACONSEGUIR LA PERFECTA ALINEACIÓ.

-HAURÀ DE COBRIR LA VORADA PER LA SEVA CARA POSTERIOR DEIXANT NO MÉS DE 8 ó 10cm A PARTIR
DE LA SEVA CORONACIÓ I PRESENTARÀ UN TALÚS  MÍNIM DE 45º PEL COSTAT DE LA VORERA.

0,
08

RIGOLA DE RAJOL
HIDRÀULIC PREFABRICADA
BLANCA DE 20x20x8cm
ESC: 1/10

0,2

200

40
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12,5 50 25 25

200

40

12,5 50 25

20
0

25

20

0,1 0,1 0,1

0,3

0,
04

PLETINA METÀL·LICA D'ACER
GALVANITZAT DE 20cm D'ALÇADA

 I 8mm DE GRUIX

SUPERFÍCIE DE LA CAPA
DE FERMS

0,1 0,1

0,21

0,01

0,
1

0,
1

PLETINA METÀL·LICA D'ACER GALVANITZAT DE 20cm
D'ALÇADA I 8mm DE GRUIX.
ESC:1/10

0,
1

ENCINTAT AMB LLAMBORDÍ PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 20X10X8cm
ESC: 1/10

0,
15

FORMIGÓ HM-20 DE BASE I
PROTECCIÓ

LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ
20x10x8cm

FORMIGÓ HM-20 DE BASE I
PROTECCIÓ

PAVIMENT TÀCTIL DE
BOTONS DE 20x20x4cm
ESC: 1/10

PAVIMENT TÀCTIL DE
DIRECCIONAL DE 20x20x4cm
ESC: 1/10

0,
2

0,
08

VORADA GRANÍTICA DE MIDES 100x20x24cm AMB UNA LLEUGERA INCLINACIÓ
DE 83º CAP A LA VORERA AMB RIGOLA BLANCA DE RAJOL HIDRÀULIC DE
MIDES 20x20x8cm
ESC: 1/10

2%

0,17 0,2 0,20 0,13

0,70

0,2

0,
12

0,
24

0,
12

VORADA GRANÍTICA B20 (100x20X24) 

RIGOLA DE RAJOL HIDRÀULIC 20X20X8cm

FORMIGÓ HM-20 DE BASE I PROTECCIÓ 

PLANTA

SECCIÓ

ALÇAT

VORADA GRANÍTICA DE MIDES 100x20x24cm AMB ACABAT FLAMEJAT
ESC: 1/10

0,2

0,
24

1,00
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°

0,23
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23
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10cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 98%

15cm DE BASE DE FORMIGÓ HA-25 AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE 20x20cm I
D:6mm

3cm DE BASE DE MORTER DE CIMENT

SECCIÓ TIPUS EN PLAÇA DE LLOSES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 60X30X5cm
"GRIS HANNOVER" O SIMILAR
ESC: 1/10

3cm D'AGLOMERAT ASFÀLTIC TIPUS
BBTM 11B PMB 45/80-65

15cm DE BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100%

SECCIÓ TIPUS EN CARRIL BICI
ESC:1/10

REG D'ADHERÈNCIA C50BF5 ADH

10cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 98%

15cm DE BASE DE FORMIGÓ HA-25 AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE 20x20cm I
D:6mm

3cm DE BASE DE MORTER DE CIMENT

5cm DE LLOSA DE FORMIGÓ PREFABRICAT
DE 30X20X5cm  "GRIS HANNOVER"   O
SIMILAR

SECCIÓ TIPUS EN VORERES DE LLOSES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 30X20X5cm
"GRIS HANNOVER" O SIMILAR

 ESC: 1/10

5cm DE LLOSA DE FORMIGÓ PREGABRICAT
DE 60X30X5cm  "GRIS HANNOVER" O
SIMILAR

10cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 98%

15cm DE BASE DE FORMIGÓ HA-25 AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE 20x20cm I
D:6mm

3cm DE BASE DE MORTER DE CIMENT

SECCIÓ TIPUS EN FRANGES D'ARBRAT I ZONES DE PAS EN ZONA VERDA
DE LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20X10X8cm "GRIS ZURICH" O
SIMILAR
ESC: 1/10

8cm DE LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ
PREGABRICAT DE 20X10X8cm  "GRIS
ZURICH" O SIMILAR

10cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 98%

15cm DE BASE DE FORMIGÓ HA-25 AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE 20x20cm I
D:6mm

3cm DE BASE DE MORTER DE CIMENT

5cm DE LLOSA DE FORMIGÓ PREFABRICAT
DE 30X20X5cm "GRIS ZURICH"   O SIMILAR

SECCIÓ TIPUS EN RAMPES I REPLANS D'ESCALES DE LLOSES DE FORMIGÓ
PREFABRICAT DE 30X20X5  "GRIS ZURICH" O SIMILAR
cm ESC: 1/10

15cm DE BASE DE FORMIGÓ HA-25 AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE 20x20cm I
D:6mm

2cm DE MICROAGLOMERAT
VERMELL

10cm DE BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100%

SECCIÓ TIPUS EN PAVIMENT COLOREJAT
ESC:1/10

REG D'ADHERÈNCIA C50BF5 ADH

15cm DE BASE DE FORMIGÓ HA-25 AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE 20x20cm I
D:6mm
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4,00

0,40

3,20

0,40
0,20

1,
40

LLEGENDA

1- Llosa central de granit de 40X100X8cm amb les cares superiors flamejades.
2- Peça de pedra granítica (esquerra i dreta) de 40x50x15cm, amb les cares superiors

flamejades.

4- Paviment de panot tàctil de botons  20x20x4cm.
5- Paviment de panot estriat  20x20x4cm.
6- Vorada granítica de 100x20x24cm.
7- Rigola blanca de rajol hidràulic de 20x20x8cm.
8- Paviment vorera: peces de formigó prefabricat 

GUAL DE VIANANTS AMB PECES GRANÍTIQUES 40/90
i franja de 40 cm de panot tàctil
ESC: 1/40

PLANTA

1

6

7

6

2

8 84

2

1,
00

0,80

5

5
7

7

1 3

8 2 2

3

3- Peça de pedra granítica (esquerra i dreta) de 40x40x23cm, amb les cares superiors
flamejades.

3

SECCIONS

3

0,
40

PLANTA

GUALVEHICLES V60
PEÇA DE CAPÇALERA

LATERAL
40x60x24/13cm

GUAL VEHICLES V60
PEÇACENTRAL

40x60x30/17cm

0,40 0,62

0,
23

0,620,40

0,
23

0,
17

0,
17

1

5

320,
60

4 4

0,4 0,4

Mínim 4,40
0,2

1

2 3

GUAL DE VEHICLES AMB PECES GRANÍTIQUES
ESC: 1/40

LLEGENDA

1- Llosa central de granit de 40X62X(30/17)cm amb les cares vistes flamejades.
2- Peça de pedra granítica (esquerra) de 40x62x23cm, amb les cares vistes

flamejades.

4- Vorada granítica de 100x20x24cm.
5- Paviment vorera: peces de formigó prefabricat.

3- Peça de pedra granítica (dreta) de 40x62x23cm, amb les cares vistes
flamejades.

6

6- Rigola blanca de rajol hidràulic de 20x20x8cm.

PLANTA
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Resistència

Grandària màxima dels

Curat

Ciment

Compactació

Àrid

àrids

característica als 28 dies

Exposició ambiental

Consistència

d'armadures
Recobriment mínim

Tipus

Estructures en un 

Mitjançant dissolució de 

3

Vibrat normal

Tipus

resines sintètiques

Classe resistent

Contingut per m

Relació A/C

Tipus

42.5 R

CEM II/P

300 Kg

Matxucat

0.55

225 N/mm

IIb

20 mm

Plàstica

Cèrcols

Barres Longitudinals

-------

40 mm

HA-25/P/20/IIb

MUR 

ambient humit mitjà

ACER PASSIU

Tipus de barres corrugades

Limit elastic 2
B 500 S

500 N/mm

MUR EN "L"



SECCIÓ TIPUS S1
AVINGUDA DE BARCELONA

ESCALA: 1/60

8,80 (VARIABLE) 2,20 4,20 1,30
0,20

2,00 0,90 APARCAMENT

16,70 (VARIABLE) 2,90 CALÇADA

CARRIL BICI FRANJA DE
SEGURETAT

 EXISTENTVORERAALINEACIÓ
D'ARBRES

VORERA

VORERA CARRIL BICI  EXISTENT

LLAMBORDA DE 20x10x8cm MODEL "GRIS ZURICH"
DE LA CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

3cm DE BASE DE MORTER DE CIMENT

15cm DE BASE DE FORMIGÓ HA-25 AMB MALLA 20x20x6

10cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98%

LLOSES DE 30x20x5cm MODEL "GRIS HANNOVER"
DE LA CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

3cm DE BASE DE MORTER DE CIMENT

15cm DE BASE DE FORMIGÓ
HA-25 AMB MALLA 20x20x6

10cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98%

ESCOCELL AMB VORADA METÀL·LICA DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT DE 20cm D'ALÇADA I 8mm
DE GRUIX

BARRERA  ANTI-ARRELS

LLOSES DE 30x20x5cm MODEL "GRIS HANNOVER"
DE LA CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

3cm DE BASE DE MORTER DE CIMENT

15cm DE BASE DE FORMIGÓ
HA-25 AMB MALLA 20x20x6

10cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98%

30 cm DE TERRA VEGETAL + SAULÓ EN INTERIOR
ESCOCELL REOMPLERT AMB SÒL BASE

3cm D'AGLOMERAT ASFÀLTIC TIPUS
BBTM 11B PMB 45/80-65

REG D'IMPRIMACIÓ C50BF5 IMP

15cm DE BASE DE FORMIGÓ HA-25
AMB MALLA 20x20x6

15cm DE BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 100% PM

VORADA GRANÍTICA MECANITZADA
MODEL BARCELONA DE 100x20x24

RIGOLA DE RAJOL HIDRÀULIC
PREFABRICADA BLANCA DE 20x20x8cm

ENCINTAT AMB LLAMBORDÍ DE 20x10x8cm MODEL "GRIS
ZURICH" DE LA CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

ENCINTAT AMB LLAMBORDÍ DE 20x10x8cm MODEL "GRIS
ZURICH" DE LA CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

PUNT DE LLUM DOBLE DE 7m D'ALÇADA. COLUMNA MODEL "VILANOVA" O EQUIVALENT
AMB DOS PROJECTORS MODEL "PRQ LED " DE "CARANDINI" O EQUIVALENT DE 70W

COLUMNA DE 4m D'ALÇADA  MODEL "TRONIC/B-4S" AMB
LLUMENERA LED  DE 50W DE " ESCOFET" O EQUIVALENT

ARBRE TIPUS "CELTIS OCCIDENTALIS"

COMBINACIÓ D'ARBRAT TIPUS"ACER CAMPESTRE ELSRIJK" I
PALMERES "WASHINGTONIA FILIFERA"

1,5 %

1,5 % 2,0 %

ALINEACIÓ
D'ARBRES

RIGOLA DE RAJOL HIDRÀULIC
PREFABRICADA BLANCA DE 20x20x8cm
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SECCIÓ TIPUS S2
CARRER D'EXTREMADURA

ESCALA: 1/60

SECCIÓ TIPUS S3
CARRER DE LA FONTSANTA
ESCALA: 1/60

LLOSES DE 30x20x5cm MODEL "GRIS HANNOVER"
DE LA CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

3cm DE BASE DE MORTER DE CIMENT

15cm DE BASE DE FORMIGÓ HA-25 AMB MALLA 20x20x6

10cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98%

VORADA GRANÍTICA MECANITZADA
MODEL BARCELONA DE 100x20x24

RIGOLA EXISTENT A RESPECTAR

VORADA GRANÍTICA MECANITZADA
MODEL BARCELONA DE 100x20x24

RIGOLA EXISTENT A RESPECTAR

LLOSES DE 30x20x5cm MODEL "GRIS HANNOVER"
DE LA CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

3cm DE BASE DE MORTER DE CIMENT

15cm DE BASE DE FORMIGÓ
HA-25 AMB MALLA 20x20x6

10cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98%

30 cm DE TERRA VEGETAL + SAULÓ EN I INTERIOR
ESCOCELL REOMPLERT AMB SÒL BASE

ENCINTAT AMB LLAMBORDES DE 20x10x8cm MODEL "GRIS
ZURICH" DE LA CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

PUNT DE LLUM DOBLE DE 7m D'ALÇADA. COLUMNA MODEL "VILANOVA" O EQUIVALENT
AMB DOS PROJECTORS MODEL "PRQ LED " DE "CARANDINI" O EQUIVALENT DE 70W

ARBRAT TIPUS "PYRUS CALLERYANA CHANTICLER"

0,20 1,30 9,90 (VARIABLE)

11,40
VORERA

VORERAALINEACIÓ
D'ARBRES

6,30 (VARIABLE)
VORERA

PUNT DE LLUM SIMPLE DE 7m D'ALÇADA. COLUMNA MODEL "VILANOVA" O EQUIVALENT
AMB UN PROJECTOR MODEL "PRQ LED " DE "CARANDINI" O EQUIVALENT DE 70W

1,5 %

1,5 %

ESCOCELL AMB VORADA METÀL·LICA
DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE
20cm D'ALÇADA I 8mm DE GRUIX

BARRERA  ANTI-ARRELS
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LLAMBORDES DE 20x10x8cm MODEL "GRIS ZURICH" DE LA
CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

3cm DE BASE DE MORTER DE CIMENT

15cm DE BASE DE FORMIGÓ HA-25 AMB MALLA
20x20x6

10cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98%

LLOSES DE 60x30x5cm MODEL "GRIS HANNOVER"
DE LA CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

3cm DE BASE DE MORTER DE CIMENT

15cm DE BASE DE FORMIGÓ HA-25
AMB MALLA 20x20x6

10cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98%

ESCOCELL AMB VORADA METÀL·LICA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE
20cm D'ALÇADA I 8mm DE GRUIX

SECCIÓ TIPUS S4
ZONA VERDA
ESCALA: 1/60

MUR JARDINERA

COMBINACIÓ D'ARBRATS TIPUS "CELTIS OCCIDENTALIS"
I "ACER CAMPESTRE ELSRIJK"

PUNT DE LLUM DOBLE. COLUMNA DE 5m D'ALÇADA  MODEL "TRONIC/B-5D"
AMB DUES LLUMENERES LED  DE 50W DE " ESCOFET" O EQUIVALENT.

30 cm DE TERRA VEGETAL +SAULÓ EN PARTERRE

COMBINACIÓ D'ARBRATS TIPUS:
- "CELTIS OCCIDENTALIS"
- "ACER CAMPESTRE ELSRIJK"
- "PINUS PINEA"
- "CERCIS CHINENSIS"
- "MANGOLIA GRANDIFLORA"

ENCINTAT DE LLOSES DE 60x30x5cm
MODEL "GRIS HANNOVER" DE LA CASA
COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

ENCINTAT DE LLOSES DE 60x30x5cm
MODEL "GRIS HANNOVER" DE LA CASA
COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

6,70
0,30

2,00 VARIABLE 0,30

7,00 VARIABLE VARIABLE
PASSEIG PLAÇA

ESCOCELL

PARTERRA

30 cm DE TERRA VEGETAL + SAULÓ EN I INTERIOR
ESCOCELL REOMPLERT AMB SÒL BASE

BARRERA  ANTI-ARRELS
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M

IT 
ED

IF
IC

A
C

IÓ

PUNT DE LLUM SIMPLE. COLUMNA DE 5m D'ALÇADA  MODEL "TRONIC/B-5S"
AMB UNALLUMENERA LED  DE 50W DE " ESCOFET" O EQUIVALENT.
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CARRER DE LA FONTSANTA

AVINGUDA BARCELONA
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A
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A

D
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UNITAT 1

UNITAT 2
UNITAT 4

UNITAT 3
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2.1

4.1
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 COL·LECTOR UNITARI EXISTENT

 DEPRESIÓ DEL PAVIMENT
PER A RECOLLIR LES AIGÜES PLUVIALS

 COL·LECTOR UNITARI EXISTENT

 GALERIA METROPOLITANA EXISTENT

 DOBLE EMBORNAL
FINAL DE DEPRESIÓ

NOU POU DE REGISTRE
EN PREVISIÓ DE LA XARXA DE RECOLLIDA

D'AIGÜES DEL PATI INTERIOR

 SOBREIXIDOR A GALERIA
METROPÒLITANA EXISTENT

 CONNEXIÓ A POU P740 EXISTENT

NOU POU
 INTERCEPTANT EL COL·LECTOR UNITARI EXISTENT

 P1

 P2

 P3 P4

 P5

 DEPRESIÓ DEL PAVIMENT
PER A RECOLLIR LES AIGÜES PLUVIALS

 DEPRESIÓ DEL PAVIMENT
PER A RECOLLIR LES AIGÜES PLUVIALS

 DESPLAÇAMENT D'EMBORNAL EXISTENT

 DOBLE EMBORNAL
FINAL DE DEPRESIÓ

 DOBLE EMBORNAL
FINAL DE DEPRESIÓ

 DOBLE EMBORNAL

N
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XARXA DE CLAVEGUERAM EXISTENT A RESPECTAR

NOU POU DE REGISTRE  DE FORMIGÓ PREFABRICAT
DN-1000 AMB TAPA D-400 DE FUNDICIÓ MODEL
SOLO 7 SC950 4L DE NORINCO O EQUIVALENT
AMB ESCUT DE SANT JOAN DESPÍ

POU EXISTENT A RESPECTAR

EMBORNAL EXISTENT A RESPECTAR

LLEGENDALLEGENDA

EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT, INCLÒS TUB
DE CONNEXIÓ DE PE CORRUGAT DOBLE CAPA
DN-315 AMB REIXA C-250 MODEL GC075027A
DE NORINCO O EQUIVALENT

ESCOMESA D'AIGÜES PLUVIALS DE PE DN-315

NOU COL·LECTOR UNITARI DE PE DN-400
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65.0
66.0

67.0

PERFIL LONGITUDINAL ZONA VERDA
ESCALA: 1/300

58,88

CALÇADA

COTA RASANT
COL·LECTOR PLUVIAL

DISTÀNCIA A L'ORIGEN

DISTÀNCIA PARCIAL
POUS PLUVIALS

COTA RASANT
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PLANTA, SECCIÓ A-A'

SECCIÓ B-B' SECCIÓ C-C'

B'B

A'

C

C'

FORMIGÓ HM-20

A
CAPA DE RODADURA

PREFABRICAT DE FORMIGÓ

OBRA DE FÀRICA
Ò FORMIGÓ HM-20

ARREBOSSAT I LLISCAT

MARC I TAPA
MASSISAT DE FORMIGÓ

1.00 0.150.15

0.30

1.00 0.150.15

0.
45

0.
45

0.
35

0.65

1.
00
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FORMIGÓ HM-20

POU DE REGISTRE TIPUS D (CIRCULAR) PER A TUB CIRCULAR Ø < 800
ESC: 1/30
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ALÇAT

0,78
interior

1,41
interior

0,49
interior

TABIC SIFÒNIC INTEGRAT A
L'EMBORNAL

PRESPECTIVA

1

0,
91

SECCIÓ A-A'

1,
1

SECCIÓ B-B'

0,35

SECCIÓ C-C'

0,27

PLANTA

0,
41

0,
42

1,55
1,56

DETALL OBERTURA TAPA

Ref.

M-3R

P-H

M-3M

M-2M

M-2T

NOM

REIXA SOLA TIPUS MERIDIANA

EMBORNAL SIFÒNIC

MARC SOL TIPUS MERIDIANA

MARC SOL M-2

TAPA SOLA SIMILAR A EMBORNAL

MATERIAL

FUNDICIÓ DÚCTIL GGG-40

FORMIGÓ HM-20

FUNDICIÓ DÚCTIL GGG-40

FUNDICIÓ DÚCTIL GGG-40

FUNDICIÓ DÚCTIL GGG-40

PES

21,90 kg

753,68 kg

25,90 kg

29,51 kg

11,23 kg

ACABAT

PINTAT NEGRE ASFÀLTIC

PINTAT NEGRE ASFÀLTIC

PINTAT NEGRE ASFÀLTIC

PINTAT NEGRE ASFÀLTIC

CONJUNT EMBORNAL SIFÒNIC MODEL HOSPITALET O EQUIVALENT + REIXA+ MARC DE FUNDICIÓ DÚCTIL
ESC: 1/20

CARACTERÍSTIQUES:

- EMBORNAL MODEL HOSPITALET D'UNA PEÇA AMB TABIC SIFÒNIC DE 1560x420x1100mm EXTERIOR I 1410x275x910mm INTERIOR, AMB SORTIDA
DE 350mm DE DIÀMETRE.

- REIXA CEGA I MARC ABATIBLE DE FUNDICIÓ DÚCTIL TIPUS MERIDIANA DE 640x340x100mm PER A 25Tn DE CÀRREGA DE RUPTURA. COMPLEIX
AMB LA NORMATIIVA UNE EN-125, CLASSE C-250.

- REIXA I MARC ABATIBLE DE FUNDICIÓ DÚCTIL TIPUS MERIDIANA PER A 25Tn DE CÀRREGA DE RUPTURA. COMPLEIX AMB LA NORMATIVA UNE
EN-125, CLASSE C-250. HOMOLOGADA PER L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

0,
1

0.34

REIXA I MARC PER A EMBORNAL TIPUS M-3 "MERIDIANA" O EQUIVALENT
ESCALA 1:20

TAPA CEGA I MARC ABATIBLE TIPUS "MERIDIANA" O EQUIVALENT
PER A EMBORNAL SIFÒNIC
ESCALA 1:20

IMATGE REIXA I MARC PER A EMBORNAL TIPUS M-3 "MERIDIANA" O EQUIVALENT

ALÇAT

SECCIÓ B-B

PLANTA

exterior marc 0,92

0,
37

 m
ar

c
ex

te
rio

r

cota de pas 0,72

longitud reixa 0,75

marc vist 0,79 marc vist 0,3

cota de pas 0,25

0,
06

amplada reixa 0,27

PERFIL

SECCIÓ A-A

al
ça

d
a

m
ar

c 
0,

1

eix de gir

ALÇAT VISTA LATERAL

SECCIÓ A-A SECCIÓ B-B

PLANTA

0,
37

ex
te

rio
r

m
ar

c

exterior marc 0,63

cota de pas 0,42

longitud tapa 0,45

al
ça

d
a

m
ar

c
0,

1

marc vist 0,51
marc vist 0,31

cota de pas 0,25

0,
05

amplada tapa 0,27

eix de gir

A

B
B

A
AA

B
B

IMATGE TAPA CEGA I MARC ABATIBLE TIPUS "MERIDIANA" O EQUIVALENT
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A
 9

00
-9

50

A' 900-950

Ø714

H 
12

5-
10

2

PLANTA

ALÇAT

TAPA I MARC DE LA CASA COMERCIAL NORINCO DEL MODEL SOLO7SC950 4L O EQUIVALENT
ESC: 1/20

IMATGE

CARACTERÍSTIQUES:
1.- REALITZADES EN FOSA
DÚCTIL, CUMPLEIX LES
PRESCRIPCIONS  DE LA
NORMA EUROPEA EN-124.
2.- CLASSE D 400 PER A
CALÇADES I D-250 PER A
VORERES
3.- REVESTIDES AMB
PINTURA NEGRA.
4.- SUPERFÍCIE METÀL·LICA
ANTILLISCANT.
5.- TANCAMENT  AMB
BLOQUEIG ANTI RETORN A
90º EVITANT EL
TANCAMENT
ACCIDENTAL.
6.- ZONA D'INSTAL·LACIÓ:
CALÇADES, CARRERS
PEATONALS, ÀREES
D'ESTACIONAMENT, PER
TRÀFIC LLEUGER VEHICLES
7.- LA TAPA VA EQUIPADA
AMB UN ORIFICI DE CLAU
PER MANIPULAR-LA AMB
L'AJUDA DE  UN PIC O UN
GANXO.

1

2

0,
24

0,
08

0.30

CARACTERÍSTIQUES:

1.- FABRICAT EN VARET D'ACER DE Ø12 RECOBERTA DE POLIPORPILÈ PER
 EVITAR L'OXIDACIÓ. RESISTENT ALS ÀCIDS I DISSOLVENTS

ORGÀNICS.

2.-  FIXACIÓ:
INTRODUIR EL PATE 85mm A LA PARET DEL POU. DISTÀNCIA
RECOMENADA ENTRE PATES: 330 mm.

3.- SEGURETAT:
ALETES LATERALS  PER A MES SEGURETAT (1) I RELLEU ANTILLISCANT(2).

DETALL PATES DE POLIPROPILÈ
ESC: 1/20

DETALL RASA CLAVEGUERAM PER COL·LECTORS A MENYS DE 1m DE PROFUNDITAT
ESC:1/20

B
D

N
B

A

1
3

1
3

<1
,0

0

PAVIMENT DE PROJECTE

FORMIGÓ HM-20

TUB PE COARRUGAT DOBLE CAPA DE DN-400 / DN315

SÒLS ADEQUATS PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA
COMPACTATS AL 100% PM

347400 26,50

TUB POLIETILÈ CORRUGAT DE DOBLE CAPA
DIÀMETRE
EXTERIOR

DN= Dext (mm)

DIÀMETRE
INTERIOR
Di (mm)

GRUIX
PARET
e (mm)

315 272 21,50

C (mm)
RASA

0,65

0,75

218250 16,00 0,60

60400 10

RECOBRIMENT PROTECTOR DE FORMIGÓ
DIÀMETRE
EXTERIOR

DN= Dext (mm)

A
(cm)

315 52 10 0,187

0,234

45250 10 0,153

B
(cm)

HM-20
(m3/m)

DETALL RASA CLAVEGUERAM PER COL·LECTORS A MÉS DE 1m DE PROFUNDITAT
ESC:1/20

B
D

N
/2

A

1
3

1
3

>1
,0

0

EN
TR

E 
33

 I 
36

FORMIGÓ HM-20

TUB PE COARRUGAT DOBLE CAPA DE DN-400 / DN315

SÒLS ADEQUATS PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA
COMPACTATS AL 100% PM

347400 26,50

TUB POLIETILÈ CORRUGAT DE DOBLE CAPA
DIÀMETRE
EXTERIOR

DN= Dext (mm)

DIÀMETRE
INTERIOR
Di (mm)

GRUIX
PARET
e (mm)

315 272 21,50

C (mm)
RASA

0,65

0,75

218250 16,00 0,60

60400 10

RECOBRIMENT PROTECTOR DE FORMIGÓ
DIÀMETRE
EXTERIOR

DN= Dext (mm)

A
(cm)

315 52 10 0,187

0,234

45250 10 0,153

B
(cm)

HM-20
(m3/m)

PAVIMENT DE PROJECTE

EN
TR

E 
33

 I 
36

SORRA NETA DE PEDRERA AMB ELS LATERALS COMPACTATS

0,
20

D
N

/2

D
N
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D80

D
15
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D
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D1500
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D150
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D200

H

D1500
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D150

CARRER DE LA FONTSANTA

AVINGUDA BARCELONA

C
A

RRER EXTREM
A

D
URA

UNITAT 1

UNITAT 2
UNITAT 4

UNITAT 3

A

B

C

F

E1

E2

D2

D1

1

2.1

4.1

3

2.2

4.2

NOU HIDRANT
SOTERRAT

NOVA CANONADA
DE PE-100 DN-75

PN-16

CONNEXIÓ A
XARXA EXISTENT

CONNEXIÓ A
XARXA EXISTENT

H1

LLEGENDA

CANONADA EXISTENT D'AIGUA POTABLE A
RESPECTAR

NOU HIDRANT SOTERRAT TIPUS H-100 AMB 2 BOQUES
DE 70mm, RÀCORS TIPUS BARCELONA I VÀLVULA
DE QUADRADET

H HIDRANT SOTERRAT EXISTENT A RESPECTAR

NOVA CANONADA D'AIGUA POTABLE DE PE-100
DN-75 PN-16

CONNEXIÓ A XARXA D'AIGUA POTABLE

H

VÀLVULA

ESCOMESA A ENDERROCAR EN LA FASE INICIAL DE
L'ENDERROC DE LES NAUS

N
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11

0.
44

0.61

0.
19

0.
25

POS

1

DENOMINACION

CUERPO-N DN-100 C/O

2

JUNTA GOMA DN-100 LLOBREGAT

4

3

TUERCA RETENCION GOMA CIERRE

EXTREMO TORNILLO MANIOBRA

6

5

TORNILLO MANIOBRA

7

8

TAPA

10

11

ARO LATON BASE CIERRE

CAJA-N

TAPON TUERCA PRENSA ESTOPA

CUERPO ESTOPADA

SUPLEMENTO CUADRADO9

13

14

TUERCA TORNILLO MANIOBRA

TUERCAS Y TORNILLOS

12 CONTRATUERCA

15 TUERCA Y TORNILLO

INCENDI

10

8

14

14

6

4

2

1

3

5

15

13

9

12

7

DETALL HIDRANT SOTERRAT TIPUS H100 AMB 2 BOQUES DE 70mm, RACORS TIPUS BARCELONA I
VÀLVULA DE QUADRADET
ESC: 1/5

1/5 17
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AVINGUDA BARCELONA

C
A

RRER EXTREM
A

D
URA

UNITAT 1

UNITAT 2
UNITAT 4

UNITAT 3

A

B

C

F

E1

E2

D2

D1

1

2.1

4.1

3

2.2

4.2

PUNT DE CONNEXIÓ A
XARXA D'AIGUA POTABLE

CONNEXIÓ A NOU POU P3
DE CLAVEGUERAM

CONNEXIÓ A NOU
EMBORNAL

CONNEXIÓ A EMBORNAL
EXISTENT

CONNEXIÓ A EMBORNAL
EXISTENT DESPLAÇAT

CONNEXIÓ A EMBORNAL
EXISTENT

ARQUETA DESGUÀS AMB
VÀLVULA DE DESCÀRREGA

AUTOMÀTICA AL PUNT MÉS ALT

N

METROPOLITAN HOUSE
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR "P.A.2"

AV BARCELONA - CARRER FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

OCTUBRE 2019
CONSULTING:

ESTEVE RIBA GENESCÀ

PROMOTOR:

Eccp, Num Col: 25288

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: ESCALES: TÍTOL DEL PROJECTE: REVISIÓ:

SUBSTITUEIX:

NOM DEL PLÀNOL: DATA:

NOM DEL DIBUIX:

PLÀNOL Núm.:

FULL               DE 

DIN A3: 1/600 18

1 1

PLANTA XARXA DE REG

ARQUETES DE REGISTRE DE 60x60cm EN DERIVACIONS
I CANVIS DE DIRECCIÓ

ARQUETA DE DESGUÀS CONNECTADA A EMBORNAL
AMB TUB DE PEAD DE 315

ARQUETA AMB BOCA DE REG DE Ø50mm

ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS
AUTO-NETEJA I COMPENSATS DE PE-40, DN-17, PN-10
I  Q=3,5l/h INSERITS CADA 30cm PROTEGIT PER TUB
DREN DE DN-125mm (REG DEGOTEIG ARBRAT)

LLEGENDA

CANONADA  XARXA D'AIGUA POTABLE EXISTENT

NOVA CANONADA DE LA XARXA DE BOQUES DE
REG DE PE-40 DN-63 I PN-10

NOVA CANONADA DE LA XARXA DE REG
SECUNDARIA PER L'ARBRAT DE PE-40 DN-40 I PN-10

ARQUETA DE 60x60cm AMB BY-PASS SECTORIAL,
FILTRE DE 300micres I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 a
0,5atm. PROGRAMDOR DE REG 9V A PILES "RAIN
BIRD". INSTAL·LACIÓ COMPATIBLE AMB EL SISTEMA
SAMCLA QUE S'APLICA AL MUNICIPI.

ARQUETA DE 120x80cm PER COMPTADOR DE 6.300
a 10.000l/h. CLAU DE PAS DE COMPANYIA, CLAU
DE PAS D'ABONAT, VÀLVULA DE RETENCIÓ DE
CLAPETA I BY-PASS MESTRE

NOVA CANONADA DE LA XARXA DE REG DE PE-40
DN-50 I PN-10

NOVA CANONADA DE LA XARXA DE REG DE PE-40
DN-75 I PN-10

ARQUETES DE REGISTRE DE 40x40cm INTERMITGES
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DETALL REG ARBRAT EN ESCOCELL
ESC:1/20

ANELLA DE CANONADA PE
Ø17mm

AMB GOTER INTEGRAT A
CADA ARBRE

CANONADA PE-40 DN-40 PN10
CONNECTOR

TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DE 60x60cm
ESC:1/20

0,
06

0,58

0,
01

0,050,480,03

TAPA:

REALITZADA EN FUNDICIÓ DÚCTIL. ISO
1083/EN1563
COMPLEIX AMB NORMA EN-124.

REVESTIDA AMB PINTURA HIDROSOLUBLE
NEGRA.

SUPERFICIE METÀL·LICA ANTILLISCANT
TIPUS 4 L REGISTRAT

TAPA BLOQUEJADA AMB EL SEU MARC
PER UNA TANCA D'UN QUART DE GIR
PER CLAU CODIFICADA.
TAPA ARTICULADA A 105º, EXTRAIBLE A
90º DESPRÉS DE L'AIXECAMENT DE L'EIX I
DE LA TETILLA, EL BLOQUEIG DE
SEGURETAT A 90º

27KG. DE PES (TOT EL DISPOSITIU 39KG.)

MARC:

REALITZAT EN ACER GALVANITZAT EN
CALENT, LAMINAT SEGONS ISO 630

0,
6

0,6

0,
68

0,68

ARQUETA DE 120x80cm PER COMPTADOR DE
6.300 A 10.000 l/h, CLAU DE PAS
COMPANYIA,CLAU DE PAS D'ABONAT I
VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA
ESC:1/20

120

80

FORMIGÓ 150Kg/cm²

COMPTADOR
CLAU DE PAS

VÀLVULA DE RETENCIÓ DE
CLAPETA

TAPA DE FUNDICIÓ DUCTIL

GRAVA SENSE COMPACTAR
PALET DE RIU DE 1-2cm

0,56

0,6

0,
6

DETALL ARQUETA 80x60x60cm AMB BY-PASS MESTRE
ESC:1/20

0,8

FORMIGÓ
150Kg/cm²

BY-PASS MESTRE

ENLLAÇ MIXTE DE
LLAUTÓ

XARXA PRIMÀRIA
BOQUES DE REG

XARXA PRIMÀRIA REG
AUTOMÀTIC

TAPA DE FUNDICIÓ
DUCTIL 60x60cm

ENLLAÇ MIXTE DE
LLAUTÓ

PROGRAMADOR

PROGRAMADOR

PA
Q

UE
T 

D
E 

FE
RM

S

0,
5

0,
1

0,1
TUB DE REG POLIETILÈ

SORRA NETA DE PEDRERA AMB
ELS LATERALS COMPACTATS

VARIABLE

LÀMINA DE POLIETILÉ COLOR VERD

DISPOSICIÓ DE TUBS EN VORERA
ESC: 1/20

TUB BOQUES DE REG

PAQUET DE FERMS
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PERICÓ DERIVACIÓ 50x50cm PERICÓ DERIVACIÓ 50x50cm

TUB CONDUCCIÓ D'AIGUA

BOCA DE REG BOCA DE REG

TUB CONDUCCIÓ D'AIGUA TUB CONDUCCIÓ D'AIGUA

DISTÀNCIA MÀXIMA 50,0m

PAVIMENT

TUBULARS I CONNEXIONS BOQUES DE REG EN PAVIMENTS

ESC:S/E

TUB DE REG PER
DEGOTEIG PE 40mm

PAVIMENT ANELL DE DEGOTADORS
7UTS 3.5L/HORA

CONNEXIÓ
DRENATGE O
DESGUÀS

VÀLVULA DE DESCÀRREGA
AUTOMÀTICA EN EL PUNT MÉS ALT

VÀLVULA DE DRENATGE

CROQUIS DETALLS DE REG PER DEGOTEIG EN ARBRES D'ALINEACIÓ I DETALL DE
TUBULARS EN PAVIMENTS
ESC: S/E

ANELL DE DEGOTADORS
7UTS 3.5L/HORA

BOCA DE RIEGO

GGG-50

BE
LG

IC
A

ST

DETALL TANCAMENT
ARQUETA

CUERPO

CIERRE
TAPA

ARANDELA DE CIERRE
VOLANTE

TUERCA DE CIERRE
EJE

JUNTA PLANA CUERPO-RACOR
JUNTA CUERPO-TAPA

TORNILLO ARQUETA
TORNILLO CUERPO-TAPA

JUNTA RACOR
ARANDELA CUERPO-TAPA

RACOR
TAPA DE ARQUETA

ARANDELA ARQUETA
TUERCA ARQUETA

ARANDELA VOLANTE

TORNILLO VOLANTE
JUNTA TAPA

TAPA BRIDA

1

1

1

1
1
1
1

1
1
2
2

2
1
1
1

1
1

1
2
2
2

2H13, ACERO
DIN 17660LATON

POLIAMIDA
LATON DIN 17660

ALUMINIO Ak9

2H13, ACERO

TIPO OS:70A

GG-25
GG-25

GG-25/NBR

PE

GGG-50 DIN EN 1563

CuZn39Pb2
CuZn39Pb2

NBR/EPDM UNE 53571
Ø10.5x4 DIN-125
Ø45xØ55x3
Ø60x5NBR

NBR
ASTM D2000
ASTM D2000

M10x35 DIN-933
M8x35 DIN-933
M8 DIN-934
Ø8.4 DIN-125

NBR ASTM D2000 Ø17.3x2.4 TIPO OR:70A
M6x15 DIN-933
Ø6.4 DIN-125

LLAVE DE ARQUETA 1 PA+20% FV

MUELLE 1 X12 CrNi 18 8
GATILLO 1 BRONCE Rg.5

PASADOR DE ALETAS 1 X5 CrNi 18 10

DIN 1705

DIN 94 Ø3x30
DIN 17440
DIN 17440

2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

MATERIALDENOMINACIONMARCA OBSERVACIONESNORMANºPIEZAS

0.26

0.
16

0.15

0.
20

0.
10

DETALL BOCA DE REG BV-05-63 DE BELGICAST AMB RÀCORD TIPUS BARCELONA
ESC: 1/5

9

1

22

4

7

6

2

12

14

15

3

19

24

26

25

CLAU ARQUETA

23

CUERPO ARQUETA 1 GG-251

11

10

13

8

20

21

16

18

17

5
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CARRER DE LA FONTSANTA

AVINGUDA BARCELONA

C
A

RRER EXTREM
A

D
URA

UNITAT 1

UNITAT 2
UNITAT 4

UNITAT 3

A

B

C

F

E1

E2

D2

D1

1

2.1

4.1

3

2.2

4.2
ESTACIÓ TRANSFORMADORA

EXISTENT 70704

ESTACIÓ TRANSFORMADORA
EXISTENT 67236

ESTACIÓ TRANSFORMADORA
EXISTENT G3644

 ESTACIÓ TRANSFORMADORA AMB 1 TRAFO 630kva
A INSTAL·LAR DURANT LES OBRES D'EDIFICACIÓ

(per la uniat 2)

ESTACIÓ TRANSFORMADORA
EXISTENT 57399

 ESTACIÓ TRANSFORMADORA AMB 1 TRAFO 630kva
A INSTAL·LAR DURANT LES OBRES D'EDIFICACIÓ

(per la unitat 1)

 ESTACIÓ TRANSFORMADORA DOBLE AMB 2 TRAFOS
630kva A INSTAL·LAR DURANT LES OBRES D'EDIFICACIÓ

(per les unitats 3 i 4)

4TF

PROTECCIÓ PAS SOTA CALÇADA

P= 678,6 Kw (sense ceoficient)
P= 421,8 Kw (amb coeficient){

P= 362,8 Kw (sense ceoficient)
P= 220,9 Kw (amb coeficient){

P= 599,6 Kw (sense ceoficient)
P= 383,9 Kw (amb coeficient){

P= 473,6 Kw (sense ceoficient)
P= 274,7 Kw (amb coeficient){

LLEGENDA

LÍNIA DE MT SOTERRADA EXISTENT A RESPECTAR

NOVA LÍNIA SOTERRADA DE MT A 25KV DEL TIPUS
3x240mm2 Al (18-30 kV)

ESTACIÓ TRANSFORMADORA EXISTENT A RESPECTAR

FUTUR CENTRE DE TRANSFORMACIÓ SIMPLE INTEGRADA
A L'INTERIOR DELS EDIFICIS.

N
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CARRER DE LA FONTSANTA

AVINGUDA BARCELONA

C
A

RRER EXTREM
A

D
URA

UNITAT 1

UNITAT 2
UNITAT 4

UNITAT 3

A

B

C

F

E1

E2

D2

D1

1

2.1

4.1

3

2.2

4.2
NOU QUADRE D'ENLLUMENAT PÚBLIC.

(P=10 Kw)

GRUP DE QUADRES EXISTENTS DESPLAÇATS:
ENLLUMENAT, SENYALITACIÓ VIÀRIA...

GRUP DE QUADRES EXISTENTS A DESPLAÇAR
ENLLUMENAT, SENYALITACIÓ VIÀRIA...

CONNEXIÓ EN PUNTA
LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ.

LLEGENDA

 LÍNIA EXISTENT SOTERRADA DE BT A RESPECTAR

NOVA LÍNIA SOTERRADA DE BT DEL TIPUS 3x240+
1x150mm2 Al (0,6/1 kV)

 LÍNIA EXISTENT SOTERRADA DE BT A ELIMINAR

N
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DETALL RASA MT EN CREUAMENT DE CALÇADA (2 CIRCUITS)
ESC:1/20

CABLES SUBTERRANIS M.T. 3x240mm² Al (18-30Kv)

1,
10

0,
35

V
A

RI
A

BL
E

0,
20

0,
06

REPOSICIÓ DE FERM

RE
PO

SI
C

IÓ
 D

E 
FE

RM

REBLIMENT AMB TERRES ADEQUADES
COMPACTADES AL 100% PM

FORMIGÓ HM-20

LLIT DE FORMIGÓ HM-20

0,75

0,25

TUBULARS PROTECCIÓ PE DN-200

0,
09

0,25

0,
70

0,
20

0,
05

0,
15

PLACA PROTECTORA PE

CABLE SUBTERRANI B.T. 3x240+1x150mm² Al (0,6-1Kv)

0,
17

0,
05

0,
15

0,
33

0,
03

0,40

DETALL RASA BT EN VORERA AMB LLOSES
DE 30x20x5cm (1 CIRCUIT)
ESC:1/20

LLIT DE SORRA NETA DE PEDRERA COMPACTADA

SORRA NETA DE PEDRERA AMB ELS LATERALS COMPACTATS

0,
10

LLOSES DE 30x20x5cm MODEL "GRIS HANNOVER" DE LA
CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

3 cm DE BASE DE MORTER DE CIMENT

15cm DE BASE DE FORMIGÓ HA-25
AMB MALLA 20x20x6

SÒLS ADEQUATS PROCEDENTS DE PRESTEC
COMPACTATS AL 98% PM

10 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 100% P.M.

CINTA SENYALITZADORA PE

PLACA PROTECTORA PE

DETALL RASA MT EN VORERA AMB LLOSES
DE 30x20x5cm (1 CIRCUIT)
ESC:1/20

CABLE SUBTERRANI M.T. 3x240mm² Al (18-30Kv)

0,40

0,
90

0,
30

0,
27

0,
24

0,
06

0,
05

0,
15

0,
33

0,
03

SÒLS ADEQUATS PROCEDENTS DE PRESTEC
COMPACTATS AL 98% PM

CINTA SENYALITZADORA PE

SORRA NETA DE PEDRERA AMB ELS LATERALS COMPACTATS

LLIT DE SORRA NETA DE PEDRERA COMPACTADA

0,
10

LLOSES DE 30x20x5cm MODEL "GRIS HANNOVER" DE LA
CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

3 cm DE BASE DE MORTER DE CIMENT

15cm DE BASE DE FORMIGÓ HA-25
AMB MALLA 20x20x6

10 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 100% P.M.

PLACA PROTECTORA PE

DETALL RASA MT EN VORERA AMB
LLAMBORDINS DE 20x10x8cm (1 CIRCUIT)
ESC:1/20

CABLE SUBTERRANI M.T. 3x240mm² Al (18-30Kv)

0,40

0,
90

0,
30

0,
24

0,
24

0,
06

0,
08

0,
15

0,
36

0,
03

SÒLS ADEQUATS PROCEDENTS DE PRESTEC
COMPACTATS AL 98% PM

CINTA SENYALITZADORA PE

SORRA NETA DE PEDRERA AMB ELS LATERALS COMPACTATS

LLIT DE SORRA NETA DE PEDRERA COMPACTADA
0,

10

LLAMBORDINS DE 20x10x8cm MODEL "GRIS ZURICH" DE LA
CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

3 cm DE BASE DE MORTER DE CIMENT

15cm DE BASE DE FORMIGÓ HA-25
AMB MALLA 20x20x6

10 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 100% P.M.

PLAQUES PROTECTORES PE

DETALL RASA MT EN VORERA AMB LLOSES
DE 30x20x5cm (2 CIRCUITS)
ESC:1/20

CABLES SUBTERRANIS M.T. 3x240mm² Al (18-30Kv)

0,40

0,
90

0,
30

0,
27

0,
24

0,
06

0,
05

0,
15

0,
33

0,
03

SÒLS ADEQUATS PROCEDENTS DE PRESTEC
COMPACTATS AL 98% PM

CINTES SENYALITZADORES PE

SORRA NETA DE PEDRERA AMB ELS LATERALS COMPACTATS

LLIT DE SORRA NETA DE PEDRERA COMPACTADA

0,
10

0,20

LLOSES DE 30x20x5cm MODEL "GRIS HANNOVER" DE LA
CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

3 cm DE BASE DE MORTER DE CIMENT

15cm DE BASE DE FORMIGÓ HA-25
AMB MALLA 20x20x6

10 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 100% P.M.

CINTA SENYALITZADORA PE
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2,
15

0.
04

5
0,

4
0,

15
0,

15
1,

40
5

0,71 0,345

0,
9

0,255

PORTA METÀL·LICA
OBERTURA 180º

TANCAMENT
TRIANGULAR

TERRENY

PORTA METÀL·LICA D'ACER
GALVANITZAT PRACTICABLE

CGP

CS

CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP EN ARMARI PREFABRICAT MONOBLOC MÉS SÒCOL, AMB PORTA METÀL·LICA
ESC: 1/20
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CARRER DE LA FONTSANTA

AVINGUDA BARCELONA

C
A

RRER EXTREM
A

D
URA

UNITAT 1

UNITAT 2
UNITAT 4

UNITAT 3

A

B

C

F

E1

E2

D2

D1

1

2.1

4.1

3

2.2

4.2

GRUP DE QUADRES EXISTENTS DESPLAÇATS:
ENLLUMENAT, SENYALITACIÓ VIÀRIA...

RECONNEXIÓ A LÍNIES EXISTENTS QUE
ALIMENTAVA EL GRUP DE QUADRES

DESPLAÇAT

REPOSICIÓ DE LINIES EXISTENTS A CONSERVAR
PER  DESPLAÇAMENT DE  QUADRES

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06 1.07

1.08
1.09

1.10

1.11
1.12

2.01

2.02

2.03
2.04

2.05
2.06

2.07

2.08

2.09
2.10

2.11
2.12

2.13
2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

NOU QUADRE D'ENLLUMENAT PÚBLIC.

2.23

2.24

2.25

N
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NOU PUNT DE LLUM SIMPLE . COLUMNA DE 4m
D'ALÇADA  MODEL "TRONIC/B-4S" AMB LLUMENERA LED
DE 50W DE " ESCOFET" O EQUIVALENT.

NOU PUNT DE LLUM DOBLE. COLUMNA DE 5m D'ALÇADA
MODEL "TRONIC/B-5D" AMB DUES LLUMENERES LED  DE
50W DE " ESCOFET" O EQUIVALENT.

GRUP DE QUADRES EXISTENTS DESPLAÇAT:
ENLLUMENAT PÚBLIC, SENYALITZACIÓ VIARIA...

L1, L2,  L3 : CONDUCTOR DE COURE TIPUS 0,6/1 Kv DE
4x6mm² DINS TUB DE 90mm + CONDUCTOR NU DE Cu
DE 35mm² EN CONTACTE AMB EL TERRENY

L1
L2

NOVA ARQUETA DE REGISTRE DE MIDES INTERIORS
60x60cm

NOU PUNT DE LLUM DOBLE DE 7m D'ALÇADA. COLUMNA
MODEL "VILANOVA" O EQUIVALENT  AMB DOS
PROJECTORS MODEL "PRQ LED " DE "CARANDINI" O
EQUIVALENT DE 70W

NOU QUADRE D'ENLLUMENAT PÚBLIC MULTIUSOS TIPUS
Monolit-2 de la casa comercial ARELSA ó equivalent, de
dimensions aproximades 2130x750x550mm. ).

CONNEXIÓ A LÍNIES SOTERRADES EXISTENTS PER
DESPLAÇAMENT DE QUADRES EXISTENTS.

NOU PUNT DE LLUM SIMPLE DE 7m D'ALÇADA. COLUMNA
MODEL "VILANOVA" O EQUIVALENT  AMB UN PROJECTOR
MODEL "PRQ LED " DE "CARANDINI" O EQUIVALENT DE
70W

NOU PUNT DE LLUM SIMPLE. COLUMNA DE 5m D'ALÇADA
MODEL "TRONIC/B-5S" AMB UNA LLUMENERA LED  DE
50W DE " ESCOFET" O EQUIVALENT.
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ENLLUMENAT PUBLIC

EN  124   B-125

FUNDICIO DUCTIL BENITO

FORMIGO H-20

GRAVA DRENATGE

MARC I TAPA

0,
58

0,58

0,62

0,
6

0,520,
06

0,58

0,
4

Ø90

1

0,
2

0,
15

0,1

Ø90

0,6

0,8

Ø90

PLANTA ARQUETA

SECCIÓ ARQUETA

Ø90

DETALL ARQUETA ENLLUMENAT PÚBLIC 60x60cm PER A USOS DE L'AJUNTAMENT
ESC: 1/20

DETALL TAPA I MARC ENLLUMENAT PÚBLIC DE FUNDICIÓ DÚCTL PER A USOS DE
L'AJUNTAMENT
ESC: 1/20

DETALL RASA ENLLUMENAT EN VORERA
AMB LLOSES DE 30x20x5cm
ESC:1/20

TUB CORRUGAT PE DOBLE PARET PROTECCIÓ
CALBES DN-90

REBLIMENT AMB TERRES ADEQUADES
COMPACTADES AL 98% PM

LLIT DE SORRA NETA DE RIU COMPACTADA

15cm DE BASE DE FORMIGÓ HA-25 AMB MALLA 20x20x6

3 cm DE BASE DE MORTER DE CIMENT

LLOSES DE 30x20x5cm MODEL "GRIS HANNOVER"
DE LA CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

10 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 100% P.M.

0,
70

0,
24

0,
05

0,
05

0,
15

0,
33

0,
03

0,
10

0,
09

0,
10

0,40

0,09

0,
13

CABLE NU DE COURE DE 35mm2

CONDUCTOR TETRAPOLAR PER ENLLUMENAT
TIPUS RV 0,6-1 Kv

SORRA NETA DE RIU AMB ELS LATERALS
COMPACTATS

CINTA SENYALITZADORA ENLLUMENAT

DETALL RASA ENLLUMENAT EN VORERA
AMB LLAMBORDINS DE 20x10x8cm
ESC:1/20

TUB CORRUGAT PE DOBLE PARET PROTECCIÓ
CALBES DN-90

REBLIMENT AMB TERRES ADEQUADES
COMPACTADES AL 98% PM

LLIT DE SORRA NETA DE RIU COMPACTADA

15cm DE BASE DE FORMIGÓ HA-25 AMB MALLA 20x20x6

3 cm DE BASE DE MORTER DE CIMENT

LLAMBORDINS DE 20x10x8cm MODEL "GRIS ZURICH"
DE LA CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

10 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 100% P.M.

0,
70

0,
24

0,
05

0,
08

0,
15

0,
36

0,
03

0,
10

0,
09

0,
10

0,40

0,09

0,
10

CABLE NU DE COURE DE 35mm2

CONDUCTOR TETRAPOLAR PER ENLLUMENAT
TIPUS RV 0,6-1 Kv

SORRA NETA DE RIU AMB ELS LATERALS
COMPACTATS

CINTA SENYALITZADORA ENLLUMENAT
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FEMELLES

VOLANDERES

7.006.005.00ALÇÀRIA

M 16 M 18 M 24

m

M

a

27

0,5
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5

0,
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0,
2

0,
2

0,
4

DETALL FONAMENTACIÓ COLUMNA
TIPUS AMB PICA O PLACA DE TERRA

ESC: 1/20

COLUMNA
GRAU DE PROTECCIÓ IP44

BORN DE TERRA SOLDAT
A LA PORTELLA

TERMINALS DE PRESSIÓ I
CARGOL NO OXIDABLE

NIVELL DE PAVIMENT
ACABAT

TUB PEAD Ø90mm

FONAMENTACIÓ AMB
DAU DE FORMIGÓ

CABLE NU DE COURE
DE 35mm2 PER DINS DE

TUB CORRUGAT

PLACA DE TERRES

PEÇA SUBJECCIÓ AL CABLE
DE MATERIAL NO OXIDABLE

CABLE DE COURE DE
16mm2

Totes les dimensions són en mil·límetres excepte els
dimensionats de les alçàries i fonamentacions que són

en metres

DETALL ANCORATGES DE COLUMNES
ESC: 1/20

FEMELLES SUPERIORS
PER A ANIVELLAMENT

PERN D'ACER F-111 DE
27x1000

VOLANDERES
PLACA BASE

REOMPLERT AMB
FORMIGÓ

FEMELLES SUPERIORS PER
ANIVELLAMENT

H (cm) L (cm)   ALTURA
BACUL-COLUMNA

5 -  7 (m)
8 -  9 (m)

 80
100

 60
 80

L

H

COLUMNA MODEL "TRONIC/B-4S" DE LA
CASA COMERCIAL "ESCOFET" O EQUIVALENT.
S'HI INSTAL·LARAN ELS MODELS:
"TRONIC/B-4S" (4 METRES, SIMPLE)
"TRONIC/B-5S" (5 METRES, SIMPLE)
"TRONIC/B-5D" (5 METRES, DOBLE)

IMATGE LLUMINÀRIA MODEL "TRONIC
50 LED" DE 50W DE LA CASA
COMERCIAL "ESCOFET" O EQUIVALENT

IMATGE COLUMNA MODEL "VILANOVA" DE LA CASA
COMERCIAL "CARANDINI" O EQUIVALENT.
S'HI INSTAL·LARÀ UN MODEL DE 7 METRES

IMATGE LLUMINÀRIA MODEL "PRQ LED" DE 70W DE
LA CASA COMERCIAL "CARANDINI" O EQUIVALENT
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CARRER DE LA FONTSANTA

AVINGUDA BARCELONA

C
A

RRER EXTREM
A

D
URA

UNITAT 1

UNITAT 2
UNITAT 4

UNITAT 3

A

B

C

F

E1

E2

D2

D1

1

2.1

4.1

3

2.2

4.2

ARQ P GEN ICT (ID 3663344)

2c. PVC 5 m.

ARQ P GEN ICT (ID 3663343)

8c. PVC 18 m.

ARQ I GEN S/N

(ID 3663204)

4c. PVC 2 m.

2c. PVC 67 m.

2c. PVC 53 m.

2c. PVC 17 m.

ARQ DF 352 (ID 3663330)

2c. PVC 20 m.

2c. PVC 59 m.

ARQ P

GEN ICT (ID 3663353)

2c. PVC 83 m.

ARQ P GEN ICT

(ID 3663354)

6c. PVC 20 m.

ARQ HF 335

(ID 3663329)

2c. PVC 13 m.

4c. PVC 47 m.

2c. PVC 37 m.

2c. PVC 31 m.

ARQ M S/N

(ID 3663144)

2c. PVC 15 m.

ARQ D 307 (ID 3663205)

2c. PVC 3 m.

ARQ D 308

(ID 3663206)

2c. PVC 3 m.

2

c

.

 

P

V

C

 

4

7

 

m

.

2c. PVC 27 m.

A

R

Q

 

H

F

 

3

4

3

 

(

I

D

 

3

6

6

3

3

2

2

)

PED GEN (ID 3663550)

PED GEN (ID 3663551)

LLEGENDA

XARXA DE TELECOMUNICACIONS EXISTENT A RESPECTAR

NOU PRISMA SOTERRAT CONSISTENT EN
4 TUBS DE PE Ø125mm DE TELEFÒNICA
+ 2 TUBS DE PE Ø125mm DE L'AJUNTAMENT

XARXA DE TELECOMUNICACIONS EXISTENT A ELIMINAR

NOU PRISMA SOTERRAT DE TELEFÒNICA CONSISTENT EN
2 TUBS DE PE Ø63mm
NOVA ARQUETA DE REGISTRE TIPUS "MITJA D" DE
MIDES INTERIORS 860x470x1.000mm

NOVA ARQUETA DE REGISTRE TIPUS "MF" DE MIDES
INTERIORS 300x300x550mm

N
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DETALL RASA TELECOMUNICACIONS EN VORERA (6 TUBS, 4 DE
TELEFÓNICA DE DN-125 I DOS DE L'AJUNTAMENT DE DN-125)
ESC:1/20

TUBULARS DE PROTECCIÓ DE PE I DN-125

REBLIMENT AMB TERRES ADEQUADES
COMPACTADES AL 98% PM

PRISMA DE FORMIGÓ HM-20

15cm DE BASE DE FORMIGÓ HA-25
AMB MALLA 20x20x6

3 cm DE BASE DE MORTER DE CIMENT

LLOSES DE 30x20x5cm MODEL "GRIS HANNOVER"
DE LA CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

10 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98% P.M.

1,
01

0,
59

5

0,
08

5

0,
08

0,
05

0,
15

0,
33

0,
03

0,
10

0,
12

50,
03

0,
12

50,
03

0,45

0,03

0,125
0,085

0,125
0,085

0,
12

5

0,
08

DETALL RASA TELEFÒNICA EN VORERA (2 TUBS DN-63)
ESC:1/20

TUBULARS DE PROTECCIÓ DE PE I DN-63

REBLIMENT AMB TERRES ADEQUADES
COMPACTADES AL 98% PM

PRISMA DE FORMIGÓ HM-20

0,
63

3

0,
18

3

0,
06

0,
05

0,
15

0,
33

0,
03

0,
10

0,
06

3

0,
06

0,30

0,03

0,063

0,072

0,063

0,072

0,
12

15cm DE BASE DE FORMIGÓ HA-25
AMB MALLA 20x20x6

3 cm DE BASE DE MORTER DE CIMENT

LLOSES DE 30x20x5cm MODEL "GRIS HANNOVER"
DE LA CASA COMERCIAL "CANIGÓ" O SIMILAR

10 cm DE SUB-BASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98% P.M.

0,46

0,42

0,30

0,
06

0,
06

5
0,

05
5

0,
06

0,08

0,
61

0,08

0,46

0,
67

SECCIÓ A - A

C C

SECCIÓ B - B

0,46

0,30

0,42

0,
06

0,
16

0,
05

5
0,

21
5

0,
06

0,080,08

0,46

0,
4

0,
46

DETALL ARQUETA PREFABRICADA TIPUS MF
ESCALA: 1/10

A

B

A

B

0,16

0,
16

SECCIÓ C - C
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0,675

0,90

0,60

0,60

0,90

0,60

1,20

A A

B

B

DETALL A: FORAT PEL TANCAMENT
DE TAPES DE FORMIGÓ
ESC: S/E

DETALL B: FORATS PELS ANCORATGES
ESC: S/E

DETALL
A

DETALL
B

DETALL ARQUETA PREFABRICADA TIPUS DM DE DIMENSIONS EXTERIORS 1100x675x1100mm
ESC:1/20

SECCIÓ A-A' SECCIÓ B-B'

1,1

0,1 0,10,9
0,

42
0,

25
0,

430,06

0,
04

0,12 0,06 0,12

0,
3

0,
11

5
1,

1
0,

1
0,

58
5

0,66

0,250,15

1,350

0,120,12

0,
53

0,
2

ANCLATGES PER FIXACIÓ DE REGLETES

SUPORT DE FIXACIÓ DE LA POLITJA

0,1 0,475 0,1

0,795

0,16 0,160,475
0,080,08 0,080,080,13
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CAPÍTOL 1.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

1. INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

1.1. OBJECTE DEL PLEC I  ÀMBIT D’APLICACIÓ 

1.1.1 Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 

 

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, 

prescripcions, criteris i normes que regiran la construcció del Projecte d’urbanització del sector PA2 

situat entre els carrers Av. de Barcelona, Carrer de la Fontsanta i Carrer d’Extremadura a Sant Joan 

Despí.  

 

1.1.2 Àmbit d’Aplicació 

 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que 

no siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran 

incorporades al Projecte i, en el seu cas, el Contracte d’obres, per simple referència a ells a l’esmentat 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  

 

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu contingut 

regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser  menys restrictives a 

l’establert en disposicions legals vigents. 

 

1.1.3 Disposicions Generals 

 

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran d’aplicació els 

següents documents: 

 

 Generals: 

  

o Texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público: Real Decreto Legislativo 3/2011 

de 14 de noviembre. 

 

o Reglamento de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas: Real Decreto 

1098/2001 de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda. 

  

 

 Seguretat i Salut en el Treball: 

 

o Directiva 92/57/CEE de  24 de Juny (DO: 26/08/92) 

 

"Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporales o móviles". 

 

o RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

 "Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción" 

 Transposició de la Directiva 92/57/CEE. 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 

projectes d'edificació i obres públiques. 

 

o Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

 "Prevención de riesgos laborales". 

  

 Obra Civil: 

 

o Instrucción de hormigón estructural EHE-08. (Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio). 

 

o Instrucción para la recepción de cementos RC-08. (Real Decreto 956/2008 de 6 de junio). 

 

o Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975. (Aprovat 

per  O.M. de 6 de Febrer de 1976). 

 

o Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02). (Real 

Decreto 997/2002 de 27 de septiembre). 

 

o Norma de construcción sismorresistente: Puentes (NCSP-07). (Real Decreto 637/2007 de 

18 de mayo). 

 

o Accesos a las carreteras del estado, vías de servicio y construcción de instalaciones de 

servicio. (Orden de 16 de diciembre de 1997). 

 

o Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. 

 

o Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera. 
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o Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 

IAP-11. (Orden FOM/2842/2011 de 29 de septiembre). 

 

o Rehabilitación de firmes. Norma 6.3-IC. (Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre). 

o Secciones de firme. Norma 6.1-IC. (Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre). 

 

o Señalización vertical. Norma 8.1-IC. (Orden de 28 de diciembre de 1999). 

 

o Marcas viales. Norma 8.2-IC. (Orden de 16 de julio de 1987). 

 

o Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en 

correlativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. Orden 

de 28 de diciembre de 1999 

 

o Trazado. Instrucciones de carreteras. Norma 3.1-IC. (Orden de 27 de diciembre de 

1999). 

 

o Normes UNE de compliment obligatori en el Ministeri d’Obres Públiques.- O.O.M.M. de 

5 de Juliol de 1967, 11 de Maig de 1671 i 28 de Maig de 1974. 

 

o Normes DIN. (Les no contradictòries amb les normes FEM i Normes UNE). 

 

o Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del terra del Centre d’Estudis i 

Experimentació de Obres Públiques. 

 

o Código Técnico de la Edificación (CTE). (Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo). I 

també a Catalunya el Decret 68/2010 de 25 de maig, sobre tramitació i aprovació 

dels documents reconeguts del Codi tècnic de l'edificació i del Registre general del 

Codi tècnic de l'edificació. L’objecte d’aquest Decret és establir el procediment de 

tramitació i aprovació dels documents reconeguts del Codi tècnic de l'edificació, a fi 

d'adequar el Codi tècnic de l'edificació a les concretes exigències del territori i de la 

població a Catalunya 

 

 

 

 

 Sanejament: 

 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. (Orden de 15 de septiembre de 1986). 

 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 

Poblaciones. (Orden de 28 de julio de 1974). 

 

 

 

1.2. CONDICIONS GENERALS 

 

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin modificades per les 

Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

1.2.1. Documents del Projecte 

 

El present  Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1 - Memòria i Annexos;  Document 

núm. 2 - Plànols; Document núm. 3 - Plec de Condicions Facultatives Generals i Particulars i, Document  

núm. 4 - Pressupost. El contingut d'aquests  documents es detallat a la Memòria. 

 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat 

compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 

pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1, Pressupost Total. 

 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexos, els 

amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, 

sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes 

dades han de considerar-se tan sols com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per 

tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades 

contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents 

contractuals. 
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El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 

informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 

 

En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars prevalen el que s'han 

prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions 

Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present Plec. 

 

 

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou 

definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

 

1.2.2. Direcció d’obra 

 

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació Vigent, 

podran ésser delegats amb el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i  

poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en ordre que consti en 

el corresponent “Llibre de Ordenances” d’Obra. 

 

Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de la 

Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi 

pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista. 

 

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són pràcticament 

ambivalents, tenint en compte l’ anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar  Direcció d’Obra, 

les funcions o tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement delegables. 

 

La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per la Propietat o en la persona o 

entitat designada per l’esmentat Entitat. 

 

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment 

afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 

 

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les 

condicions contractuals. 

- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions 

degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la seva 

decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, condicions 

de materials i d’ execució d’unitats d’obra, sempre que no és modifiquin les condicions del 

Contracte. 

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal compliment 

del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes 

corresponents. 

- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els 

permisos i autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats per 

ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció 

immediata, per la qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el personal, material de 

l’obra i maquinària necessària. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme  a allò que es disposa en els documents 

del contracte. 

- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme a 

les normes legals establertes. 

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració  al Director per al normal compliment 

de les funcions a aquest encomanades. 

- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra. 

 

1.2.3. Organització i Representació del Contractista 

 

El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el personal que 

compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant 

s’indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides 

varies d’elles per una mateixa persona. 

 

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per representar 

com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 

Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació. 

 



Projecte d’urbanització del sector  PA2 situat entre els carrers Av. de Barcelona, Carrer de la Fontsanta i Carrer d’Extremadura a Sant Joan Despí 

 
 
 Cap. 1.- Plec de Condicions Tècniques Generals. Full 5 de 16 

Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i 

l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on es 

desenvoluparà els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part 

d’aquella. 

 

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que 

dependran de l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de 

l’obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior 

responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà 

realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 

 

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització 

que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que 

qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o 

per ordre d’aquesta. 

 

Abans de iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els 

detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre 

ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de 

les obres. 

 

1.2.4.- Documents a lliurar al Contractista. 

 

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al 

Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a 

continuació: 

 

1.2.4.1.- Documents contractuals. 

 

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i  les 

Administracions Públiques. 

 

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, 

és farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació 

amb els altres documents contractuals, de forma anàloga a l’expressada a l’Article 1.3.1 del present 

Plec. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a l’esmentada 

documentació si s’indica expressament en els Plecs de Licitació. 

 

1.2.4.2.- Documents informatius 

 

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència  s’exigeixi en el Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, 

estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que 

inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en  

 

conseqüència, hauran d’acceptar-se tan sols com a complements de la informació que el Contractista 

ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligència 

en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a l’execució de les 

obres. 

 

1.2.5.- Compliment de les ordenances i normativa vigents 

 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el 

desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec 

o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

 

Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, 

indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures 

necessàries per tal d'evitar la contaminació del rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per 

l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 

causar. 

 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les servituds 

afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", 

sent al seu compte els treballs necessaris. 

 

1.2.6.- Obligacions i Drets del Contractista. 

1.2.6.1. Obligacions Generals corresponent al Contractista. 
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a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i 

projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

 

b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de 

l’estudi corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, 

vetllant pel seu compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de 

seguretat i salut en el treballs. 

 

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de 

l’obra. 

 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les 

intervencions dels subcontractistes. 

 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que 

s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 

prescripció de la Direcció d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les 

garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’enterat a les anotacions que 

es practiquin en el mateix. 

 

g) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

 

h) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i 

definitiva. 

 

i) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

 

j) Executar el document As Built a la finalització de l’obra. 

 

1.2.6.2. Verificació dels documents del projecte. 

 

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 

suficient per la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitar els 

aclariments pertinents. 

 

1.2.6.3. Pla de seguretat i salut. 

 

El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, en el seu cas, l’Estudi de Seguretat i 

Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de la direcció facultativa. 

 

1.2.6.4. Oficina en l’obra 

 

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el que poder 

estendre i consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció 

Facultativa: 

 

- El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements  que en el seu cas redacti la 

Direcció Facultativa. 

- La llicencia d’Obres. 

- El llibre d’Ordenances i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 

- El llibre d’Incidències. 

- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

-  La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada 

per que en ella es pugi treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

 

1.2.6.5. Presència del constructor a l’obra  

 

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 

legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hagin a les obres, posant-se a 

la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les 

dades precises per la comprovació d’amidaments i liquidacions. 

 

1.2.6.6. Treballs no estipulats expressament. 

 

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, 

encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense 

separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de possibilitats 

que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 
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En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que requereix reformat 

de projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi increment de preus 

d’alguna unitat d’obra a més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d’un 10 per 100. 

 

1.2.6.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

 

Quant es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 

dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran amb precisió per escrit el 

Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva 

signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 

 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el  

Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà al 

Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 

 

El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les 

instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projectat. 

 

1.2.6.8. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa. 

 

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció 

Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la  Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de 

l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. 

Contra disposicions d’ ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap reclamació; el 

Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonable 

dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que 

en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 

 

1.2.6.9. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel director de les obres 

 

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la 

vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als 

reconeixements. 

 

Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d’acord amb l’ estipulat a l’article 

precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs. 

 

1.2.6.10. Faltes del personal 

 

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o 

negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per 

que aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.  

 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb 

subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves 

obligacions com a Contractista general de l’obra. 

 

 

 

1.3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 
1.3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelació. 

 

Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques General i Particular. 

 

1.3.1.1. Plànols 

 

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les 

instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres, 

lliurarà la Propietat al Contractista. 

 

1.3.1.2. Plànols complementaris. 

 

El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d’execució, 

necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. 

Els plànols sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a 

trenta (30) dies. 
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1.3.1.3. Interpretació dels plànols 

 

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, el 

qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no 

estiguin perfectament definits en els plànols. 

 

1.3.1.4. Confrontació de plànols i mides. 

 

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l’hagin 

sigut facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. 

Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala. 

 

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar l’obra 

i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 

 

1.3.1.5. Contradiccions, omissions o errades en la documentació. 

 

L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els Plànols o viceversa, 

haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 

 

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaldran el prescrit 

en aquests últims. 

 

Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin 

manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs 

o que per ús i costums tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al Contratista de l’obligació 

d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, haurà d’ésser 

executats com si haguessin estat complerts  i correctament especificats. 

 

Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contratista prepararà uns croquis que proposaran el 

Director d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents per el 

Director, o pel Contratista, haurà de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del 

Replanteig. 

 

1.3.1.6. Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions. 

 

En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s’inclourà la descripció de les obres a les que aquest Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars. 

 

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per 

determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particular fixarà exactament la que sigui d’aplicació. 

 

 

 

1.4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 

A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de Clàusules 

Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o Contracte no 

es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i 

energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de 

presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació 

i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 

confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a 

Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

- Despeses d’accés i vials provisionals. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 

contractats. 

 



Projecte d’urbanització del sector  PA2 situat entre els carrers Av. de Barcelona, Carrer de la Fontsanta i Carrer d’Extremadura a Sant Joan Despí 

 
 
 Cap. 1.- Plec de Condicions Tècniques Generals. Full 9 de 16 

 

1.5. REPLANTEIG DE LES OBRES 

 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 

execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el 

terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les 

diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec 

del Contractista. 

 
 
 
1.6. MATERIALS 

 

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà 

d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de 

l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència. 

 

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, 

préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista 

tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin 

dret a un nou preu unitari. 

 

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es 

presentin per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 

 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels 

materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a 

la quantitat com a la qualitat. 

 

 

1.7.  DESVIAMENTS PROVISIONALS 

 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos 

provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els 

accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de 

la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, 

compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives. 

  

Aquestes obres seran d'abonament,  amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el 

pressupost, en cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del contractista. 

 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, 

sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran 

d'abonament. 

 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., 

necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i 

circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els 

esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació. 

 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista. 

 
 
 
1.8. ABOCADORS 

 

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització d'abocadors, així com 

les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

 

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de 

l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja 

l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar  

 

l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent 

excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material 

procedent de préstecs. 

 

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que 

siguin susceptibles de ser reciclats. 

En cas de sol·licitar-se, el contractista estarà obligat a presentar els corresponents albarans de vertit. 
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1.9. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

 

En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades en el 

"Plec de Prescripcions", aquelles que apareguin definides en els Plànols del Projecte. 

 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 

 

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o 

desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient 

per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al 

Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per 

unitats d'obra, amb aplicació del preus del Quadre núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que 

s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 

 

1.10. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE  LES OBRES 

 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no 

serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució 

de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments 

provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les 

despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es 

consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En 

el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, 

aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com 

en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 

 

 

1.11. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui 

possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes 

elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la 

Direcció referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de 

delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs 

complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o 

increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del 

contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació. 

 

 

1.12. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 

 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus o 

de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i 

la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats 

per a l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol 

tipus. 

 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de 

definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats 

mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 

originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

 

 

1.13. DESVIAMENT DE SERVEIS 

 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o 

mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 

instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i 

assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

 

Si l'Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la 

modificació d'aquestes instal·lacions.  

 

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració del 

Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

 

 

1.14. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 

 

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura marxa 

dels treballs. 
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En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres 

de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o 

Entitat.  

 

En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la 

legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació 

d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa 

vigent. 

 

 

1.15. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i unitats d’obra 

que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a 

efectes de recepció. 

 

En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició 

general a l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que tenen que reunir els 

esmentats assaigs, anàlisis i proves. També indicarà el laboratori per a realitzar-los. 

 

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec de la partida pressupostària existent 

prèvia justificació de la mateixa. 

 

La Propietat podrà exigir al Contractista els comprovants de haver abonat les despeses a qui es 

refereixi la present clàusula, i li podrà retenir de les certificacions, liquidació o fiances, les quantitats no 

pagades en tant s’acrediti el seu abonament. 

 

En el supòsit de que en el contracte s’indiqui que les despeses d’assaig i control de qualitat els 

contracta la Propietat, independentment del projecte, es suposarà que aquestes no s’inclouen a 

l’oferta del Contractista. 

 

1.15.1 Definició 

 

S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per 

proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixin 

d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte. 

 

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

 

- Qualitat de matèries primeres. 

- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 

- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 

- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 

 

1.15.2. Programa de Control de Qualitat. 

1.15.2.1. Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d’Obra. 

 

La Direcció d’Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d’inspecció i Control de les obres i realitzarà els 

assaigs, i en donarà facilitats necessàries. 

 

El cost de l’execució d’aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a conseqüència dels 

mateixos el subministrament, material o unitat d’obra compleix les exigències de qualitat. 

 

Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos: 

 

a) Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra és rebutjat  

b) Si és tracta d’assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials 

o unitats d’obra que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats per la  

Direcció d’Obra. 

c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors. 

 

1.15.2.2. Procediments, Instruccions i Plànols. 

 

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar d’acord 

amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan 

detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 

 

1.15.2.3. Control de materials i serveis comprats. 

 

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar 

documentada i serà sotmesa a l’ aprovació de la Direcció d’Obra. 
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Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan d’acord 

amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció degudament avalats 

amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats. 

 

1.15.2.4. Maneig, emmagatzematge i transport. 

 

El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els procediments i 

instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge 

del materials i components utilitzats en l’Obra. 

 

1.15.2.5. Procés especials. 

 

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per 

personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis, 

Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte. 

 

El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 

 

1.15.2.6. Inspecció d’obra per part del Contractista. 

 

El Contractista és responsable  de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries per 

que la Construcció de l’obra s’ajusti a les condicions requerides en el Projecte. 

 

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la representació de la 

Direcció d’Obra a la presa de provetes, realització d’assaigs “in situ” i/o en Laboratoris, controls de 

fabricació, etc., que realitzin la Direcció d’Obra. 

 

1.15.2.7. Gestió de la documentació. 

 

S’assegurarà l’adequació gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que 

s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en 

el Programa de Control de Qualitat. 

 

 
 
 
 
 

1.15.3. Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció (P.P.I.). 

 
La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 1.19.2., per cada 

activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o fase. 

 

Les activitats o fases d’obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, les 

següents: 

 

- Recepció i emmagatzematge de materials. 

- Fabricació de  tubs. 

- Col·locació de tubs en rases. 

- Rebliments i compactacions. 

- Pavimentacions - Rics i aglomerats asfàltic. 

- Construcció de Pous de Registre. 

- Formigons en General - Col·locació i cura 

 

- Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons) 

- Acers en general. 

- Obres de fàbrica. 

- Fabricació i transport de formigó. 

- Etc. 

 

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quant siguin 

aplicables: 

 

- Descripció i objecte del Pla 

- Codis i normes aplicables. 

- Materials a utilitzar 

- Plànols de construcció (número i denominació) 

- Procediments de construcció prevists per el Contractista. 

- Procediments d’inspecció, assaigs i proves 

- Proveïdors i subcontractistes. 

- Embalatge, transport i emmagatzematge. 

- Marcat e identificació. 

 

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 
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Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un llistat 

seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota la 

activitat o fase d’obra. 

 

Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a 

utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar. 

 

Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes 

en el P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 

 

1.15.4. Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat. 

 

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència  de les obligacions que contreu en 

compliment dels Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i s’entén inclòs en els Preus del 

Contracte. 

 

1.15.5. Nivell de Control de Qualitat. 

 

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número d’assaigs a 

realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels treballs. S’entén 

que el número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva 

freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 

 

El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el control 

adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs 

addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista. 

 

1.15.6. Responsable del Contractista del Control de Qualitat. 

 

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior amb tot 

l’equip necessari per l’execució d’aquest control. 

 

 

1.16. INICI DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

 

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions, 

desenvolupant  en la forma necessària per que dintre dels períodes parcials en aquell assenyalats 

quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, la execució total es porti a terme dintre 

del termini exigit en el Contracte. 

 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del 

començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació. 

 

1.16.1. Ordre dels treballs. 

 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat d’aquells casos en 

que, per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa. 

 

 

1.17. MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ DE PROJECTE I TERMINI 

1.17.1. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 

 

Quan per motiu imprevist o per qualsevol accident, s’hagi d’ampliar el projecte, no s’interrompran els 

treballs, continuant-se segons les instruccions donades per la Direcció Facultativa en tant és formula o 

tramita el Projecte Reformat. 

 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la Direcció de les 

obres disposi per estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de 

caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual serà consignat en un pressupost 

addicional o abonat directament, d’acord amb el que es convingui. 

 

1.17.2. Pròrroga per causa de força major. 

 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues començar 

les obres, o tingués que suspendre-les, o no li fos possible finalitzar-les en els terminis prefixats, es donarà 

una pròrroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe favorable de la Direcció 

d’Obra, Per això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d’Obra, la causa que impedeix 

l’execució o la marxa dels treballs i l’endarreriment que per això s’originarà en els terminis acordats, 

raonat degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita. 

 

Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra. 
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El Contractista no podrà excusar-se de no haver complit els terminis d’obres estipulats, adduint com a 

causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que tot i 

sol·licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat. 

 

 

1.18. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ. 

 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que 

prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per 

escrit es lliurin a la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de 

conformitat amb l’especificat a l’article 11. 

 
1.18.1. Obres ocultes. 

 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran 

els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per 

duplicat, lliurant-se un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per els dues 

parts. Aquest plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren documents 

indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

 

1.18.2. Treballs defectuosos. 

 

El Costructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les “Condiciones 

generales y particulares de índole técnico” del Plec de Condicions i es realitzaran tots i cada un dels 

treballs contractats d’acord amb l’especificat també en aquest document.  

 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels treballs 

que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de 

responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut 

valorats en els certificats parcials d’ obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon 

compte. 

 

Com a conseqüència del anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o 

defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les 

condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de 

verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 

enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si 

aquest no considerés justa la decisió i és negués a l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es 

plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho resoldrà. 

 

1.18.3. Vicis ocults. 

 

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les 

obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, 

destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte 

de la circumstància a l'Enginyer Superior. 

 

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; en 

cas contrari  a càrrec de la Propietat. 

 
 
 

1.19. PREUS UNITARIS 

 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 5l del "Plec de Clàusules Administratives Generals", 

els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa 

en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la 

justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon  

 

d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la 

corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 

instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per 

acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a 

les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 

Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 

figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una 

advertència a l'efecte. 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els 

corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del 
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conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 

necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i 

conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

 

 
 
1.20. PARTIDES ALÇADES 

 

Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els 

quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un 

cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, 

a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus o bancs de preus vigents a la zona d’obra. 

 

 

1.21. RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA 

 

Neteja final de les obres. 

 

El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la 

neteja de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, 

magatzems, edificis, etc.,  

 

que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, 

s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat. 

 

Recepció de les obres 

 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres 

practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del Contractista. Si les obres es trobessin en estat 

de ser admeses, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de 

ser rebudes,  

 

es farà constar i es donaran al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes 

observats, tot fixant-se un termini per esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou 

reconeixement i, en el cas de que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els 

tràmits per a la seva recepció. 

 

Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades 

per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, així com la 

legalització de les instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació  

 

elèctrica, de les quals haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte 

de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. 

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 

 

Termini de garantia 

 

El termini de garantia serà d’un (1) any , comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat 

que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament 

aquest termini. 

 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (Obra principal, 

abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 

obres auxiliars, etc.) 

 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut 

a l’incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant 

el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 

 

 

 
1.22. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i 

reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de 

funcionament i policia. L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix 

contracte (obra principal, balissatge, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 

elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

 

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà  pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec 

de Clàusules Administratives Generals". 
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El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció 

definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte 

de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques 

les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

1.23. DOCUMENT AS BUILT 

Al finalitzar l’obra, el contractista estarà obligat a l’execució del document as built on es recullin totes 

característiques i estat de l’obra executada. Aquest document serà entregat a la propietat un cop 

examinada la seva correcció per la Direcció facultativa de les Obres. Un cop aprovat, s’entregaran 4 

còpies, 3 per la propietat i 1 per la Direcció Facultativa de les obres.  

Els documents d’aquests document seran: Memòria, plànols (inclòs l’aixecament topogràfic parcial i 

final d’obra), reportatge fotogràfic, relació de contractistes, control de qualitat, i tots els annexos 

rellevants que puguin sorgir durant l’execució de les obres.  

Sant Joan Despí, octubre de l’any 2019 

L’autor del projecte: 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número: 25.288) 
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CAPÍTOL 2.- PLEC DE CONDICIONS DE MATERIALS I UNITATS D'OBRA 

 

2.1. MATERIALS BÀSICS 

 

Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres seran de primera qualitat i 

compliran les especificacions que s'exigeixen al materials en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals i 

les seves modificacions posteriors per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (juliol 1.976) i en les 

Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent esmentades a l'article 1.1.3 de present Plec. 

 

2.2. PREUS UNITARIS 

 

Serà d'aplicació la Clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

D'acord amb el que disposa l'esmentada Clàusula els Preus unitaris fixats en el Contracte per  a cada 

unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a l'execució material de la unitat corresponent, 

inclòs els treballs auxiliars i qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les 

Obres per a la correcta execució de la unitat contractada. 

 

2.3.   ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS 

 

Definició 

 

Es defineix com a esbrossada del terreny, el treball consistent a extreure i retirar, de les zones designades, 

tots els arbres, calcinals, plantes, males herbes, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material no 

desitjable. Aquestes operacions inclouen l'excavació, càrrega i transport interior dels primers 40 

centímetres (40 cm) de terra vegetal superficial que hi hagi per sota de la cota de terreny natural. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

- Excavació dels materials objecte d'esbrossada. 

- Retirada i transport a abocador o lloc d’ús dels materials objecte d'esbrossada. 

 

Tot això efectuat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular,   

inclouen els corresponents documents del Projecte. 

 

 

 

 

 

Execució de les obres 

 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, respecte d'això, ordeni 

la Direcció Facultativa de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar 

intactes. 

 

Per tal de disminuir al màxim la deterioració dels arbres que s'hagin de conservar, es procurarà que els que 

s'hagin de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres 

arbres, al trànsit per carretera o ferrocarril o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per les seves 

rames i troncs progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre 

en el seu lloc, s'haguessin d'aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 

s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni el Director Facultatiu de les obres. 

 

En els rebaixaments, els calcinals i les arrels majors de deu centímetres (10 cm) de diàmetre seran eliminats 

fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm) per sota de l'esplanada. 

 

Del terreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran tots els calcinals o les arrels amb un 

diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), amb la finalitat que no quedi res dins del fonament del 

terraplè, no a menys de cinquanta centímetres (50 cm) de profunditat sota la superfície natural del terreny. 

 

També s'eliminaran sota els terrenys de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm) 

per sota de l'esplanada. 

 

Aquells arbres que tinguin possibilitats comercials seran podats; després es tallaran a trossos adequats i 

finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tram, separats dels munts que seran cremats o 

llençats. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m) si el tronc ho permet. Ara bé, abans 

de procedir a tallar els arbres, el Contractista haurà d'obtenir els permisos i les autoritzacions pertinents i serà 

al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni aquest concepte. 

 

Els treballs s'efectuaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 

pròximes a les obres. 

 

No es deteriorarà o desplaçarà cap fita de propietat o de punt de referència de dades topogràfiques, de 

qualsevol tipus, fins que una persona autoritzada hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o 

n'hagi aprovat el desplaçament. 
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La retirada dels materials objecte de l'esbrossada es farà com es descriu a continuació: 

 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que 

ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista 

de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 

 

Es complirà, en tot moment, el que s'especifica en el P.G.3. (article 300). 

 

L’amidament i abonament 

 

L’amidament i l'abonament es farà per metres quadrats (m2) realment esbrossats, messurats en planta 

sobre plànol . 

 

El preu inclou la càrrega i el transport a l'abocador dels materials i totes les operacions esmentades en 

l'apartat anterior. 

 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada s'haurà d'excavar la capa de terra vegetal. 

 

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'aplegaran en les zones que indiqui la direcció de les 

obres, amb un radi màxim de 3km, amb la finalitat que siguin emprades per a la formació de zones 

verdes.  

 

 

2.4. ENDERROCAMENTS 

 

Definició.  

 

Es defineix com a enderrocament l'operació de demolició o retirada de tots els elements que 

obstaculitzin la construcció de l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar per acabada 

l'execució de la mateixa. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

-  Enderrocament o excavació dels materials (murs, escales, obres de fàbrica). 

- Escarificació, demolició i  fressats de ferm (calçades, voravies, etc.) 

- Retirada dels materials resultants a abocadors  al seu lloc d'utilització o al més definitiu. 

 

 

Tot això realitzat d'acord amb les  presents especificacions i amb dades que sobre el particular, inclouen la 

resta de documents del Projecte. 

 

Execució de les obres.  Enderrocament o excavació de materials. 

 

Les obres d'enderrocament o d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció 

d'unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre 

el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin 

de conservar intactes, així com el llocs d'aplec i la forma de transport d'aquells. 

 

Amidament i abonament. 

 

La demolició del paviment s'amidaran per metres quadrats (m2) de superfície enderrocada, indistintament 

del gruix de paviment enderrocat. Les vorades, de qualsevol tipus, es mesuraran per metres lineals (ml) 

realment enderrocats, incloent sempre la demolició de la base de formigó, indistintament del gruix 

d’aquesta. El tall de paviment s'amidarà per metres lineals (ml) tallats, indistintament del gruix de paviment 

tallat. El fressat de paviments s’abonarà per centímetres per metres cuadrats. La direcció facultativa de les 

obres podrà ordenar quantes operacions siguin necessàries per a determinar el gruix de paviment a fressar, 

aquestes feines, així com els desplaçaments necessaris dels equips de fressat es consideren inclosos en el 

preu unitari, indistintament de les fases necessàries que l’obra pugui necessitar. La retirada de elements 

d’iluminació es realitzarà indistintament la tipologia d’aquests, serà abonat per unitats retirades. La direcció 

facultativa podrà escollir la destinació d’aquest elements, ja sigui abocador o lloc de nova utilització. Dintre 

del preu unitari es considera inclós, en cas de considerar-ho necessari la Direcció Facultativa,  la retirada a 

abocador del cable de interconnexió de bàculs, columnes, projectors o pilones. Tots ells s’abonaran segons 

els preus del Quadre de Preus núm. 1. 

 

El preus corresponents inclouen, la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d'utilització dels 

materials i mà d'obra necessària per la seva execució. 

 

Solament seran abonables les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran les ruptures de 

canonades de qualsevol tipus. 

 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que procedents d'enderrocs consideri de possible 

utilització o d'algun valor en lloc que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra. 
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2.5. EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 

 

Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del Projecte amb les dades obtingudes del 

replanteig general de les obres i les ordres de la Direcció de les Obres. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus 

de terreny. 

 

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, la millora o la rectificació dels talussos de les zones de 

desmunt, com també  la seva repassada i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 

 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per deixar 

l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar la col·locació de la subbase 

granular estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'explanada no compleix les condicions de 

capacitat portant necessàries, el Director de les obres  

 

podrà ordenar una excavació addicional en subrasant, la qual serà mesurada i abonada al mateix preu 

definit per a totes les excavacions. 

 

Si durant les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els 

treballs d'acord amb les indicacions existents en la normativa indicada a l'article 1.1.3 i es consideraran 

inclosos en els preus d'excavació. 

 

La direcció facultativa classificarà el material procedent de l’excavació amb l’ajuda dels assajos de 

caracterització. En funció del resultat obtingut, la DF podrà ordenar l’acopi temporal, la utilització per 

terraplenats o el transport a abocador de cada material excavat indistintament dels volums estimats 

inicialment, sense que això supossi cap increment en el preu de les partides afectades. 

 

L’excavació de terra vegetal serà tractada igual que l’excavació anterior. Aquesta excavació 

s’abonarà tenint en compte el marcat a l’esbrossada de terreny. 

 

Les reparacions de ruptures de serveis existents, grafiats o no, per l’execució de l’excavació aniran a 

càrrec del contractiste.  

 

Amidament i abonament. 

 

S'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, i col·locats sobre camió, amidats dels 

perfils cubicats dels plànols del projecte. 

 

No són abonables, les esllavissades o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat 

en aquest projecte. 

 

Per l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum 

corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 

 

Advertiments sobre els preus de les excavacions 

 

A més del que s'especifica en els articles anteriors, i d'altres on es detalla la forma d'execució de les 

excavacions, caldrà tenir en compte el següent: 

 

El Contractista, en executar les excavacions, s'haurà d'atenir sempre als plànols i a les instruccions del 

Director. En el cas que l'excavació a executar no estigués suficientment definida, sol·licitarà els aclariments 

necessaris abans de procedir a la seva execució. Per tant, no s'abonaran els esllavissaments ni els augments 

de seccions no previstos en el Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 

 

Contràriament, si seguint les instruccions del Director, el  Contractista executés menor volum d'excavació 

que el que hauria de resultar dels plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el 

volum realment executat. 

 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, fins i tot els que resultin dels 

esllavissaments, s'hauran d'omplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per això, 

cap quantitat addicional. en cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el 

Contractista s'haurà d'atenir al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, als efectes de 

valoració del Pressupost, figuri en els Pressupostos Parcials del Projecte. 

 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots 

els auxiliars i complementaris com són: 

 

Instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, 

ventilació, utilització de qualsevol classe de maquinària amb totes les seves despeses i amortització, etc., 

així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu, càrrega de materials. 

 

A part de les específicacions concretes d’aquest plec sobre de la terra vegetal, tot l’aplicat en aquest 

capítol, s’aplicarà també a l’excavació de terra vegetal. 
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Transport interior  

 

S’entén com a transport interior del material excavat a aquell realitzat sobre camió en l’interior d‘obra 

amb un mínim de distància de 100 metres i un màxim de 3000 metres. Distàncies menors no seran  

 

comptabilitzades com a transport ja que es consideren incloses dintre del presu d’excavació. El preu 

inclou la descàrrega i l’acopi temporal del material al lloc que designi ladirecció facultativa de les obres.  

 

Transport a abocador  

 

S’entén com a transport a abocador del material excavat a aquell realitzat sobre camió fins a 

l’abocador de residus necessari, indistintament de la distància de localització del mateix. El preu inclou la 

descàrrega i tost els cànons d’abocament i manteniment necessaris. 

 

Excavació per a localització de serveis  

 

S’entén com a excavació per a localització de serveis, la totalitat dels treballs estrictament manuals 

necessaris per a la localització acurada de serveis existents. La partida inclou l’excavació de terres fins a 

la identificació del servei, l’acopi a la vora del mateix, i el rebliment i compactació amb el propi material. 

Les reparacions de ruptures de serveis existents,  

 

grafiats o no, per l’execució de l’excavació aniran a càrrec del contractiste. L’amidament es realitzarà 

per metres cùbics realment excavats manualment, indistintament del número o tamany de les cates.  

 

 

2.6. TERRAPLENS 

 

Consisteix en l’estesa i compactació de materials terrossos procedents d'excavació o préstecs. Els 

materials per formar terraplens compliran les especificacions del P.G.3., utilitzant-se com a mínim terreny 

adequat en zones de vials. 

 

L'equip necessari per efectuar la seva compactació es determinarà pel facultatiu encarregat en funció 

de les característiques del material a compactar en el tipus d'obra. 

 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent. Per això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director 

que només la concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista obtingui la compactació 

requerida, al menys al mateix grau que amb l'equip proposat pel Director Facultatiu. 

 

El fonament del replè es prepararà de forma adequada per suprimir les superfícies de discontinuïtat 

evitables. 

 

A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb els 

mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació del 100% P.M. Els materials de  

 

cada tongada seran de característiques uniformes i, si no ho fossin, s'aconseguirà aquesta uniformitat 

barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. En cas de requerir-ho, la direcció facultativa podrà 

ordenar l’estesa de tongades en gruixos de fins a 25 cm de gruix.  

 

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleixi les 

condicions exigides, i per tant sigui autoritzada la seva estesa pel Facultatiu encarregat. La pèrdua de 

rendiment o enderreriment de les feines per aquest motiu no supossarà cap increment del preu del 

terraplenat. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 

Les recompactacions necessàries per l’aparició de pluges o humitats exagerades no seran abonades.  

 

Amidament i abonament. 

 

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3), segons perfils teòrics de projecte. 

 

El material a utilitzar serà, en algun cas, el que provingui de l'excavació del traçat; en aquests casos el preu 

del rebliment inclou la càrrega, el transport, l'estesa, la humectació, la compactació i l'anivellament. 

 

En el cas que el material provingui de préstecs, el préstec corresponent inclou excavació, càrrega, 

transport, estesa, humectació, compactació, anivellament i cànon de préstecs corresponents. 

 

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic, sempre que els préstecs s'obtinguin de l'excavació 

de l’obra. El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades zones exteriors de vials, amb 

la finalitat d'obtenir materials de terraplenats.. 

 

Els terraplens considerats en el P.G.3. com a rebliments localitzats (article 332) o pedraplens (article 331) 

s'executaran d'acord amb el P.G.3., però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 

 

Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors  

 

Quan sigui necessari obtenir materials per a formar terraplens de préstecs exteriors, el preu del terraplè 

inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, 

compactació, anivellament i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de 
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terraplè. 

 

El preu inclou l'excavació, càrrega, transport, extensió, humectació, compactació, anivellació i cànon 

de préstec corresponent. 

 

El Contractista haurà  de localitzar les zones de préstecs per  obtenir els permisos i llicències que siguin 

necessaris, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les 

obres les zones de préstecs a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

El material d’aportació serà mínim amb caracterització d’adequat o seleccionat segons la capa i les 

indicacions del el PG3. 

 

 

2.7. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

 

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases 

definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits 

en el present projecte i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els  plànols del Projecte i amb les dades obtingudes de 

replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres. 

 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de 

terreny. 

 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa 

s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions 

estarà comprés en els preus d'excavació 

 

Amidament i abonament. 

 

L'excavació de rases i pous s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb el mesurament 

teòric dels plànols del Projecte, i amb els sobreamples corresponents que hi constin als amidaments del 

Projecte per tal de poder executar l'obra. 

 

El preu de les excavacions comprèn també les estrebacions que siguin necessàries i el transport de les 

terres a l'abocador o lloc d’aplec, a qualsevol distància. La Direcció de les obres podrà autoritzar, si és 

possible, l'execució de sobreexcavacions per tal d'evitar les operacions d'apuntalament, però els volums 

sobreexcavats no seran objecte d'abonament.  

 

El preu corresponent inclou el subministrament, el transport, la manipulació i l'ús de tots els materials, la 

maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i l'esbrossada de tota la vegetació; la 

construcció d'obres de desguàs, per evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i  

 

recolçaments que es necessitin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador;  

les possibles indemnitzacions i la reparació de les àrees afectades. 

 

Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, amb independència  que aquests s'hagin 

contemplat o no en el projecte els treballs s'executaran fins i tot amb mitjans manuals, per tal de no fer 

malbé les instal·lacions, contemplant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les 

canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol  

 

altre servei que sigui precís descobrir sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests 

conceptes. La reparació de serveis, grafiats o no,  per execució d’aquesta partida anirà a càrrec del 

contractista. 

 

El rebliment de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit en els terraplens (apartat 

2.4). El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 

tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrecost. 

 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per al seu rebliment, s'obtindran els 

materials necessaris dels préstecs interiors del polígon i no seran abonables els treballs d'excavació i 

transport dels materials de préstec esmentats, els quals estan inclosos en el preu unitari del rebliment de 

rases definit en el Quadre de Preus núm.1. 

 

 

2.8. VORADES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

 

Definició. 

 

És un element resistent de formigó prefabricat que col·locat sobre una base adequada de formigó, delimita 

una calçada o una vorera. 

 

Procedència. 

 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
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Característiques generals. 

 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 

 

Per a finalitats especials s'admetran voreres de dimensions diferents a les especificades, sempre que 

siguin aprovades per la Direcció d'Obra. 

Les vorades seran de formigó prefabricat tipus T-3 (100 x 14/17 x 28).  

 

Normes de qualitat.  

 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular dimantada als vint-i-vuit dies 

(28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2). 

 

Desgast per fregament: 

 

- Recorregut:  mil metres (1.000 m.) 

- Pressió:   Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2). 

- Abrasiu:   Carburundum un gram per centímetre quadrat  

    (1 gr./cm2) (per via humida) 

- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm.) 

- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2) 

 

Recepció. 

 

Es rebutjaran a l'aplec vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 

 

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions 

assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més ò menys un centímetre (+ 1 

cm). 

 

Amidament i abonament. 

 

S'abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó de base necessari de 

resistència característica 150 Kp/cm2. 

 

 

 

2.9. RIGOLES 

 

Definició 

 

És una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i 

una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

 

Procedència 

 

Aquesta rigola prové d'una fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals 

 

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó 

i vuit centímetres (8 cm) de gruix. La cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb 

superfície llisa. 

 

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Portland blanc. 

 

Amidament i abonament. 

 

S'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclosa en la seva geometria la base de suport 

necessària. 

 

 

2.10. LLOSETES DE MORTER COMPRIMIT PER PAVIMENTACIÓ VORERES 

 

Definició. 

 

Les llosetes de morter comprimit són rajoles d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en 

casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric de ciment i àrid 

més gruixut, que constitueix el dors. 

 

Procedència. 

 

Aquest tipus de rajola prové d'una fàbrica especialitzada. 
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Característiques generals. 

 

Si no es defineixen als plànols el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m) de costat i 

quatre centímetres (0,04 m) de gruix. 

 

Constitució. 

 

Està constituïda per una capa superior de desgast de dotze mil·límetres (0,012 m) de gruix i una cara 

inferior de base de vint-i-vuit mil·límetres (0,028 m). 

 

Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Portland i sorra natural; en canvi les de color es 

faran amb ciment Portland i sorra natural a la seva capa base i amb ciment blanc acolorat i sorra de 

marbre a la capa superior de desgast. El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Direcció 

Facultativa. 

 

Amidament i abonament. 

 

S'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment pavimentats, inclòs el morter sec 1:4 

d'assentament necessari per la seva col·locació, i exclòs el formigó de base necessari de resistència 

característica 150 Kp/cm2 (base de la vorera) que s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus  

 

núm. 1 . La beurada de ciment que serveix de vorada entre totes les rajoles es considera inclòs en el preu 

d'aquest panot. 

 

 

2.11. SUB-BASE GRANULAR 

 

Condicions generals. 

 

Els materials a utilitzar en sotabases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració 

de pedra de pedrera o grava natural, sorres, escòries, sòls seleccionats o materials locals exemptes 

d'argila, marga o altres matèries estranyes. 

 

En tot moment es compliran les especificacions del PG-3 (article 500). 

 

Abans de col·locar la sotabase granular es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de 

refí i compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. La compactació serà com a 

mínim del 100% del Proctor Modificat, amb una corba granulomètrica S-2. 

El percentatge d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes d'acord amb els assaigs del 

Laboratori homologat que s'encarregui del Control de Qualitat de l'Obra,  i es comprovaran els pendents 

transversals de la plataforma. 

 

Amidament i abonament. 

 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, amidats sobre els plànols 

del projecte. 

 

El preu inclourà la preparació de la superfície d’assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a 

qualsevulla distància, humectació i la resta d'operacions necessàries per deixar completament acabada la 

unitat. 

 

 

2.12. BASE GRANULAR 

 

Es compliran en tot moment les especificacions del P.G.-3 (article 501). Abans de col·locar la capa de base 

granular es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de 

sotabase i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de 

sotabase seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

 

La compactació serà com a mínim del 100% del Próctor Modificat amb una corba granulomètrica Z-2. 

 

Amidament i abonament. 

 

S'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, amidats sobre els plànols del 

projecte. 

 

El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància, humectació i la resta 

d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 

 

 

2.13. REGS D'IMPRIMACIÓ 

 

Es defineix com a reg d'imprimació l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa no bituminosa, 

prèviament a l'estesa sobre aquesta d'una capa bituminosa. La seva execució inclou les operacions 

següents: Preparació de la superfície existent i aplicació del lligant bituminós,  
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Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR0 amb una dosificació de 

lligant 1,2 kg/m2. 

 

Els àrids, dosificacions de materials, l'equip necessari per a l'execució de les obres, i aquestes acompliran 

les especificacions del PG-3. 

 

Amidament i abonament 

 

El regs d'imprimació s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment pavimentats. 

 

 

2.14. REG D'ADHERÈNCIA 

  

Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa bituminosa, 

prèviament a l'estesa sobre aquesta d'una altra capa bituminosa. En la seva execució s'inclou la 

preparació de la superfície existent i l'aplicació de lligant bituminós. 

 

Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR-1 amb una dosificació de 

lligant de 0,6 kg/m2. 

 

Amidament i abonament. 

 

El regs d'adherència s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment pavimentats. 

 

 

2.15. PAVIMENTS ASFÀLTICS 

 

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es 

comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repassada i compactació de 

l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i 

de la superfície de la base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

 

Els aglomerats asfàltics en calent seran aprovats per al seu ús per l'Enginyer Director i en la seva qualitat,  

 

característiques i condicions s'ajustaran a la "Instrucción de la Dirección General de Carreteras sobre 

secciones de firmes" (Orden de 23.05.89), la Norma 6.1-IC de ferms flexibles, el PG-3 (article 542), i el 

Manual de Control de Frabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas del MOPU 1.978 . 

 

Execució. 

 

Prèviament a l'execució de les obres el Contractista, presentarà al Director de les obres la fórmula de treball 

per la seva aprovació. 

 

Amidament i abonament. 

 

S'amidaran i abonaran per tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2) de paviment executat, i 

amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat teòrica de les capes d'asfalt de 2.40 Tn/m3. 

 

 

2.16. FORMIGONS 

 

Es consideren els següents tipus de formigons, segons la seva resistència característica a compressió a 28 

díes: 

 

- Formigó HM-15 de 150 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-17,5 de 175 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-20 de 200 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-25 de 250 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

 

Tots els formigons compliran el EHE-08, considerat com a definició de resistència característica la d'aquesta 

instrucció. 

 

Tots els formigons seran vibrals mitjançant vibradors d'aquella i d'encofratge o regles vibrants. 

 

Es fabricarà sempre amb formigonera, essent el període de basement superior a un minut (1') i inferior al 

minut i mig (1'30"), de manera que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada mescla. 

 

A més de les prescripcions del EHE-08, es tindran en compte les següents: 

 

La instal·lació de transport i posada a l'obra es farà de manera que el formigó no perdi compacitat ni 

homogeneïtat. 

 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçària superior a un metre cinquanta centímetres (1,50 

cm) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 

 

Resta prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o per a la posada a l'obra del formigó, sense 
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l'autorització del Director d'Obra. 

 

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques 

del formigó. Per al formigonatge en temps fred o calorós, es seguiran les prescripcions del EHE-98. 

 

Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

El vibrador s'introduirà verticalment en la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense 

que es mogui horitzontalment mentre estigui submergit en el formigó. 

 

Es procurarà extremar el vibratge als encontorns dels encofrats per evitar la formació de bosses de 

pedres i de cocons. 

 

En general el vibratge del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades en la EHE-98. 

 

La situació dels junts de construcció serà fixada pel Director d'Obra de manera que compleixin les 

prescripcions de la EHE-08 i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 

 

Sempre que s'interrompi el treball, sigui el que sigui el temps d'interrupció, es cobrirà el junt amb sacs 

d'arpillera humits, per tal de protegir-lo dels agents atmosfèrics. 

 

Abans de començar novament el treball, es prendran les mesures necessàries per aconseguir una bona 

unió del formigó fresc amb el que està endurit. 

 

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera humida. Com a 

mínim, durant els set (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, 

mitjançant el reg, la inundació o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals s'hauran de mantenir 

constantment humides. 

 

La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg no serà inferior en més de vint graus (20°) a la del formigó 

per evitar la formació d'esquerdes produïdes per refredament brusc. 

 

També es podran utilitzar procediments de cura especial a base de pel·lícules superficials impermeables, 

amb l'autorització prèvia per escrit del Director Facultatiu. 

 

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i amb bon aspecte, sense defectes o 

rugositats, i sense que sigui necessari aplicar en aquests paraments lliscats, els quals no podran ser, en 

cap cas, executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 

 

Les operacions necessàries per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a càrrec del 

Contractista. 

 

La irregularitat màxima que s'admet en els paràmetres és la següent: 

 

- Paraments vistos = sis mil·límetres (0,006 m). 

- Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m).    

 

En qualsevol cas, en totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, les quals es trencaran als set (7) o 

vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics 

(50 m3) de formigó utilitzades en voltes i soleres. 

 

En les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per tal de 

trencar cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de ruptura, en cada sèrie, la 

mitjana dels resultats, descartant les dues (2) extremes. 

 

Les provetes es compactaran de manera similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions 

anàlogues a les d'aquella. Si passats vint-i-vuit (28) dies, la resistència de les provetes fos menor que 

l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran testimonis de l'obra i, si la 

resistència d'aquest també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència 

de les provetes extretes fos major que la de l'assaig, es podrà acceptar l'obra en el cas que es pugui 

efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una càrrega superior a un cinquanta per cent (50%) de la 

del càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, la qual haurà de ser admissible. 

 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les de l'assaig no donaven el vuitanta per cent (80%) de les 

resistències especificades, l'obra haurà de ser enderrocada. 

 

En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estiguessin compreses entre un 

vuitanta i un cent per cent (80 i 100%) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, 

l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 

 

Els motllos i encofratges seran de fusta, compliran les condicions exigides en l'apartat corresponent, 

metàl·lics o d'un altre material idoni segons el parer del Director Facultatiu. 

 

Tant les unions com les peces que constitueixin els encofratges, cindris i falques hauran de tenir la resistència 

i rigidesa necessària perquè, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixin moviments locals de més 

de cinc mil·límetres (0,005 m). 
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Les superfícies interiors dels encofratges hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que 

els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, resalts o rebaves de més de cinc 

mil·límetres (0,005m). 

 

Tant les superfícies dels encofratges, com els productes que se'ls pugui aplicar per facilitar l'encofratge, 

no hauran de contenir substàncies agressives per al formigó. 

 

Els encofratges de fusta s'humitejaran abans del formigonatge i es netejaran, especialment el fons, 

deixant obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 

 

Els junts entre els diferents taulers hauran de permetre el seu inflament per la humitat del reg o de l'aigua 

del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonatge. 

 

Es disposarà l'encofratge en les bigues i els sostres amb la necessària contrafletxa perquè, un cop 

desencofrada i carregada la peça de formigó, conservi la contrafletxa de 1:300 de la llum. 

 

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofratge, el comportament i resultat dels quals serà 

sancionat per la pràctica, i caldrà justificar l'eficàcia d'aquelles que es proposin i que per la seva novetat 

no tinguin aquestes garanties. 

 

Amidament i abonament 

 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte i s'abonaran per metres cúbics (m3) 

realment col·locats. 

El preu dels encofratges va inclòs en els corresponents preus dels formigons quan es tracti de formigons 

de paviments. Els preus inclouen els materials dels encofratges, la maquinària i la mà d'obra necessària 

per a la col·locació. 

 

Els encofrats metàl·lics d'obres de fàbrica s'abonaran independents de la partida de formigons, al seu 

preu corresponent del Quadre de Preus num. 1 i per metres quadrats (m2) realment col·locats. 

 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat per metres cúbics (m3) realment  

 

col·locats, i incloent-hi totes les operacions necessàries per a executar la unitat d'obra, llevat de les  

 

armadures i la seva col·locació, que s'abonaran per quilograms (Kg) d'acer col·locat. Les batides, els 

cindris, l'execució de junts, les operacions de cura i altres operacions necessàries per a l'execució del 

formigonatge, a criteri de la Direcció Facultativa, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 

 

Advertiment sobre l'abonament de les obres de fàbrica 

 

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat, de conformitat amb les condicions 

dels plànols que figuren en el Projecte o ordres escrites pel Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran 

d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista al seu càrrec, sense tenir aquesta 

autorització. 

 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats en els plànols de 

seccions tipus, caldrà que prèviament s'hagi ordenat la seva execució pel Director Facultatiu, per escrit i 

fent constar de manera explícita les dimensions que s'han de donar a la secció. Per això el Contractista 

estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles 

dimensions que no s'hi trobin definides. 

 

 
2.17. TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ . 

 

Definició 

 

Es defineixen com col·lectors de plolietilè aquelles canonades fabricades de polietilè (PE), amb una densitat 

major 930 kg/m3, amb superfície exterior corrugada i interior llisa. 

 

Condicions generals 

 

- Els tubs seran sempre de secció circular, amb els seus extrems llisos i tallats en secció perpendicular en 

el seu eix longitudinal.  

- Aquests tubs no s’utilitzaran quan la temperatura permanent de l’aigua sigui superior a 40ª C. 

- Estaran exempts de bombolles i esquerdes. 

- La paret externa serà de color negre per garantitzar una gran resistencia als raigs UVA. 

 

- La paret interna serà de color blanc per facilitar i millorar la qualitat durant les eventuals inspeccions 

televisives en l’interior del conducte. 

- Realització de la unió amb mànec i junta, o bé amb soldadura a tope. 

 

Amidament i abonament 

 

El subministrament i col·locació de canonada de PE es mesurarà i abonarà per metre lineals (ml) de 

canonada realment col·locada en obra i finalitzada segons les condicions indicades en aquest Plec i en els 
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plànols del Projecte. 

 

S’inclouen a les operacions d’instal·lació de la canonada l’execució de juntes. Es descomptarà de 

l’amidament la longitud de les peces especials. 

 

Aquest preu inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà 

d’obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials que calguin 

per tal de que l’obra realitzada sigui aprovada per la inspecció facultativa. 

 

 

2.18. POUS DE REGISTRE 

 

Definició 

 

Elements estancs que permeten l’accés als col·lectors per a la seva conservació i reparació. 

 

Procedència 

 

Fàbrica especialitzada o execució a l’obra. 

 

Característiques generals 

 

Poden ser de diferents tipus segons les dimensions necessàries per allotjar-hi l’element especial de que es 

tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d’entrada o sortida d’un tram deprimit, pou amb caiguda, etc.) i de 

la seva procedència. 

 

a) Pous prefabricats 

 

Seran tubulars de formigó armat de 1.000 mm. de diàmetre interior i 16 cm de gruix de paret per a 

escomeses normalitzades de 300 a 800 mm de diàmetre interior. 

 

S’hauran d’adaptar perfectament a la rasant definida en els plànols. No s’admetrà que la tapa 

sobresurti més de 20 cm de la cota teòrica, per la qual cosa hi haurà peces intermèdies d’alçades 

diferents. 

 

L’element de fons haurà de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent diàmetre i per permetre 

canvis d’alineació en planta. Les peces intermèdies facilitaran la connexió amb les clavegueres que 

convergeixen al col·lector, assegurant també una estanquitat total. Totes les peces vindran amb els 

orificis per a la col·locació dels graons. 

 

Els pous de tipus 1.000 tindran una anella de transició en la qual es realitzi aquesta. A partir d’aquí el pou 

serà de 1.000 mm amb una altra transició en la part final gràcies a un con de 1.000-600. La part superior del 

con, de 600 mm de pas lliure, fa possible la instal·lació del marc de la tapa de fosa dúctil, que té una mida 

de 850 mm. L’anella de base, a més dels orificis d’escomesa, portarà de fàbrica, o es realitzarà a l’obra, la 

cubeta de recepció per a les aigües convergents en el pou, el disseny del qual haurà de limitar la 

turbulència i els esquitxos, i estarà a càrrec del fabricant, sempre que no s’especifiqui en Projecte; el Director 

de les obres es reservarà la realització de les proves que consideri adients per a la constatació de 

l’acompliment d’aquesta premissa. 

 

b) Pous fabricats “in situ” 

 

Seran de formigó armat segons plànols, amb formigó de resistència característica de 200 kp/cm2. 

S’assegurarà l’estanquitat total tant del pou com del conjunt que forma amb els tubs que hi desguassen.  

 

No s’admetran més juntes de construcció que les definides en els plànols i podran tractar-se interiorment per 

tal d’evitar filtracions, mentre que la base s’emmotllarà formant una banqueta que reculli les aigües de les 

escomeses minimitzant les turbulències per tal d’evitar despreniment de gasos molests. La forma serà la dels 

plànols o la que autoritzi el Director de les obres. 

 

Els entroncaments del col·lector i de les clavegueres es prepararan també per garantir la impermeabilitat. 

 

El marc i la tapa seran de fosa dúctil. Exceptuant les corresponents a pous situats a l’interior de les parcel·les 

d’estacions de bombeig, les tapes tindran dispositiu antirobatori. 

 

Normes de qualitat 

 

En ambdós tipus de pous se’ls exigirà impermeabilitat. Els prefabricats acompliran les prescripcions de la 

Norma ASTM C478, tant pel que fa a materials com a disseny. La resistència mínima del formigó serà de  

 

200 kp/cm2. L’armat es mesurarà per resistir les accions del terreny suposat xop d’aigua, a més de complir  

 

la normativa. 

 

Als elements de formigó armat dels pous prefabricats o executats “in situ”, se’ls realitzaran les proves 

següents: 
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- Proves d’absorció 

 

L’absorció de les parets de l’element assajat no superarà el 6% del pes en sec. La prova es farà segons el 

mètode A de la Norma ASTM C947 i per a elements de més 1 Kg. 

 

- Prova de resistència 

 

Es realitzarà segons el mètode C 39 de les Normes ASTM i no s’admetrà que més del 10% de les peces 

assajades tinguin una resistència més petita que l’exigida: 280/200 kg/cm2. Es podran extreure provetes i 

assajar-les segons la Norma C497. 

 

En els elements d’ambdós pous es realitzarà la prova de pressió hidràulica. Les proves de pressió 

hidràulica responen a la necessitat de comprovar l’estanquitat del pou i de les connexions dels tubs. 

 

Es tracta de mantenir una pressió d’1 Kp/cm2 durant un temps mínim de 20 minuts, de manera que no es 

produeixi degotim ni per les juntes ni per les parets del pou. S’admeten, però, taques d’humitat que no 

donin lloc a degotim. 

 

No s’admetrà pas cap dels dos tipus de pous contemplats variacions de les dimensions internes a l’1%. 

 

Els pous fabricats “in situ” compliran la totalitat d’aquest apartat. 

 

Recepció 

 

Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no compleixin les exigències d’aquest capítol del Plec o si 

s’hi aprecien directament defectes com: 

 

- Esquerdes d’amplada igual o més gran que 0,25 mm i longitud igual o més gran de 10 cm. 

- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 

- Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat de formigó. 

 

Execució de pous de registre prefabricats 

 

Es disposaran mentre les dimensions dels col·lectors a connectar ho permetin. Quan es situïn en zones 

amb nivell freàtic alt o amb estanquitat preceptiva no es col·locaran fins que s’hagi extret l’aigua que 

pugui aflorar en superfície. Es col·locaran les peces de base amb els mitjans auxiliars que prescrigui el 

Director de les obres. 

 

Es realitzarà a continuació la col·locació de les juntes estanques i l’entroncament dels tubs de l’escomesa 

segons les directrius establertes per la casa subministradora d’aquests elements i de conformitat amb el 

Director de les obres. S’executarà llavors la cubeta de canalització amb formigó en massa HM-15 de ciment 

putzolànic arrebossat i lliscat, sent decisió del Director de les obres la necessitat d’acabar la cubeta 

mitjançant pintat amb morter de resina epoxi en una capa de 0,5 cm. de gruix. 

 

A continuació s’aixecarà el pou fins assolir la rasant anterior al con de reducció. Aquest es podrà recalçar 

amb morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant aquest espai per a la realització del suport del marc 

de la tapa de registre, que es col·locarà amb posterioritat 

 

Finalment es posaran els esglaons de poliprotilé als forats amb els que arriben les parets dels pous, segons les 

directrius del fabricant i de conformitat amb el Director de les obres. 

 

Execució de pous de registre i pous especials “in situ” 

 

Un cop executada la solera i zona d’escomesa del pou com un tot únic, abans de la connexió de les 

escomeses, que es realitzaran com en els pous prefabricats, s’executarà la cubeta de canalització amb 

formigó en massa HM-15 o en el propi formigó estructural, sent decisió del Director de les obres la  

 

necessitat d’acabar la cubeta mitjançant pintat amb morter de resina epoxi en una capa de 0,50 cm. de 

gruix. La pujada des de la clau del col·lector fins a la superfície es realitzarà amb formigó armat. 

 

En aquest últim cas el suport es realitzarà per a marc i tapa quadrats. 

 

Un cop executada l’obra de fàbrica del mateix, es procedirà al replè, amb material aprovat pel Director de 

les obres, de l’espai existent entre la paret i l’excavació una vegada retirada l’estrebada. S’exigirà en 

aquesta zona una compactació igual o superior al 95% del P.M., sempre que el Director de les obres no 

disposi el contrari. 

 

Amidament i abonament 

 

Es mesuraran i abonaran per unitat de pou executat (ut) independentment de l’alçada del mateix, incloent  

l’execució de la base, l’excavació d’aquest en qualsevol tipus de terreny, el reblert de la sobreexcavació 

am material granular porcedent de cantera, els elements prefabricats, el marc i la tapa de foneria, els 

pates de polipropilé amb ànima d'acer, i tots els elements i materials necessaris per tal de deixar 

completament acabada. 

 

El preu d’aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà 
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d’obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials que calguin 

per tal de que l’obra realitzada sigui aprovada per la inspecció facultativa. 

 

 

2.19. DRENATGES SUBTERRANIS 

 

Definició 

 

Es defineix com a drenatges subterranis les rases en els quals es col·loca en el seu fons un tub porós, per 

captació d'aigües, circumdat per material de filtre adequadament compactat . 

 

Condicions generals 

 

Els tubs a utilitzar en drenatges subterranis seran de PVC ranurats. 

 

El material utilitzat en la seva fabricació i haurà de complir les condicions indicades pels tubs de PVC. En 

cas de que s'utilitzi formigó porós haurà de prescindir-se del percentatge d'àrid fi necessari per assegurar 

una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com tal la de (50 l/min/dm2) sota una càrrega 

hidrostàtica d'un quilogram per centímetre quadrat (1 Kg/cm2). 

 

La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o del drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts 

seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

 

Resistència 

 

La Direcció podrà exigir les proves necessàries. Si el tub és de secció circular s'aplicarà l'assaig dels tres (3) 

punts de càrrega. 

 

La càrrega de trencament mínima, obtinguda en l'esmentat assaig, serà de 1.000 Kg/m. 

 

Forma i Dimensions 

 

La forma i dimensions del tubs a utilitzar en drenatges subterranis, així com els corresponents junts, seran 

els assenyalats en els Plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en altre cas, les que assenyali la 

direcció de l'obra. 

 

Els tubs seran ben calibrats i les seves generatrius seran rectes o tindran la curvatura que els correspongui 

en els colzes o peces especials. La fletxa màxima amidada pel costat còncau de la canonada serà d'un 

centímetre per metre. El diàmetre interior serà fixat en els Plànols, amb tolerància màxima del cinc per cent 

(5%). 

 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter accidental o 

local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 

  

Execució del llit d'assentament de la canonada 

 

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons es impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser 

també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix 

permeable. 

 

En tot cas el llit d'assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm en tota la longitud 

de la rasa. 

 

Col·locació de la canonada 

 

La col·locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de l'obra. Un 

cop obtinguda l'autorització els tubs s'estendran en sentit ascendent amb els pendents (amb un màxim del 

5 per mil) i alineacions indicades en els plànols. El tractament dels junts i unions de la canonada s'executarà 

d'acord amb els Plànols i les instruccions de la Direcció. 

 

Col·locació del material filtrant 

 

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament si  procedeix. Es prosseguirà amb 

al replè  amb material filtre  fins a l'alçada indicada en els plànols, col·locant en tongades de gruix inferior a  

deu centímetres (0,10 m), que es compactaran amb elements apropiats per no fer malbé els tubs ni alterar 

la seva posició. 

 

 

Durant les operacions de replè de la rasa s'haurà de tenir cura, especialment, que no es produeixi cap 

segregació en els materials de filtre utilitzats. 

 

Amidament i abonament 

 

Els drenatges subterranis s'amidaran per metres lineals (ml) realment executats, amidats segons l'eix del tub o 

del drenatge. A l'esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant està 

inclosa l’excavació, la preparació de l'assentament, canonades, material filtre (graves), replè, 
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compactació, així com qualsevol altra operació necessària per deixar acabada la unitat. 

 

 

2.20. EMBORNALS I BUNERES. 

 

Definició 

 

Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es 

recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o en general de qualsevol 

construcció. 

 

Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal, 

generalment protegit per una reixeta que compleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de 

manera que l'entrada de l'aigua és quasi vertical. 

 

Materials 

 

Els diferents materials compliran el que es prescriu en els corresponents articles del Present Plec. 

Execució de les obres 

 

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica en les Prescripcions Tècniques Particulars de 

Sanejament del projecte, i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 

 

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 

acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus i s'haurà de mantenir lliure  

 

d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 

 

Amidament i abonament 

 

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 

inclosa la troneta i pou de caiguda d'aigües, i la reixeta i tapa de foneria. 

 

 

2.21. CONDUCCIONS DE POLIETILÈ I DE PLÀSTIC 

 

El polietilé per a construcció de canonades complirà la Norma UNE 53.188  per a 10 atm de pressió. 

 

El dimensionat es farà segons les normes UNE 53.111 per al polietilé de baixa densitat. 

 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interior com exteriorment, sense rastre de sediments ni 

incrustacions, i el seu palp serà parafínic i gras. 

 

La pressió nominal serà de 10 atm a 20º C. 

 

Les unions de tubs de polietilé de baixa densitat garantiran l'estanquitat del junt i, a l'hora, retindran 

mecànicament el tub. 

 

L'estanquitat es produirà per mitjà d'un junt d'elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de la 

copa de la peça d'unió. 

 

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la 

superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 

 

El muntatge de les unions de polietilé d'alta densitat es podran fer també per soldadura. 

L'execució de la soldadura comprendrà la preparació del caps dels tubs, l'escalfament a temperatura 

controlada i el premsat dels tubs entre sí. 

 

S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps del tub amb superfície uniforme, 

sense rebabes i perfectament a escaire de la generatriu del tub per poder escalfar suficientment el cap del 

tubs tot controlant la temperatura per no perjudicar el material, i per fi, per premsar alineada i 

concèntricament els dos caps entre si, sense que la subjecció dels tubs es deformi o deixi marques sobre la 

seva superfície exterior. 

 

Les unions per mitjà de platines es faran interposant un junt pla de goma entre les platines, i collant-les entre 

elles per mitjà de cargols. 

 

Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19153/PN-10 i PN-16, que correspon a les Normes 

DIN-2.502 i DIN 2.576. 

 

Les unions de les platines al tub es faran per mitjà dels següents accessoris: 

 

 

Tubs de polietilé: Muntabrides de polietilé amb coll per soldar al cap de tub i brida boja. 

 

Tubs de polietilé: Platina de poliester amb coll reforçat per unió al tub reforçat : 
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Peces especials: S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o 

interrupció. 

 

En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat de pressió 

nominal i igual a protecció contra la corrosió. 

 

Portaran  gravada la marca del fabricant i el número de sèrie de fabricació. 

 

S'ancoraran amb daus de formigó prou dimensionades per suportar les forces originades per la pressió 

interior. 

 

L'acoblament es farà per el mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 

Les corbes tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix tres vegades el radi 

interior del tub com a mínim. 

 

Amidament i abonament 

 

Les conduccions de polietilè s'amidaran i abonaran per metres lineals (ml) de conducció col·locades. Els 

preus del metre lineal (ml.) de conducció inclouran els materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució 

de junts, les proves de la canonada instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per  

 

finalitzar totalment les obres, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, 

hidrants, boques de reg i sorra per a protecció de les conduccions seran d'abonament independent i al 

preu unitari que marqui el Quadre de Preus núm. 1 . 

 

L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus unitaris d'excavació de rases, pous i replens 

compactats, definits al Quadre de Preus nº 1. 

 

 

2.22. ENCOFRATS 

 

Definició 

 

Es defineix com a encofrat l’element destinat al moldeig "in situ" de formigons. Pot ser recuperable o 

perdut. Per aquest últim es designa al que resta embegut dins del formigó. 

 

 

Tipus d’encofrat i característiques 

 

L’encofrat pot ser de fusta o metàl·lic segons el material que s’empri. Per altra part, l’encofrat pot ser fix o 

lliscant. 

 

En qualsevol cas, el Contractista, informarà de la tipologia d'encofrat i l’especificació tècnica del sistema 

que es proposa emprar a la Direcció d’Obra, per a la seva aprovació. 

 

Control de Qualitat 

 

Seran aplicables els apartats corresponents al PG3 a on es defineixin els corresponents materials que 

constitueixen l’encofrat. 

 

Materials 

 

La fusta a emprar en l'apuntalament de les rases, cintres i calçat, bastides així com els mitjans auxiliars i les 

fustes per a encofrats hauran de complir les següents condicions : 

 

- Procedir de troncs sans. 

- Haver estat secada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un temps superior a dos anys (2)  

- No presentar cap tipus de putrefacció, corcó ni cap tipus de fong. 

- Estar exempta d'esquerdes, taques o qualsevol d'altre defecte que perjudiqui la seva solidesa. Es 

procurarà tenir el menor nombre de nusos, dels que en tot cas, tindran un gruix inferior a la setena part 

(1/7) de la dimensió més petita. 

- Tenir les fibres rectes i no regirades, paral·leles a la dimensió més gran de la peça. 

- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat. 

- Donar un so clar per percussió. 

 

Per als encofrats metàl·lics regirà la instrucció PG3. 

 

Execució de les obres 

 

Els motlles i encofrats seran de fusta, que compleixi les condicions exigides en el apartat corresponent, 

metàl·lics o d'altre material que reuneixi anàlogues condicions d'eficàcia, a judici del  Director. 

 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de posseir la 

resistència i la rigidesa necessària per a que, amb la marxa de formigonat prevista, no es produeixin 

moviments locals de més de cinc mil·límetres (5). 
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Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 

paràmetres de formigó no presentin defectes, abombaments, resalts o rebaves de més de dos 

mil·límetres (2). 

 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls hi pugui aplicar per facilitar l'encofrat, no 

hauran de contenir substàncies agressives per al formigó. 

 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, deixant-se 

obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 

 

Els junts entre les diferents fustes hauran de permetre l'entumiment de les mateixes per la humitat del reg 

o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 

 

Es disposarà l’encofrat amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la 

peça de formigó, aquesta conservi una contrafletxa del 1:300 de la llum. S'autoritza l'ús de tipus i 

tècniques especials  

d'encofrat si el comportament i resultats estan sancionats per la pràctica, si bé es justificarà l'eficàcia 

d'aquells altres que s'hi proposin i que, per la seva novetat, en manquin d'aquelles garanties. 

 

Amidament i abonament 

 

S'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) d'encofrat de cadascun dels tipus que calguin a l'obra, 

deduïts dels plànols de construcció. No seran d'abonament independent els encofrats de les petites 

obres de fàbrica definides en el Quadre de Preus núm. 1. Totes aquestes unitats d'encofrat s'abonaran 

segons els preus del Quadre de Preus núm. 1, que comprenen a més del materials, totes les operacions 

d'encofrat i desencofrat, neteja, desencofrants i la resta d'operacions que siguin necessàries per a que 

les obres estiguin d'acord amb els Plànols i el Plec de Condicions. No s’acceptaran increments de preu 

en l’encofrat per dificultat d’execució, volum d’obra o qüestions vàries. 

 

 

2.23. SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 

 

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals 

de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als 

materials com a l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi 

de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les 

condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la 

senyalització vertical  s'adaptarà a la normativa vigent i a les recomanacions del Ministeri de Foment. 

 

Senyalització horitzontal o marques vials 

 

S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats  

 

amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de 

vehicles i vianants. 

 

Cal que compleixin els següents requisits: 

 

- visibilitat diürna i nocturna 

- resistència al lliscament 

- resistència a la deterioració 

 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de març de 1987 (BOE 

29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles 

redactat per CEDEX (octubre de 1990). 

 

També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a continuació: 

- el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. Igualment, cap 

dels assaigs del grup b) de l’article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la. 

- El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la pintura, serà 

com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 

- El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux i  

metre quadrat. 

- El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació, no serà superior al 

30%.. 

 

De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als Laboratoris Oficials per 

a la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un altre 

envàs, com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder realitzar assaigs de 

contrast en cas de dubte. 

 

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos 

el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 
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Amidament i abonament 

 

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment 

pintat en obra. 

 

La resta de marques vials reflexives, així com zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, es 

mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 

 

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, 

maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 

 

Senyalització vertical 

 

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen 

l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari. 

 

Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de  0,2 mm o de 

qualsevol altre material admès per la normativa vigent. 

 

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les 

prescripcions de la normativa vigent. 

 

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 

 

- senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 

- cartells senyalitzadors 

- cartells informadors 

 

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò 

que estigui grafiat als plànols. 

 

Amidament i abonament 

 

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, suports i 

execució completa de la cimentació. 

 

Els cartells s’abonaran per metres quadrats m2 col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional 

d’elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació. 

 

Elements de balissament i defensa 

 

Els elements de balissament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de 

circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als vianants. 

 

Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, baranes...) o verticals (pilones). 

 

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA. 

 

Amidament i abonament 

 

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat (ut), col·locats en obra segons 

els plànols de detall o, en cas que faltessin, seguint el criteri de la direcció d’obra. 

 

El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, ancoratges, 

pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat 

totalment acabada. 

 

 

2.24. FOSA PER A MARCS, TAPES I ALTRES ELEMENTS 

 

Provindrà de fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals 

 

Es fixa la utilització general de la tapa rodona de 600 mm de diàmetre per a pous de registre segons plànols 

i de 800 mm a l’entrada per a neteja als pous tipus D i E. Les tapes s’adaptaran al marc en tota la superfície 

de la corona circular de suport entre la tapa i el marc. L’ajustament lateral entre la tapa i el marc no 

passarà de 2 mm impedint qualsevol moviment lateral. 

 

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori, excepte a les situades a l’interior de les estacions de 

bombeig. 

 

Per aconseguir la consecució d’aquestes condicions s’exigeix que l’ajust mecànic del marc i la tapa sigui 

rectificat mecànicament. 
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Normes de qualitat 

 

Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines uniformement repartides i 

sense zones de fosa blanca (cementita) ni tant sols les arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes 

fredes, inclusions de sorra, esquerdes de contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i 

seran llises. 

 

Les característiques metàl·liques, d’acord amb el mètode d’assaig del Plec General de Condicions 

Facultatives per a Canonades d’Abastament d’Aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974, seran: 

 

a)  Duresa Brinell 205-235. 

b)  Resistència a tracció 18.22 kg/mm2. 

c)  Assaig d’impacte: Haurà de resistir sense trencar-se l’impacte d’un pes de 12 kg. 

d) Càrrega de prova de 40 tones. 

Les mostres a assajar a tracció s’obtindran d’apèndixs col·locats expressament a les peces de forma 

cilíndrica de 30 mm. de diàmetre o bé de mostres especials idèntiques, col·locades a part, verticalment 

en motlles de terra seca, però simultàniament a les peces, amb fosa d’idèntica qualitat i a la mateixa 

temperatura. 

 

Pel que fa a l’assaig d’impacte, les provetes s’obtindran d’igual manera que les del paràgraf anterior, 

però la seva secció serà quadrada i de 50 mm de costat. 

  

Recepció 

 

Els conjunts de marc i tapa que no s’ajustin a les normes d’aquest apartat es rebutjaran. 

 

Amidament i abonament 

 

Tots els elements de fosa per a marcs, Tapes i reixes d'embornals estan inclosos en les respectives partides 

de pous de registre i embornals, i no seran mesurables ni abonables per separat. 

 

 

2.25. ENCREUAMENT DE VIAL 

 

Definició. 

 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal 

executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta de 

rases transversals. 

 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular.  

 

D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’explanada ja acceptada. 

 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó 

adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de 

color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció 

facultativa. 

 

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 

 

Amidament i abonament. 

 

Si el projecte no indica una altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals 

realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al 

correcte acabament de l’encreuament, incloses les tronetes de registre i connexions corresponents. 

 

Plànols 

 

Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis 

corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més propera i la seva fondària respecte a la cota 

superior de la vorada. 

 

Encreuaments d’abastament d’aigua 

 

Quan les conduccions d’abastament d’aigua siguin de fibrociment, PVC o polietilé, caldrà protegir la 

canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa n’hi haurà prou amb 

la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o 

seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig del Póctor Modificat. A la capa de 

coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Próctor Modificat. L’alçada mínima entre la 

generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col·locada serà d’1,5 m com a mínim. 

 

Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió 

 

Els encreuaments de la xarxa elèctrica s’executaran amb tubs de fibrociment o PVC protegits amb formigó 
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HM-15. Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 

 

La generatriu inferior dels tubs estarà a una fondària mínima d’1,35 m des de la cota superior de la 

vorada col·locada. 

 

En tots els encreuaments de Baixa Tensió es deixarà un tub de reserva. 

 

Encreuament d’enllumenat públic 

 

Els encreuaments d’enllumenat públic s’executaran amb tubs de PVC corrugat protegits amb formigó 

HM- 

15, col·locats a una fondària mínima d’1 m des de la cara superior de la vorada col·locada. 

 

Encreuaments de la xarxa telefònica 

 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb formigó de protecció HM-15. El 

material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats, compactats fins aconseguir les densitats 

exigides als rebliments de rases. La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior 

de la vorada col·locada serà d’1,15 m. 

 

Encreuaments de reserva 

 

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable, compliran amb 

tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 

 

 

2.26. INFRASTRUCTURA DE SERVEIS 

 

L’obra de construcció de la infrastructura de serveix comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten 

de forma coordinada a les zones de serveis de la vorera, entre la línia de vorada i la línia que delimita 

l’espai públic i l’espai parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per construir les xarxes 

d’abastament d’aigua, gas canalitzat (en cas que hi hagi), telefonia, subministrament elèctric en mitja 

tensió, enllumenat públic, xarxa de baixa tensió o qualsevol altre servei. 

 

 

 

 

2.27. ABASTAMENT D’AIGUA 

 

Generalitats 

 

Cada tub portarà impreses les característiques següents: 

 

- marca del fabricant 

- any de fabricació 

 

- diàmetre nominal 

- pressió nominal i de treball 

- norma segons la que ha estat fabricat 

 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de 

canonada es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades 

d’abastament del ministeri corresponent. 

 

Canonades de polietilé. 

 

El polietilé per a construcció de canonades complirà amb la norma UNE 53.131. 

 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de 

sediments ni d’incrustacions. 

 

Canonades de fosa 

 

Les canonades de fosa compliran la norma EN-545. 

 

Unions de tubs 

 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitat del tub. 

 

La pressió nominal serà, com a mínim, igual a la dels tubs. 

 

Unió de tubs de polietilé. 

 

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de 

la copa de la peça d’unió. 
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La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la 

superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 

 

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 

 

Les unions de tubs de polietilé d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 

 

L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura  

 

controlada i el premsat dels tubs entre sí. 

 

Unió de tubs de fosa 

 

Les unions entre tubs de fosa es faran tot introduint el cap del tub dins d’una copa, i s’hi interposarà 

material de junta. 

 

Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 

 

Peces especials. 

 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 

 

S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran 

gravada la marca del fabricant. 

 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió 

interior. 

 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. 

 

Els materials a emprar per a cada classe de tub seran: 

 

- per a tubs de polietilé: polietilé 

- per a tubs de fosa: fosa 

 

Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 

 

Corbes 

 

Tindran igual diàmetre que el tub i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior del tub, com a 

mínim. 

 

Cons 

 

S’empraran per connectar canonades de diàmetres diferents. 

 

Derivació en T 

 

Es faran les derivacions de més de 50 mm de diàmetre; no podran produir cap estrangulació. 

 

Collarins 

 

S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i, en general, per a les 

derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 

 

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre interior del tub. L’estanquitat entre la canonada i 

el collarí s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols. 

 

Vàlvules 

 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector de la 

xarxa. 

 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa 

modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

 

El cos de la vàlvula de fosa de primera qualitat o d’acer modelat ; haurà de ser prou resistent per suportar 

sense deformació les pressions de servi i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que s’hagin 

provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de fosa estarà 

pintat. 

 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió  

nominal sobre una única cara, sense esforços excessius. 

 

Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc. seran d’acer o bronze i estaran 
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perfectament ajustades. 

 

Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables, seran resistents a l’erosió i a la corrosió. 

 

Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. 

 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 

 

S’instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins de tronetes quan 

no portin eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament a terra amb un trampilló a nivell del 

paviment que permetrà accionar-les. Les tronetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat 

(amb anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat i dimensions que permetin la inspecció i 

accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmetre la troneta. 

 

Vàlvules de comporta 

 

S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de fosa modular o fosa grisa per a 

pressions nominals fins a 25 kp/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix serà d’acer inoxidable i fet  

d’una única peça, fins i tot la valona de fixació. 

 

La femella serà de bronze. El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície 

d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran 

prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara. 

 

La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions Gibault. 

 

Si la xarxa és de polietilé, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per 

evitar pèrdues per les dilatacions. 

 

L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 

 

Vàlvules de papallona 

 

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a aquestes, per 

diàmetres iguals o superiors a 200 mm. 

 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kp/cm2, i d’acer fos per a 

pressions superiors. 

 

La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es produirà per 

pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 

 

L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen esforços 

considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor.nclourà senyalització de la posició d’obertura o 

tancament de la papallona. La tanca sempre serà estanca. 

 

Vàlvules de retenció 

 

Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa, per a pressions nominals fins  a 25 kp/cm2, i d’acer fos per a 

pressions superiors. 

 

Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes 

d’elastòmer. La tanca sempre serà estanca. 

 

Purgues 

 

S’anomena purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció 

connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub de Ø63 mm. 

 

El cos d’ambdues vàlvules serà de fosa modular o fosa grisa, per a pressions nominals de fins a 25 kp/cm2, i 

d’acer fos per a pressions superiors. 

 

Ventoses 

 

El cos serà de fosa modular per a pressions nominals de fins a 25 kp/cm2. 

 

Aquestes vàlvules s’instal·laran fins d’una troneta, si s’escau, que serà d’obra, amb marc i tapa de fosa, si no 

porten eix telescòpic i trampilló. 

 

Boques de reg 

 

El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la norma UNE 23-

400, d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 ò 70. 

 

S’instal·laran dins d’una troneta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 
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desmuntable. 

 

Comptadors per a les boques de reg 

 

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a 

la seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 

 

Hidrants 

 

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades en el reial decret 1942/1993 de 5 de 

novembre, pel qual s’aprova el reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

 

La seva localització serà senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23-033. 

 

Hidrants soterrats 

 

El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. La distància entre 2 hidrants no serà superior a 150 m. 

 

S’instal·laran dins d’una troneta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll 

ràpid, segons la norma UNE 23-400. 

 

Es proveirà de tapa de ferro colat de Ø600, amb marc de color vermell per la cara vista. Aixímateix, la 

seva situació anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers. 

 

Hidrants aèris 

 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra, accionada per un  

eix d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de 

tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, així com d’un 

sistema d’autobloqueig. 

 

Execució de les obres 

 

Rases 

 

Les rases per a la instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària 

suficient per instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior 

del tub i la superfície de 100 cm, quan s’instal·li sota voreres. Es situarà a la seva posició correcta i prendrà  

 

com a referència la cota superior de la vorada col·locada. El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot 

estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, com a mínim. 

 

Un cop muntada la canonada, es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres 

garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran  

perfectament els costats del tub. 

 

La resta del rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec, segons es detalla a  

continuació.  

 

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre el tub. S’exigirà una 

densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. 

 

Per a les canonades instal·lades es faran proves d’estanquitat i de pressió interior, d'acord amb El Plec de 

Condicions per Canonades d'Abastament d'Aigua i els criteris de  la Companyia Subministradora. 

 

Excavació i rebliment de rases 

 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases 

definides en el projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 

  

Amidament i abonament 

 

Si en els quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada,  

 

de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit 

d’excavació. 

 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, 

s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar l’aigua. El cost d’aquestes operacions estarà 

comprès en els preus de l’excavació i els quadres de preus o pressupostos no especifiquen el contrari. 

 

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments i els transport de terres a l’abocador, a 

qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de sobre excavacions 

per evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobrexcavats no seran objecte d’abonament. 

L’excavació de rases s’abonarà per metre cúbics excavats, d’acord amb l’amidament teòric dels plànols 

del projecte. 
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El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i l’ús de tots els materials, 

maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; 

la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments 

i calçats que calguin; el transport dels productes extrets al llos d’ús, als dipòsits o a l’abocador, i 

l’arranjament de les àrees afectades. 

 

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb 

mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o 

penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, 

telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap 

dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis 

afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 

 

El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, 

sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. Si els materials procedents de les 

excavacions de rases no són adequats per al seu rebliment, s’obtindran els materials necessaris dels 

préstecs, no sent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats materials de préstecs i 

estaran inclosos en el preu unitari de rebliment de rases definit en el quadre de preus, sempre que el 

pressupost no especifiqui el contrari. 

 

En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existent, aniran a càrrec del contractista tots 

els elements necessaris per facilitar-lo. 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o 

superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de 

ser sòls adequats o seleccionats. 

 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la 

màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del 

mateix terreny a la zona de rasa. 

 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat 

obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

 

 

Tronetes per a vàlvules (dimensions mínimes) 

 

Les tronetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i fondària 

d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 × 0,50 m i 

paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del mateix material,  

forma quadrada i d’un mínim de 40 × 40 cm. 

 

Les tronetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d’1 m 

fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per permetre el 

desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra, de 15 cm de gruix. La 

tapa d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 

 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas. 

 

Es preveurà un sistema de desguàs o, com a mínim, una troneta per poder recollir l’aigua que hi entri. 

 

També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que 

continguin. 

 

En tot cas, s’intentarà comptabilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 

companyia concessionària. 

 

Amidament i abonament 

 

La xarxa d’aigua es mesurarà i abonarà amb tots els seus elements independents:  excavació de rases (m3), 

rebliment amb sorra 0/3 (m3), protecció de canonades amb formigó (m3), tub (ml) inclòs part proporcional 

de formació de juntes i peces especials, vàlvules i ventoses (ut), arquetes(ut) i boques de reg (ut), tal i com 

s’especifica al Quadre de preus núm. 1 i al Pressupost del projecte. 

 

 

2.28. XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

Reglaments, Instruccions, Normes Recomanacions i Plecs de Condicions Tècniques i Generals 

 

A més de les Condicions Tècniques contingudes en el present Plec, seran d'aplicació les generals 

especificades en els documents següents: 

 

- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" (Decret 2413/1973, de 20 de Setembre). 
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- "Instrucciones Complementarias al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y Hojas de 

 

 Interpretación", publicats pel Ministerio de Industria. 

- "Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía" (Decret del 12 de 

maig de 1954). 

 

- "Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión" (Decret 3151/68, de 28 de  

 

 novembre). 

 

- "Reglamento sobre instalaciones y funcionamiento de Centrales Eléctricas y Estaciones 

Transformadoras", aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 

 

- "Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.)", del Ministeri de la Vivenda. 

 

- "Normas e Instrucciones del Ministerio de la Vivienda sobre Alumbrado Urbano". 

 

- "Normas UNE" declarades d'obligat compliment. 

 

- Les recomanacions de U.N.E.S.A. 

 

- Recomanacions Internacionals sobre "Alumbrado de la Vías Públicas", publicat pel Ministerio de Obras 

Públicas. 

 

També seran d’obligat compliment les normes i costums particulars de la companyia subministradora, 

així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova 

legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 

El contractista s'obliga a mantenir amb l'empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del 

Tècnic encarregat, a fi d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 

 

Permisos, llicències i dictàmens. 

 

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i 

posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur 

obtenció, així com de visat del projecte d’enllumenat públic, del col·legi professional corresponent. 

 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació 

prèvia  

del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui 

delegui. 

Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat. 

 

Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques. 

 

Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al director de 

l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han 

d’utilitzar a l’obra. 

 

Abans d'instal·lar qualsevol material, s'haurà de presentar el següent: 

 

- Bàculs i columnes. 

 

Certificats i plànols de totes les característiques del suport (mesures, gruixàries, tipus d'acer, característiques 

del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de Condicions, Plànols i altra documentació d'aquest 

Projecte. 

 

Certificat de colada. 

 

- Lluminàries. 

 

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que componen la lluminària, 

concretament del reflector. 

 

Corbes fotomètriques. 

 

- Làmpades. 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mesurades, vida mitjana i fluix 

lumínic. 

 

- Equip d'encesa. 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

 

- Cables. 
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Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 

 

- Tubs i canalitzacions. 

 

Catàlegs del fabricant amb el tipus de materials, gruixàries i resistència. 

 

La totalitat dels documents que es lliurin, hauran d'anar identificats pel fabricant, instal·lador o persona 

qualificada, amb menció expressa de l'obra a la qual van destinats. 

 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptades per la direcció de l’obra.  

 

Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poder ser rebutjats per la 

direcció de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest 

Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin. 

 

Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 

contractista, immediatament i en llur totalitat, Si no es compleix aquesta condició, la direcció de l’obra 

podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 

 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que 

estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin en aquest 

Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora 

d’electricitat, i previ el vist-i-plau del director de l’obra. 

 

XARXA ELÈCTRICA (MITJA  i BAIXA TENSIÓ) 

 

Cables (Conductors) 

 

Els cables de mitjana tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r 

complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de l’aigua i humitats. 

 

Els cables de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de 

policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r 

complement. 

 

Tots  els cables seran homologats per les companyies subministradores. 

 

Conduccions de xarxes elèctriques 

 

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per col·locar els conductors de MB i BT sota les 

voreres i calçades. 

 

Conduccions sota vorera 

 

Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d’amplada i 90 

cm de fondària per a la MT, i de 0,70 cm per a la BT. 

 

En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels cables. 

 

Les rases hauran de ser verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 10 cm, sobre 

la qual es col·locaran els cables que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin 

girar lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra 

de 10 cm. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT, per tal d’evitar la dispersió dels conductors 

per efecte dels corrents de curt-circuit o dilatacions. 

 

Sobre la capa de sorra de recobriment, es col·locarà un totxo de protecció i a 20 cm d’aquesta capa,  

anirà una cinta de senyalització de la companyia distribuïdora. 

 

Per al replè de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor 

Modificat. 

 

Conduccions sota calçada 

 

Els conductors es col·locaran dins de tubs Ø 150 de fibrociment, els quals aniran envoltats de formigó. 

 

Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 

 

L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures 

ampliacions. 

 

La fondària de les rases serà, com a mínim, de 0,90 m per a la de MT i de 0,70 m per a la de BT en guals, i  

d’1 m sota calçada. 
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En els extrems de la conducció sota calçada es construirà una troneta, sense tapa, de dimensions que 

permetin la manipulació dels conductors. 

 

Elements singulars. 

 

Tronetes 

 

Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb 

tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 

 

Basaments i suports d’armaris 

 

Seran prefabricats i homologats per a la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els 

seus criteris. 

 

Estacions transformadores 

 

Les estacions transformadores poder ser prefabricades o fetes “in situ”, i a la vegada aèries i soterrades. 

Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que 

correspongui. 

 

Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i recomanacions 

fetes per les companyies elèctriques i es construiran segons els esquemes que figuren en els plànols del 

projecte i d’acord amb les instruccions de la direcció facultativa. 

 

Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, xarxa de 

terres, enllumenat interior, reparació de cel·les, ferratges d’OC (portes, mampares de protecció, reixes de 

ventilació, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, així com l’aportació de mitjans que calguin per al 

correcte acabament de l’obra. 

 

Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat, el subministrament, la 

col·locació i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra. 

 

Unitats interiors de l’estació transformadora 

 

Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al transformador, 

terres del neutre de BT, circuit trifàsic amb tub de coure i comandament a distància, senyalització, etc.) i 

tot aquells materials i operacions necessàries per al bon funcionament de l’Estació Transformadora, 

d’acord amb la Companyia elèctrica subministradora. 

 

L’aparellatge interior per a Estacions Transformadores prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, 

terminacions interiors a les cabines i al transformador MT), circuit del tret del rupte, terres del neutre de BT i tot  

aquell material i operacions necessàries per al bon funcionament de l’Estació Transformadora, d’acord 

amb la normativa de la companyia elèctrica. 

 

ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

Condicions dels materials 

 

Llumeneres tancades 

 

Seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en columna, i amb capacitat 

per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Seran tancades amb un grau de protecció IP-44, com a  

 

mínim, classe I. L’hermeticitat del grup òptic serà mínim IP-65. Quan siguin accessibles, seran de classe II. 

 

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

 

La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà de peces d’alumini injectat a pressió, segons 

UNE 38269. Aniran convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents valors: classe 0, 

segons UNE 480325 amb lluentor a 60º > 83% + 5, segons UNE 48026 o normes equivalents. 

 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enllumenat i anoditzat. El seu gruix serà, com a mínim, 

d’1,2 mm, el qual, un cop conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1 mm. El gruix mínim de la capa 

anòdica serà de 4 micres, segons UNE 38017. 

 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim “bona”, segons UNE 38019 o 38017. 

 

Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 

 

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 

El tancament serà de vidre templat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resistent al xoc  

tèrmic i al mecànic. 

 

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material inoxidable. 
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El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70% per a les 

làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi d’alta pressió o  

 

halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60% quan l’ampolla de la làmpada sigui amb 

recobriment fosfòric. Independentment d’aquests paràmetres, com a mínim s’han d’obtenir els resultats 

luminotècnics projectats. 

 

Les mides de les llumeneres no seran mai inferiors a les que figuren en els plànols.  

 

El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el muntatge amb 

amplitud dels elements elèctrics i el seu funcionament a la temperatura adient, que en cap cas serà 

superior als 60º C d’ambient. El grau de protecció del compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual o 

superior a IP-44, segons EN 60598. 

 

Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics que no 

puguin patir alteracions a temperatures de fins a 120º C. 

 

El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a l’armadura 

mitjançant  

 

un mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant horitzontalment com verticalment, adequant-

lo al tipus i potència de la llàntia i per a distintes distribucions del feix de llum. 

 

Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. 

 

El dispositiu de subjecció de la llumenera haurà de tenir un mínim de 3 punts de suport, que assegurin que 

la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes cinc vegades 

superior al de la llumenera equipada. 

 

La instal·lació elèctrica interior de la llumenera es realitzarà amb materials resistents a les altes 

temperatures, amb cable tricapa de poliester fibra de vidre. 

 

El dimensionat de la llumenera i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un període de 

10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25º C, cap punt dels diferents components registri 

una temperatura superior a l’admesa per la norma UNE EN 60598. 

 

 

 

Llumenera esfèrica 

 

Tindrà el globus difusor de polietilé d’alta densitat o policarbonat, opac resistent a l’impacte IP-9, i a 

l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 

 

La base portaglobus serà de fosa d’alumini, prevista per allotjar l’equip d’encesa, el portallànties i la xapa 

reflectora. 

 

Amb deflector-reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i augmentar el rendiment 

lumínic cap a la calçada. 

 

Projectors 

 

Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistència mecànica. 

 

El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors amb grau de 

protecció del sistema òptic IP-65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP-66. 

 

Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell. 

 

 

L’armadura serà de fosa d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat, o de polímers tècnics reforçats amb fibra 

de vidre. 

 

Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de reflector, 

admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte. 

 

Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables per mitjà d’una 

premsa-estopa amb curt-circuits seccionables per cartutx fundible, fins a una grandària de 10×38  

mm. 

 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà, com a mínim, 

d’1,2 mm, el qual, un cop conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1 mm. El gruix mínim de la capa 

anòdica serà de 4 micres, segons UNE 38017. 

 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim “bona”, segons normes UNE 38016 o 38017. 

 

Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat. 
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Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 

 

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 

 

El tancament serà de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim. 

 

Hi haurà una junta d’hemerticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el tancament de 

vidre i l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada. 

 

El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior. 

 

El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no oxidable, 

que permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a diversos tipus de llums 

i de repartiment lluminosos. 

 

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de 

material inoxidable. 

 

La direcció d’obra indicarà al contractista el tipus de llumenera o projector que, d’acord amb aquest 

plec,  

 

s’ajusti a les necessitats de La Propietat. 

 

Balast 

 

Característiques físiques: 

 

Tots els balasts hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 

 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 

4. Temperatura de treball nominal màxima Tw 

5. Potència nominal i tipus de llum 

6. Augment de la temperatura nominal del balast 

7. Tipus interior o exterior 

 

Característiques constructives: 

 

Els balasts hauran de ser construïts amb: 

 

1. xapa magnètica de baixa pèrdua  

2. Conductors esmaltats classe 2 H 180º C 

3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques 

4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) 

5. Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers 

 

Característiques normatives: 

 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

 

1. CEI 922 o UNE 20922 (balasts per a llums de descàrrega), prescripcions generals i de seguretat. 

 

2.  CEI 923 o UNE 20923 (balasts per a llums de descàrrega) Prescripcions de funcionament. 

 

Arrencadors 

 

S’utilitzaran arrencadors temporitzats per estalviar un perllongat cansament per alta tensió, perjudicial per a 

l’equip o la línia, així com perills innecessaris. 

 

Característiques físiques: 

 

Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió-producció 

4. Tensió nominal, freqüència 

5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 

6. Potència nominal i tipus de llum 

7. Augment de la temperatura nominal del balast 

8. Indicació de la capacitat de càrrega 

 

Característiques constructives: 

 

1. Components electrònics de qualitat professional 
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2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini. 

3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció contra 

ambients agressius. 

4. Un impuls per període de xarxa com a mínim 

 

Característiques normatives: 

 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

 

1. CEI 926 o UNE 20066 (aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis), prescripcions generals i de 

seguretat. 

2. CEI 927 o UNE 20067 (aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis), prescripcions de 

funcionament. 

 

Condensadors 

 

Característiques físiques: 

 

Tots els condensadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 

 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Capacitat nominal i tolerància 

 

4. Tensió nominal 

5. Quan es munti una resistència de descàrrega o un fusible es posarà el símbol corresponent 

6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 

7. Temperatura nominal mínima i màxima 

8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable 

 

Característiques constructives: 

 

1. Estaran fabricats amb film de polipropilé metalitzat sobre nucli estable 

2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible 

3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà en sec i només 

quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines especials de poliuretà autoextingible VZ 

4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible 

 

Característiques normatives: 

 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

 

1. CEI 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència 

i altres llums de descàrrega), prescripcions generals i de seguretat. 

2. CEI 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència 

i altres llums de descàrrega), prescripcions de funcionament. 

 

Proteccions 

 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una placa de terra a cada punt de 

llum i quadre. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure un de 35 

mm2 de secció. Les plaques i el cable aniran soterrats directament a terra, i a 50 cm de profunditat, com a 

mínim. 

 

Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotècnica d’alta temperatura de fusió. 

 

La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable.  

 

No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 

 

A més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte. 

 

 

S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de la resistència 

a terra de les masses. 

 

La instal·lació de tots els elements a l’interior de la llumenera, així com la resta de la columna, fa que tota 

l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a la seva manipulació. 

 

Caixa de connexió en columna 

 

S’entén per caixa de connexió en columnes el suport i elements de protecció i entroncament que 

s’instal·laran en cada columna. 

 

Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. Les 

caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols inoxidables; els conductors arribaran fins a  
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l’interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, coberta, aïllaments i armadura). La 

grandària de les caixes de connexió s’adaptarà a les seccions de les línies que les connecten. 

 

Els canvis de secció de les línies es faran dintre de les caixes de connexió. No es permetrà la unió de 

conductors dintre de les tronetes de pas de carrers no dels tubs de pas de les línies. 

 

La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic; tindrà els borns polits i no 

tallants. 

 

Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 

 

- curt-cirtuïts unipolars amb els seus corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que 

pugin fins a la llumenera. 

- borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i derivacions 

que figuren en els plànols. 

 

Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La 

cargoleria serà de material inoxidable. 

 

Centre de maniobra i comptatge 

 

Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions que calen per a la 

correcta maniobra d’encesa i apagada de la il·luminació, així com per al seu control i mesurament. 

 

 

Principalment consta dels elements següents: 

 

- Cèl·lula fotoelèctrica per a la maniobra automàtica i interruptor horari 

 

- Quadre elèctric amb contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relès i transformadors 

d’intensitat i tensió, en el seu cas. 

 

- Armari de protecció. 

 

- Contactors: Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir 

deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a apagar 

l’arc. 

 

- Interruptors: Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit elèctric real. No 

podran tancar-se per gravetat no adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de 

connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

 

- Interruptors de puenteig de contactors: Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la 

intensitat del circuit elèctrica real. No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte 

incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura 

brusca. 

 

- Interruptor horari: Serà del tipus astronòmic, digital i programable. Com a mínim disposarà de: circuits 

per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de tensió, circuit de mitja 

apagada); circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació 

astronòmica o horària; quadrant de visualització d’horaris i funcions; reserva de marxa de més de 

1.500 hores (bateries de NiCd) protegit davant de les pertorbacions elèctriques. 

 

- Conductors: Seran de coure 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi, i sense emissió de fums 

ni gasos tòxics i corrosius (UNE-21.031). 

 

- Plaques de terra: Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts 

metàl·liques. La resistència de posada a terra no serà superior a 10 ohms, col·locant, si fos necessari, 

més plaques a terra, les quals compliran el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

- Armaris metàl·lics: Els armaris seran de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, pintats exteriorment 

amb el color normalitzat RAL-7002. La direcció facultativa podrà optar per un altre color normalitzat 

d’acord amb l’Estació Transformadora propera. 

 

 

Al llarg del quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure un de 50 mm2, al qual serà 

connectada la carcassa de l’armari, així com totes les parts metàl·liques, com ara les portes, els suports, etc. 

Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de l’enllumenat. 

L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la ventilació. 

Es preveuran dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la companyia subministradora, i 

un altre per a les instal·lacions de protecció de línies. La zona destinada a la companyia subministradora es 

farà seguint les seves indicacions. 

 

Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de poliester reforçat, amb fibra de 

vidre i tapes transparents de policarbonat, amb les característiques següents: 
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- doble aïllament 

- resistència d’aïllament > 5 M 

- rigidesa dielèctrica > 5 Kv 

- autoextingible (UNE 53315) 

- IP 659 (UNE 20324) 

- ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres provistes de tapes. 

 

La connexió entre tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir 

fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb color internacionals i amb altres colors els 

fils corresponents als circuits secundaris de maniobres. Cada conductor s’identificarà en ambdós extrems 

de forma indeleble. 

 

Protegit contra contactes directes i indirectes, segons la instrucció MI BT 021. 

 

Borns de sortida de 35 mm2 de secció i premsa-estopes per a cada línia de sortida. 

 

Bossa-suport amb esquema elèctric plastificat. 

 

Equip estabilitzador-reductor de tensió per a instal·lacions elèctriques d’enllumenat 

 

L’equip haurà de complir les especificacions mínimes següents: 

 

- tensió d’alimentació: 3×380 V amb neutre 

- marges de regulació:  

 amb U de sortida nominal +39% - 5% 

 amb U de sortida en règim estalvi VM +18% - 20% 

 amb U de sortida en règim estalvi VSAP +10% - 24% 

 

- marges de freqüència 48 Hz a 63 Hz 

- precisió de la tensió de sortida +/-2% en qualsevol estat de funcionament 

- estabilització regulació independent per fase 

- distorsió harmònica nul·la 

- rendiment superior al 97% 

- temperatura ambient de treball -40º a 45ºC 

- humitat relativa    0%-95% no condensada 

- alçada màxima de funcionament 2.400 msnm 

- factor de potència admissible 0,5 induc. a 0,7 capacitiu 

- proteccions d’entrada magnetotèrmica per fase 

- ind. Òptiques per fase en l’equip U de xarxa present 

  U en borns de sortida 

- ind. Òptiques per fase en cada UE presa seleccionada by-pass automàtic 

 procés ordre estalvi activada 

- ind. Acústiques per fase en cada UE alarma by-pass automàtic 

- selector tipus làmpada VM o VSAP 

- by-pass automàtic 

- l’equip estabilitzarà en tots els estats de funcionament: tensió nominal, nivell reduït i rampes de pujada 

i baixada. 

- l’equip admetrà desequilibris de càrrega fins al 100% entre fases. 

- l’equip iniciarà el procés de funcionament diari o després d’un tall del subministrament elèctric a 200 

V, mantenint-se en aquest nivell durant 2 minuts, 30 segons, un cop passats els quals començarà la 

rampa fins atènyer els 220 V nominals en 5 minuts més. 

- el pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de descens. 

- l’equip no afectarà la senoide de sortida ni crearà cap tipus d’harmònics, així com tampoc  

 

alterarà el factor de potència de la instal·lació. 

- permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple selecció d’un 

microruptor en la placa electrònica. 

- l’equip estarà dotat de by-pass automàtic. 

- disposarà d’un sistema ràpid d’assaig per efectuar els ajustos d’instal·lació de forma ràpida i precisa. 

- no disposarà de sistemes de transmissió, servomotors, engranatges ni corretges. 

- disposarà d’un limitador de puntes de corrent d’arrencada per eliminar els possibles disparaments dels 

ICP. 

- haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, dins de 

la tolerància d’alimentació de les làmpades. 

- la velocitat de correcció de la tensió en estabilització serà inferior a 250 ms. 

- l’equip serà totalment electrònic i no disposarà de sistemes e transmissió, servomotors, engranatges,  

 

 corretges, etc. 

- incorporarà control per microprocessador. 

- disposarà de comunicació mitjançant interface RS-485, el qual permet l’ajust des d’un ordinador a un 

sistema de control d’enllumenat centralitzat. 

 

Cables per a enllumenat públic 

 

Els cables que s’empraran per a l’enllumenat públic seran de coure electrolític de: 
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de resistència específica, i les seccions nominals que figuren en els plànols. 

 

Tots els conductors que s’utilitzin seran de les seccions especificades en els plànols. La seva tensió nominal 

de funcionament serà de 0,6/1 kV i la tensió de prova de 3.500 V. 

 

Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un aïllament de polietilé reticular (XLPE) designació UNE 

RVFV 0,6/1 kV. 

 

L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de material 

amagnètic (alumini) als unipolars. 

 

La resistència màxima a 20ºC haurà de complir amb els valors assenyalats per la norma UNE 21.022-82. 

 

A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels 

cables, segons UNE 21.123-91, apartat 20. 

 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-82, amb 

aïllament de polietilé reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal 0,6/1 kV, designació UNE RV-K 0,6/1 

kV, i de secció mínima de 2,5 mm2, segons UNE 21.123-91. 

 

Tubs, canalitzacions de cables soterrats 

 

Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro 

galvanitzat inclosa. 

 

De polietilé d’alta densitat, color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per a canalitzacions 

sota vorera i 150 mm  per a les de sota calçada. 

 

Estancs i estables fins a una temperatura de 60ºC. Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un 

grau de protecció 9 contra damnatges mecànics. 

 

La unió es farà amb maniguet i junta. 

 

 

 

Columnes i bàculs 

 

La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les columnes 

instal·lades. 

 

En cas que els plànols de projecte no especifiquin una altra cosa, les columnes seran troncocòniques, de les 

dimensions especificades en els mateixos i construïdes en placa d’acer, classe AE-235, grau B, segons UNE 

36.080.10985, com a mínim. 

 

El troncs de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se 

l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material compatible amb l’acer 

base. 

A l’extrem inferior es soldarà la placa d’andoratge, de les dimensions especificades en els plànols, i  

dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament. 

 

Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d’alta resistència a la 

tracció, cargolat a l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi 

millor a la massa de formigó. 

 

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats en els plànols, d’acer F-111 UNE 36.011, i 

zincats. 

 

L’obertura de la porta indicada en els plànols presentarà els seus cantons arrodonits. 

 

El marc de reforç exterior serà de ferro, passamà de 30×30 cm, soldat exteriorment en línia contínua, i 

interiorment amb segments per tal que la portella, encastada, ajusti perfectament. 

 

Anirà proveïda de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir contra 

la possible entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta 

galvanitzada. 

 

Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a aquesta, un 

angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm  

 

 

de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació. 

 

Les columnes es lliuraran galvanitzades, en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. El 
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bany galvanitzat ha de contenir un mínim de 98,5% de zenc pur en pes, i s’haurà d’obtenir un dipòsit 

mínim de 600 gr/m2 sobre la superfície de la columna. Aquesta característica i la d’adherència, 

continuïtat i aspecte superficial, s’adaptaran al que estableix el RD 2531/85. El gruix de galvanitzat en 

totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior a 80 micres. 

 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó de soldat 

serà uniforme i continu; en cas contrari, les soldadures es poliran degudament, per tal d’aconseguir un 

acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

 

Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 

 

També s’admetran en dos trams, com a màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint a  

l’interior dels trams per unir un maniguet interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un gruix igual al 

de la menor d’ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres peces a la vegada i solidàriament, i 

seguint en tot cas les instruccions i característiques de la soldadura de la generatriu. 

 

En cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar certificat de laboratori oficial d’assaig de càrrega per tal 

de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de soldadures, segons normes UNE 72-

406-84 EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN 40-8. També s’haurà d’adjuntar certificat que indiqui les característiques 

i configuració de la unió dels dos trams, així com que el gruix dels trams sigui el mateix. 

 

Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de complir els 

requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE-EN-ISO- 9002, certificat mitjançant el “registre de 

l’empresa”. 

 

Basaments de les columnes 

 

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, s’indiquen en els plànols. 

 

L’excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons pla, sense que en aquest les 

arestes quedin arrodonides. 

 

La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-15 (si no s’especifica en els plànols 

una resistència superior), en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la 

seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa  

 

de les femelles de subjecció i les seves volanderes. 

 

Conduccions 

 

Quan la conducció es realitzi per sota de les voreres els cables aniran dins de tubs de polietilé d’alta 

densitat, que es col·locaran envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm de fondària. Entre 

la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic senyalitzadora del servei. 

 

Dins de cada tub anirà un únic circuit; el cable un de coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins de la sorra. 

 

Si la conducció va sota la calçada, la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1 m de fondària; els tubs aniran  

envoltats de formigó HM-15 en comptes de sorra. En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de circuits, 

més un que es deixarà de reserva. 

 

A cada extrem del pas sota calçada, hi anirà una troneta prefabricada o feta “in situ”, amb dimensions 

que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat. 

 

Amidament i Abonament de les instal·lacions d'Energia Elèctrica i d'Enllumenat. 

 

Estació transformadora 

 

L'esmentada unitat comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l'estació, segons 

esquemes que figuren en els plànols, ampliats per les normes particulars de l'Empresa subministradora. 

 

Tots els treballs necessaris, com també l'aportació dels mitjans necessaris per al correcte acabament de 

l'obra es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada. 

 

Transformador 

 

Aquesta unitat comprèn l'adquisició, el transport i el dipòsit del transformador adequat a les potències i 

tensions indicades. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) de transformador connectat i comprovat. 

 

Aparellatge interior de l'Estació Transformadora 

 

Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'entrada i de sortida, protecció del 

transformador, etc.) necessaris per al correcte funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així  

 

mateix, inclou els circuits auxiliars d'enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, 
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senyalització, circuit de terra i tot el material necessari per al bon funcionament de la E.T. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada i comprovada. 

 

Instal·lació en Baixa Tensió 

 

Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, els cables i el quadre de distribució complet, de quatre  

més quatre (4 + 4) sortides protegides. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) totalment instal·lada i comprovada. 

 

Cables 

 

En el preu assignat per metre lineal (ml) queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, 

transport, carrebuig i col·locació del cable, com també la retirada i l'abonament de les bobines 

corresponents. 

 

Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considera inclòs en el preu per metre lineal (ml) la part 

proporcional d'unions, derivacions, terminals, etc. 

 

Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat, baixa o mitja tensió 

 

El preu comprèn l'execució per metre lineal (ml) de rasa, segons les dimensions i característiques que 

s'assenyalen en els plànols corresponents. 

 

Hi està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit 

i el recobriment dels cables o les conduccions, la cinta de senyalització o les peces ceràmiques de 

protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o qui convingui, canaletes 

prefabricades). 

 

En cas de conducció per a encreuaments de calçades, el preu inclou totes les canonades necessàries  

més el llit i la protecció de formigó, com també l'excavació, el rebliment i el transport a l'abocador dels 

materials sobrants. 

 

En tots els casos s'entén que el preu és el mateix, sigui el que sigui el nombre de canonades (o canaletes) 

necessàries. 

 

 

També hi està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95%) del Pròctor Modificat. 

 

Es mesurarà per metre lineal (ml). 

 

Columna 

 

La columna de suport a les lumeneres inclou la columna, el dau de formigó, els seus perns d'ancoratge, 

inclosa l'excavació i els accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament, als preus 

corresponents al Quadre de Preus núm. 1 .  

 

Es mesurarà per unitat (ut) acabada i comprovada. 

 

Lumenera 

 

Les lumeneres es mesuraran i abonaran per (ut) col·locada i de correcte funcionament, inclosos tots els 

elements auxiliars necessaris per a la operació. 

 

Piques 

 

Les piquetes de toma de terra s'amidaran i abonaran per unitat de piqueta totalment col·locada als preus 

corresponents al Quadre de Preus núm. 1, incloent-se totes les operacions necessàries per la instal·lació de 

la pica 

 

Arquetes de connexió 

 

Les arquetes de connexió a peu de luminària s'amidaran i abonaran als preus corresponents al Quadre de 

Preus núm. 1, incloent-se en aquesta unitat la tapa i el marc corresponent de cadascuna d’elles, i tots els 

elements necessaris per deixar l’arqueta acabada. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) acabada i comprovada. 

 

Centres i quadres de maniobra 

 

L'esmentada unitat inclou l'armari de maniobra, com a continent dels elements de mesura i control de  les 

linies elèctriques, com també l'obra civil d'assentament de l'armari. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) acabada i en servei. 
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Equips de mesura del quadre 

 

S'inclouen en l'esmentat concepte aquells materials, degudament instal·lats, necessaris per a la correcta 

maniobra d'encesa, apagada, protecció i amidament de les instal·lacions. 

 

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics, galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques, rellotge 

horari, compactadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, 

armaris, connexió a terra, base per al corresponent ancoratge, cable elèctric de connexió de servei fins 

al quadre de baixa tensió dins de l'Estació Transformadora, etc. tot això degudament connexionat i 

posat en servei. 

 

Es mesurarà per unitat (ut) acabada i en servei. 

 

Escomesa del quadre d’enllumenat a l’ET. 

 

Inclou les unitats necessàries per a la connexió i bon funcionament de l’enllumenat públic amb la xarxa 

d’energia elèctrica. 

 

Es mesurarà i abonarà per unitat de connexió, restant a compte del contractista les despeses de  drets 

d’embrancament, així com el corresponent projecte de legalització de les instal.lacions. 

 

PROVES PER A LES RECEPCIONS 

 

Proves per a la Recepció Provisional de les Obres 

 

Per a la recepció provisional de les obres, un cop acabades, la Direcció Facultativa de les Obres 

efectuarà, en presència dels Representants del Contractista, els reconeixements i assaigs que es 

considerin necessaris per comprovar que les obres han estat executades d'acord amb el Projecte, 

segons les ordres de la Direcció de l'Obra i de les modificacions que hagin estat autoritzades. La  

 

Contracta haurà d'aportar els aparells necessaris per a fer els amidaments que s'esmenten més 

endavant. 

 

No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, 

demostrant el seu perfecte funcionament. 

 

Abans de la recepció provisional de les obres, la propietat haurà de disposar de tots els documents 

necessaris per a la immediata connexió de totes les instal·lacions; en particular: 

 

- Carta de la Companyia subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 

 

- Butlletins de l'Instal·lador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria. 

 

- Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 

- Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen en l'apartat 4.1. 

 

Reconeixement de les Obres 

 

Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà, fins a deixar-les completament netes i 

desembarassades, tots els materials sobrants, les deixalles, els embaltges, les bobines de cables, els mitjans 

auxiliars, les terres sobrants de les excavacions i els rebliments, les escombraries, etc. 

 

Es comprovarà que els materials coincideixin amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control previ, 

que corresponen amb les mostres que ja tenia i que no estan deteriorats en el seu aspecte i funcionament. 

També es comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de les obres de connexió a 

terra i el muntatge de totes les instal·lacions elèctriques han estat executades de forma correcta i 

acabades i rematades completament. 

 

En particular, es crida l'atenció sobre la verificació dels següents punts: 

 

- Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats. 

 

- Alineació dels punts de llum. 

 

- Forma d'execució dels terminals, els entroncaments, les derivacions i les connexions en general. 

 

- Tipus, tensió i intensitat nominals. 

 

- Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. 

- Estat dels revestiments, les pintures i els paviments dels centres de transformació i absència 

d'esquerdes en ells, humitats i penetracions d'aigua. 

 

- Un cop efectuat aquest reconeixement, i d'acord amb les conclusions obtingudes, es procedirà a 

efectuar amb les instal·lacions elèctriques els assaigs que s'indiquen en els Articles següents: 
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Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió 

 

S'efectuaran, successivament, els assaigs següents: 

 

1.- Es mesurarà la resistència, de l'aïllament entre conductors i entre aquests i terra. 

 

2.- Es procedirà a la posada en tensió de la xarxa, si és possible aplicant la tensió de forma creixent 

fins a arribar a la normal de servei, i si no, es donarà tensió de cop, tancant l'interruptor 

corresponent. 

 

3.- S'acoplarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l'Empresa subministradora, deixant-

la en servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim. 

 

4.- Es mesurarà novament la resistència de l'aïllament.  La resistència d'aïllament en ohms (W) no serà 

inferior a mil per U (1.000 x U), essent U la tensió de servei en volts (V). La posada en tensió i el 

manteniment en servei de la xarxa d'alta tensió no ha de provocar el funcionament dels aparells 

de protecció, si estan correctament calibrats i regulats, ni la fallada de l'aïllament dels cables i de 

les seves caixes terminals. 

 

A la vista dels resultats dels assaigs que es vagin efectuant, es decidirà la conveniència o no de portar a 

terme els següents. 

 

Assaigs de les Instal·lacions Elèctriques dels Centres de Transformació i Repartiment 

 

S'efectuaran els assaigs següents: 

 

- Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió i entre 

aquests i les parts que no estan en tensió, per comprovar que compleixen el que disposa l'Article 8 

del Reglament d'Estacions Transformadores. 

 

- Es mesurarà la resistència d'aïllament, respecte a terra, de les parts actives de la instal.lació, la qual 

no haurà de ser inferior a mil per U (1.000 x U), essent U la tensió de servei en volts (V). 

 

 

- Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de connexió a terra, tant dels corresponents a 

les parts metàl·liques, no sotmeses a tensió, com a les neutres dels transformadors, i haurà de complir el 

que s'indica en els reglaments vigents. 

 

 

Tots aquests assaigs s'han d'efectuar amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la instal.lació a la seva 

tensió de servei normal. 

 

Assaig de les Instal·lacions d'Enllumenat Públic 

 

- Caiguda de tensió: 

 

Amb tots els punts de llum connectats, es mesurarà la tensió en la connexió de servei del centre de 

comandament i en les capçaleres dels diferents ramals. L’aiguda de tensió, en cada ramal, no serà superior 

al tres per cent (3%) de l'existent al centre de comandament, si en aquest s'assolís el seu valor nominal. 

 

- Aïllament: 

 

L'assaig d'aïllament s'efectuarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, connectat a terra o entre 

conductors actius aïllats. L’amidament de l'aïllament s'efectuarà segons el que indica l'Article del Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent. 

 

- Proteccions: 

 

Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles és igual o inferior al valor de la intensitat 

màxima de servei del conductor protegit. 

 

- Línia de terres: 

 

Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, la qual no haurà de ser superior a deu ohms (10 W). 

 

Equilibri entre Fases 

 

Es mesuraran les intensitats en cadascuna de les fases, i hi haurà d'haver el màxim equilibri entre elles. 

 

Identificació de Fases 

 

S'ha de comprovar que en el Quadre de comandament i en tots aquells en els quals s'efectuen 

conduccions, els conductors de les diverses fases i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment identificables pel seu 
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color. 

 

Il·luminació 

 

Es comprovarà, amb luxòmetre, que els resultats obtinguts són iguals o superiors als previstos en el 

Projecte. 

 

Proves de la Recepció Definitiva de les Obres 

 

Abans d'efectuar la Recepció definitiva de les Obres, es farà un reconeixement de les obres i la Direcció 

de l'Obra podrà fer qualsevol de les proves esmentades en la recepció provisional. 

 

 

2.29. XARXA DE TELECOMUNICACIONS i PREVISSIÓ DE FIBRA ÒPTICA 

 

Xarxa telefònica 

 

Totes les infrastructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 

especificacions de la companyia telefònica. 

 

Materials 

 

Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits en els plànols i 

en el present Plec de Condicions. 

 

Materials homologats per telefònica 

 

- Tubs de PEAD Ø125 i Ø63 mm, especificació núm. 634.008, codis núm. 510.505 (125×1,2) i 510.696 

(63×1,2). 

- Colzes de PEAD Ø125 i Ø63 mm, especificació núm. 634.024, codis núm. 510.172 (125/90/490), 

510.718 (125/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 

- Altres peces especials, codis 510.866 i 510.858. 

- Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 

- Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 

(regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 

- Tapes per tronetes i cambres. 

- Tronetes prefabricades. 

- Cambres prefabricades. 

 

Canalitzacions 

 

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia 

telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima entre el paviment de voravia i el 

sostre del prisma serà de 45 cm. 

 

Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l’esmentada alçada mínima serà de 60 cm. 

 

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària, 

normalment de diàmetre 125 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 125 mm ò 63 mm. Cal 

pensar que un tub de 63 mm pot portar un cable o bé un màxim de 10 connexions. S’entendrà per xarxa 

primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària la que 

condueix únicament connexions dels armaris de connexió als edificis. 

 

Col·locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques 

 

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de 8 cm, i sobre d’aquesta es col·locarà la 

primera capa de tubs, tot subjectant-los amb un suport distanciador cada 70 cm. Un cop col·locada 

aquesta capa, s’abocarà formigó fins cobrir 3 cm, a sobre de la qual es col·locarà la segona capa. 

 

L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre la 

darrera capa una protecció de 8 cm de formigó. 

 

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PEAD es realitzarà mitjançant unió 

termosoldada, acoblant l’extrem resta d’un d’aquests amb l’extrem de l'altre, ambdós degudament tallats, 

allisats i netejats, i escalfant-los i pressionant-los, amb màquina termosoldadora amb control de la pressió i la 

temperatura. 

 

Els àrids a emprar en el formigó no han de superar els 25 mm en un 85%, tolerant-se en el 15% restant una 

dimensió de 30 mm. 

 

Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies 

telefòniques han de quedar lliures d’elements estranys. 

 

Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PEAD, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i 

diàmetre adequat, segons la normativa de la companyia telefònica. 
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A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics. 

La xarxa de previsió de fibra òptica estarà composta per dos tubs de PEAD Ø125 mm formigonats fins a 

15 cm per sobre de la seva generatriu superior, i arquetes iguals a les de telefònica tipus “D”. 

Tronetes i elements singulars 

Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les tronetes. Són elements de 

registre que es situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre 

són elements de grans dimensions que es poden situar a zona de calçada, preferentment amb accés 

des de la zona de vorera. Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de manera que, en un sector 

de sòl urbanitzable, normalment només s’hi construirà un element d’aquest tipus que connectarà la 

xarxa del sector amb la portada general del servei telefònic. 

Les tronetes són registres de menor dimensió que normalment es situen a zona de vorera. Poden ser del 

tipus anomenat D, H, F i M. 

Totes les infrastructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 

especificacions de la companyia telefònica. 

Les canalitzacions estaran formades per tubs de PEAD normalitzats per la companyia telefònica, 

Elements separadors normalment subministrats per la companyia, i protecció de formigó de 150 kg/cm2 

de resistència característica (HM-15). 

La distància entre el fons de la rasa en vorera i la part superior de la vorada col·locada serà d’1 m. 

Amidament i abonament de les obres 

Les cambres de registre i tronetes de telefònica i de la xarxa de fibra òptica, s’amidaran i pagaran per 

unitats totalment acabades. El preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els 

materials i les operacions necessàries per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, 

d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies, el qual solament inclou la seva 

col·locació o instal·lació i el transport. 

Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 

Les conduccions telefòniques i de fibra òptica es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció 

acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigó i el transport i 

la col·locació de tots els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les 

companyies. 

El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus diferent i, per 

tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 

2.30.  ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

Qualsevol material o unitat d'obra no referenciada específicament en aquest Plec de Condicions Generals 

haurà de complir el que prescriu el P.G.3. 

Qualsevol material o unitat d'obra no referenciada específicament en aquest Plec de Condicions Generals 

haurà de complir el que prescriu el P.G.3. 

Sant Joan Despí, a octubre de l’any 2019 

L’autor del projecte: 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número: 25.288) 
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CAPITOL 3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

3.01. PREUS  

3.01.01. Composició dels preus i pressupostos. 

 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes, els 

indirectes. 

 

Es consideraran costos directes: 

 

a) La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que intervinguin 

directament en l’execució de la unitat d’obra. 

 

b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de que es 

tracti o que siguin necessaris per la seva execució. 

 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció d’accidents i 

malalties professionals. 

 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament o 

funcionament de la maquinària e instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obra. 

 

e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 

anteriorment citats. 

 

Es consideraran costos indirectes: 

 

Les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 

pavellons temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu 

adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Tots aquests despeses, es xifraran en un percentatge 

dels costos directes. 

 

Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents amidaments s’efectuarà el 

Pressupost Parcial de cada capítol  i que la suma total serà el Pressupost d’Execució Material (PEM). 

Aquest pressupost es veurà afectat per els despeses generals. 

 

Els despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l’Administració,  

 

legalment establertes, és xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes que 

s’estableixen en un 13 per 100. 

 

Benefici Industrial 

 

El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del Pressupost o Preu 

d’Execució Material. 

 

Preu de Contracte 

 

El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, els despeses Generals i el Benefici 

Industrial. 

 

L’IVA s’aplica sobre aquesta suma però no integra el  preu. 

 

3.01.02. Preus contradictoris. 

 

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà del Director d’Obra, decideixi 

introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna 

circumstància imprevista. 

 

A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista 

abans de començar l’execució dels treballs i en el termini no inferior a deu dies. Si subsisteix la 

diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i 

en segon lloc al banc de preus d’ús més freqüent en la localitat. En cas dubte en el banc d’aplicació 

serà d’aplicació el Banc de Preus GISA 2003.  

 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 

3.01.03.  Reclamacions d’augment de preus per causes diverses. 

 

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 

oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre 

corresponent del pressupost que serveixi de base per l’execució de les obres (amb referència a 

facultatius). 
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3.01.04. Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus. 

 

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació dels preus 

o de la forma d’amidar les unitats d’obra executades, s’entendrà al previst en primer lloc, el Plec 

General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, el Plec General de Condicions particulars. 

 

3.01.05. Revisió dels preus contractats. 

 

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus.  

 

3.01.06. Aplec de materials 

 

El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que la Propietat ordeni 

per escrit o només per desig o necessitat expressa d’aquesta última. 

 

Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva propietat d’aquest; de la 

seva vigilància i conservació serà responsable el Contractista. 

 

En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap certificació a 

compte per compra de materials. Les compres prèvies van a compte del Contractista fins la seva 

utilització en obra. 

 

 

3.02. OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

 

Es diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calen per a la seva realització 

les porti directament el propietari o la Direcció d’Obra, bé per si o per un representat seu, o bé 

mitjançant un constructor. 

 

Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents: 

 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 

 
 
 
 

3.02.01. Obres per administració directa. 

 

Es denominen “Obres per Administració directa” aquelles en les que el Propietari de l’Obra per sí 

mateix o mitjançant un representant seu, que pot ésser el propi Director de l’Obra, expressament 

autoritzat aquests efectes, porti directament les gestions necessàries per l’execució de l’obra, adquirint 

els materials, contractant el seu transport a l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les 

operacions necessàries per que el personal i els obrers contractats per ell pugin realitzar-la; en aquestes 

obres el constructor, si n’hi hagués, o si l’encarregat de la seva realització és només un depenent del 

propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que si reuneix en sí, per tant, la 

doble personalitat de Propietari i Contractista. 

 

3.02.02. Obres per administració delegat o indirecta. 

 

Es considera “Obra per administració delegada o indirecta” la que convé un Propietari i un Constructor 

per què aquesta, per compte d’aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i 

es convinguin. 

 

Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegat o indirecta” les 

següents: 

 

a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonat directament o mitjançant del Constructor, totes 

les despeses inherents a la realització dels treballs convenients, reservant el Propietari la 

facultat de poder ordenar, bé per sí mateix o mitjançant el Director en la seva representació, 

l’ordre i la marxa dels treballs, a l’elecció dels materials i aparells que en els treballs han 

d’emprar-se i, en suma, tots els elements que consideri necessaris per regular la realització dels 

treballs convenients. 

 

b) Per part del Contractista, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els 

seus coneixements constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en suma, tot el que, en 

harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels treballs, pel que percebrà 

per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import total de les despeses 

efectuades i abonades pel Constructor. 
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3.02.03. Liquidació d’obres per administració. 

 

Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta, regiran les normes 

que a la fi s’estableixin a les “Condicions particulars d’índole econòmic” vigents en l’obra; a falta 

d’elles, els comptes d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la  

 

que s’haurà d’acompanyar i agrupats en l’ordre que s’expressen, els documents següents tots ells 

conformats per la Direcció d’Obra. 

 

a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que 

justifiqui el dipòsit o la col·locació de dits materials en l’obra. 

 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l’establert en la legislació vigent, especificant 

el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, 

acompanyada a dites nòmines una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps 

d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, manobres especialitzats i lliures, administratiu 

d’obra, guardes, etc., que hagin treballat en l’obra durant el termini de temps a que 

corresponguin les nòmines que es presentin. 

 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada de runes. 

 

d) Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l’obra que hagin pagat 

o en la qual la gestió hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a 

compte del propietari. A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la qual 

la gestió o pagament hagi intervingut el Constructor s’aplicarà, a falta de conveni 

especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan 

inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, les despeses Generals 

que el Constructor origini als treballs per administració que realitzi i el Benefici Industrial del 

mateix. 

 

3.02.04. Abonament al contractista dels comptes d’administració delegat. 

 

Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegats els 

realitzarà el Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o per 

la seva delegació representant. 

Independentment, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, l’amidament de l’obra 

realitzada, valorant-li d’acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als  

abonaments al Constructor llevat de que s’hagués pactat el contrari contractualment. 

 

3.02.05. Responsabilitat del constructor  en el baix rendiment dels obrers. 

 

Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Contractista-

Director, aquest adverteixin que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les unitats 

d’obra executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per unitats 

d’obra iguals o similars, ho notificarà per escrit al Constructor, amb la fi de que aquest faci les gestions 

necessàries per augmentar la producció en la quantia assenyalada pel Director. 

 

Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 

normals, el Propietari queda facultat per ressarcir-se de la diferència, rebaixant el seu import  del quinze 

per cent (15 per 100) que per als conceptes abans expressats correspondria abonar-ho al Constructor 

en les liquidacions quinzenals  que preceptivament han d’efectuar-s’hi. En cas de no arribar ambdós 

parts a un acord en compte en quant els rendiments de la mà d’obra, es sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

3.02.06. Responsabilitat del constructor. 

 

En els treballs d’ “Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable dels 

efectes constructius que pugin tenir els treballs o unitats per l’execució i també dels accidents o 

perjudicis que pugin sobrevenir els obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures 

necessàries que en les disposicions legals vigents s’estableixen.  

 

En canvi, no serà responsable del mal resultat que pugin donar els materials i aparells elegits amb 

arranjament a les normes establertes a l’esmentat article. 

 

En virtut de l’anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 

defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

 

 

3.03. ABONAMENT  DE LES OBRES 

 

Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu unitari invariable 

estipulat  per endavant per cada una d’elles. S’abonarà al Contractista l’import de les unitats 

compreses en els treballs executats i ultimats d’acord i subjecció als documents que constitueixen el  

Projecte, les que serveixen de base per l’amidament i valoració de les diverses unitats. 
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3.03.01. Relació valorades i certificacions 

 

Al final de cada més i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el més, formarà el Contractista una 

relació valorada de les obres executades durant el mes previst. 

L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direcció Facultativa 

de la qual valorarà aplicant el resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o 

numeral corresponent per cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per cada una 

d’elles, tenint  present a més a més l’establert en el present “Plec General de Condicions 

econòmiques” respecte a millorar o substituir el material i les obres accessòries i especials, etc. 

 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació,  

facilitarà a la Direcció Facultativa les dades corresponents de la relació valorada incloent si s’escau 

fotografies i desglossament dels amidaments, acompanyades d’una nota d’enviament, l’objecte de 

que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data del rebut de l’esmentada nota, pugui el 

Contractista examinar-les i tornar-les signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les 

observacions o reclamacions que consideri  oportunes. Dins dels deu (10) dies següents al seu rebut, el 

Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del Contractista, si n’hi hagués, donant compte el 

mateix de la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant del Propietari contra la 

resolució del Director en la forma previnguda en els “Plecs Generals de Condicions Facultatius i 

Legals”. 

 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director la 

certificacions de les obres executades. 

 

El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se 

fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, els preus que figuren en els documents del Projecte, 

sense afectar-los del tant per cent del contracte. 

 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es refereix, i tindran el 

caràcter de document i lliurés a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven 

de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres 

que comprenen. 

 

Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a que la valoració es refereix.  

 

En el cas de que el Director l’exigeixi, les certificacions s’estendran a l’origen. 

 

En cas d’executar-se certificació per avançat i que aquesta finalment no s’executi, es certificarà  

negatiu fins assolir l’amidament real certificat. 

 

3.03.02. Millores d’obres lliurament executades. 

 

Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Director, emprarà materials de la més acurada 

preparació o més grans que les indicades en el Projecte o substituint-se una classe de fàbrica amb una 

altra que tingués assignat un preu més alt, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, 

o, en general, introdueixi en aquest i sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui 

beneficiosa a judici del Director, no tindrà dret, tot i així, més que a l’abonament de el que li pogués 

correspondre en el cas de que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la projectada i 

contractada o adjudicada. 

 

3.03.03. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada. 

 

L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb un preu  

establert i en el mes en que aquest s’hagi executat. 

 

Pagaments 

 

Els pagaments s’efectuaran les oficines de la Propietat en els terminis prèviament establerts, i el seu 

import correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades pel Director d’Obra, en 

virtut de les quals es verifiquen aquells. 

 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia. 

 

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol treball, 

per al seu abonament es procedirà així: 

 

1º Si els treballs que es realitzen estiguin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no 

s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps degut, i el Director exigirà seva realització 

durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figuren en el seu Pressupost i 

abonats d’acord amb l’establert en els “Plecs Particulars” o en el seu defecte en els  

 

Generals, en el cas de que els  preus esmentats fossin inferiors a les que regeixen en l’època 

de la seva realització; en cas contrari, s’aplicaran aquests últims. 

 

2º Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús 
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de l’obra, per haver estat aquest utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, es 

valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament retallats. 

 

3º Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 

construcció de la qualitat dels materials, res s’abonarà per ells al Contractista. 

 

 

3.04. INDEMNITZACIONS MÚTUES  

 

3.04.01. Import de la indemnització per retard  no justificat en el termini d’acabament de les obres. 

 

La indemnització per retard en l’acabament es determinarà per contracte, en el seu defecte es fixarà 

en un dos per mil (2 per 1000) de l’import  total dels treballs contractats, per cada dia natural de retorn, 

contats a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari d’obra. 

 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran  amb càrrec a la fiança. 

 

Demora dels pagaments 

 

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el 

Contracte al que correspon el termini convenient, el Contractista tindrà a més el dret de percebre 

l’abonament d’un interès de demora amb base oficial durant l’espai de temps del retard i sobre 

l’import  de les esmentades certificacions. 

 

Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini de d’aquest termini d’un mes sense realitzar-se el 

pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació 

corresponent a les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les 

condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per l’acabament de 

l’obra contractada o adjudicada. 

 

Malgrat tot el que anteriorment s’ha exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte 

fonamentat en la demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data 

de la sol·licitud indicada ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles a la part de pressupost  

 

corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte. 

 

No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit l’execució 

de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i aparells previstos  

 

en el contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, llevat de casos 

d’error en els amidaments del Projecte, a menys que el Director ordeni, també per escrit, l’ampliació 

dels contractes. 

 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, abans de la seva 

execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels 

nous materials i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de 

les unitats contractades. 

 

Es seguirà el mateix criteri i procediment, quant el Director introdueixi innovacions que suposin una 

reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 

 

 

3.05. UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES. 

 

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director de les 

obres, aquest determinarà el preu o partir d’abonament després d’escoltar al Contractista, el qual 

haurà de conformar-se amb dita resolució, només en el cas en que, trobant-se dins del termini 

d’execució, prefereixi enderrocar l’obra i refer-la d’acord a condicions, sense excedir-se de l’esmentat 

termini. 

 

 

3.06. ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

 

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva 

execució fins la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el 

valor que tingui per contracte els objectes assegurats. L’import abonat per la Societat Asseguradora, 

en el cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del Propietari, per a què amb càrrec a ella, s’aboni 

l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de l’esmentada 

quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En 

cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista, fet en documents públics, el Propietari podrà 

disposar de dit import per a tasques diferents de les de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció 

de l’anteriorment exposat serà motiu suficient per que el Contractista pugui resoldre el contracte, amb 

devolució de fiança, abonament complert de despeses, materials aplegats, etc., i una indemnització  
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equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se l’haguessin abonat, però 

només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia 

Asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes 

pel Director. 

Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els posarà el 

Contractista, abans de contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de recabar d’aquesta la 

seva prèvia conformitat. 

3.07. CONSERVACIÓ DE L’OBRA 

Si el Contractista, tot i la seva obligació, no se n’ocupa de la conservació de l’obra durant el termini de 

garantia, en el cas de que aquesta no hagi estat ocupat per el Propietari abans de la recepció 

definitiva, el Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui per que deguda 

a la vigilància, neteja i bona conservació, abonant-se tot allò per compte del contractat. 

Després de la recepció provisional de l’obra corre a càrrec del Contractista, no haurà d’haver-hi en 

ella més eines, estris, materials, mobles, etc., que les indispensables per la seva vigilància i neteja i per 

als treballs que calgui efectuar. 

3.08. DESVIAMENTS 

L’execució de les obres s’haurà de realitzar amb independència de l’existència dels serveis que 

travessen el terreny a urbanitzar. Específicament no hi haurà dret a cap indemnització pel retard per 

dificultats en l’execució de les obres de desviament, per l’Empresa que sigui adjudicatària de 

l’esmentat desviament, en cas de que la Direcció de les Obres consideri necessària l’adjudicació a 

una altra empresa de desviament. En qualsevol cas, l’Empresa contractista principal no tindrà dret a 

cap tipus d’indemnització. 

3.09. PRODUCTES INDUSTRIALS D’ÚS A L’OBRA 

Els productes industrials d’ús a l’obra es determinaran per les seves qualitats i característiques, sense fer 

referència a marques, models o denominacions específiques. Si en els documents contractuals figurés 

alguna marca d’un producte industrial específic, s’entendrà que aquest esment només fa referència a 

les qualitats i característiques del producte, pel que el Contractista podrà emprar productes d’altres 

marques i models que reuneixin les mateixes condicions. 

3.10. ASSAIGS, ANÀLISIS I PROVES DE MATERIALS I UNITATS D’OBRA 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d’obra que 

en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu acabament a 

efectes de recepció. 

En el cas de que no es determinin en el Plec de Prescripcions Tècniques ni existeixi disposició general a 

l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que han de reunir aquests assaigs, anàlisis 

i proves. També indicarà el laboratori per realitzar-los. 

Les despeses originades per aquests conceptes aniran a càrrec de la partida pressupostària previ 

justificació de la mateixa. 

L’import d’aquestes despeses tindrà caràcter d’execució material, sent d’aplicació l’augment de 

contracte i la baixa de la licitació, si n’hi hagués. 

L’administració contractant podrà exigir al Contractista els comprovants d’haver abonat les despeses 

a que fa referència el present apartat, i podrà retenir-li de les certificacions, liquidació o fiances les 

quantitats impagades fins que s’acrediti el seu abonament. 

En el supòsit de que en el contracte s’indiqui que les despeses d’assaig i control de qualitat les 

contracta l’Administració contractant , es suposarà que aquestes no estan incloses a l’oferta del 

Contractista. 

Sant Joan Despí, a octubre de l’any 2019 

L’autor del projecte: 

Esteve Riba Genescà 

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número: 25.288) 
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´P.A.2´´
AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

AMIDAMENTS Data: 09/09/19 Pàg.: 1

Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 01  DEMOLICIONS I ENDERROCS
Subcapítol 01  URBANITZACIÓ

1 G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES: T M2
2 AV BARCELONA 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
3 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
4 40,500 40,500 C#*D#*E#*F#
5 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
6 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 460,500 SUMSUBTOT
8 C/ EXTREMADURA 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
9 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

10 C/ FONTSANTA 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#
11 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#
12 33,300 33,300 C#*D#*E#*F#
13 33,500 33,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 718,300

2 G2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES: PANOT T M2
2 AV BARCELONA 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
3 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
4 40,500 40,500 C#*D#*E#*F#
5 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
6 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
7 C/ EXTREMADURA 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
8 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#
9 C/ FONTSANTA 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#

10 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#
11 33,300 33,300 C#*D#*E#*F#
12 33,500 33,500 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 718,300 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 718,300

3 G219SA20 m2 Demolició de paviment de formigó o pedra, de mes de a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAV FORMIGÓ T M2
2 AV BARCELONA 19,500 19,500 C#*D#*E#*F#
3 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
4 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
5 27,500 27,500 C#*D#*E#*F#
6 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
7 C/ EXTREMADURA 14,100 14,100 C#*D#*E#*F#

EUR
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8 C/ FONTSANTA 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#
9 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

10 15,300 15,300 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 181,700 SUMSUBTOT
12 C#*D#*E#*F#
13 INTERIOR T
14 98,300 98,300 C#*D#*E#*F#
15 15,200 15,200 C#*D#*E#*F#
16 202,200 202,200 C#*D#*E#*F#
17 1.467,500 1.467,500 C#*D#*E#*F#
18 620,600 620,600 C#*D#*E#*F#
19 65,400 65,400 C#*D#*E#*F#
20 203,200 203,200 C#*D#*E#*F#
21 89,840 89,840 C#*D#*E#*F#
22 285,950 285,950 C#*D#*E#*F#
23 92,900 92,900 C#*D#*E#*F#
24 84,400 84,400 C#*D#*E#*F#
25 78,670 78,670 C#*D#*E#*F#
26 90,900 90,900 C#*D#*E#*F#
27 137,400 137,400 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 3.532,460 SUMSUBTOT
29 T LONG AMPL
30 GUAL 1,000 2,500 0,600 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.715,660

4 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA SENSE RIGOLA: T U LONG
2 AV BARCELONA 1,000 137,700 137,700 C#*D#*E#*F#
3 CONNEX C BICI 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 C/ EXTREMADURA 1,000 82,500 82,500 C#*D#*E#*F#
6 C/ FONTSANTSA 1,000 109,400 109,400 C#*D#*E#*F#
8 VORADA AMB RIGOLA: T U LONG
9 AV BARCELONA 18,600 18,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,200

5 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA AMB RIGOLA: T U LONG
2 AV BARCELONA 18,600 18,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 158,000 158,000 C#*D#*E#*F#
5 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
6 AF SERVEIS 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

11 CORBA 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,900

6 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U LONG
2 AV BARCELONA 1,000 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 EMB 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,500

7 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M2
2 AV BARCELONA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 EMB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

8 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 AV BARCELONA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PAZ0S003 u Partida alçada justificar per a recol·locació d'arquetes, marcs i tapes de serveis exitents a consrevar en la cota
de paviment definitiva. Inclou substitució de mac i tapa en cas que estigui malmesa.Inclou retirada i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 G21R12D0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 AV BARCELONA 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 INTERIOR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

11 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 INTERIOR 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 21,000

12 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 AV BARCELONA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 C/EXTREMADURA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 C/ FONTSANTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13 ZNG2S003 u Desmuntatge de semàfor existent amb transport a lloc d'aplec indicat per l'Ajuntament i posterior recol·locació i
instal·lació en ubicació definitiva. Inclou fonamentació, desconnexió de la xarxa i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 AV BARCELONA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 EXTREMADURA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 ZNG20003 u Desmuntatge de parada de bus existent amb transport a lloc d'aplec indicat per l'Ajuntament. Inclou
fonamentació, desconnexió de la xarxa i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 F2160020 m3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals.
Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa.Tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MAÓ T U LONG H GR
2 1,000 16,000 1,000 0,300 4,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,000 2,500 0,300 6,750 C#*D#*E#*F#
4 1,000 10,600 1,500 0,300 4,770 C#*D#*E#*F#
6 1,000 40,000 3,500 0,300 42,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 11,000 1,500 0,300 4,950 C#*D#*E#*F#
8 1,000 8,000 1,500 0,300 3,600 C#*D#*E#*F#
9 1,000 9,500 1,500 0,300 4,275 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,700 1,500 0,300 2,115 C#*D#*E#*F#
11 1,000 7,000 1,500 0,300 3,150 C#*D#*E#*F#
12 1,000 5,700 1,500 0,300 2,565 C#*D#*E#*F#
14 1,000 9,400 1,000 0,300 2,820 C#*D#*E#*F#
15 1,000 23,600 1,000 0,300 7,080 C#*D#*E#*F#
16 1,000 45,600 1,000 0,300 13,680 C#*D#*E#*F#
17 1,000 17,200 1,000 0,300 5,160 C#*D#*E#*F#
18 1,000 4,570 1,000 0,300 1,371 C#*D#*E#*F#
19 1,000 24,000 1,000 0,300 7,200 C#*D#*E#*F#
20 1,000 26,700 1,000 0,300 8,010 C#*D#*E#*F#
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21 1,000 2,000 1,000 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,896

16 ZNF2S002 m Enderrocament i retirada de xarxa soterrada de BT a eliminar,. Inclou desconnexió de la xarxa, retirada i
càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BT SOTERRADA: T U LONG
2 3,000 7,500 22,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 61,000 61,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,500

17 F2160100 m Desmuntatge de tanques metàl·liques i, baranes i portes, inclòs demolició de fonaments amb mitjans mecànics
o manuals, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U LONG
2 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
3 168,000 168,000 C#*D#*E#*F#
4 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 344,000

18 ZNG21004 u Desmuntatge de quadre elèctric existent. Inclou fonamentació, desconnexió de la xarxa i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 F2190720 m Tall amb serra de disc de paviments existents de formigó o peces de formigó, de com a mínim 15 cm de
fondària.Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U LONG
2 AV BARCELONA 1,000 11,700 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,700

20 F2190420 m2 Enderrocament de paviment de lloses prefabricades de formigó o granítiques, de qualsevol mida, col·locades
sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M2
2 AV BARCELONA 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,100

21 F2RAU130 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada a centre de
reciclatge o transferència a una distància menor de 25 km, de residus inerts de vidre. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M3 M2 GR ML
2 Paviment asfàltic 11,500 0,100 1,150 C#*D#*E#*F#
3 Paviment de formigó 3.715,660 0,220 817,445 C#*D#*E#*F#
4 Paviment de voreres+base formigo 718,300 0,250 179,575 C#*D#*E#*F#
5 3,100 0,250 0,775 C#*D#*E#*F#
6 vorades 350,200 0,120 42,024 C#*D#*E#*F#
7 Rigoles 0,110 194,900 21,439 C#*D#*E#*F#
8 Embornal 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
9 Reixa embornal 0,011 0,011 C#*D#*E#*F#

10 Arbres 10,462 10,462 C#*D#*E#*F#
11 Senyal vertical 0,230 0,230 C#*D#*E#*F#
12 tanques 0,075 344,000 25,800 C#*D#*E#*F#
14 fressat 56,000 0,030 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.101,091

22 F219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONG AMPL CM
2 C/EXTREMADURA 14,000 6,000 3,000 252,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,000

Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F2210210 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics i càrrega del material per
al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M2 LONG GR
2 ZONA VERDA 15,000 26,000 390,000 C#*D#*E#*F#
3 PAVIM 6.100,000 0,100 610,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

2 F2260211 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M2 LONG
2 ZONA VERDA 12,000 26,000 312,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 312,000

3 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M2 U
2 PAVIMENTACIÓ 6.100,000 6.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.100,000

4 F2RAU240 m3 Transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de residus a una distància menor de 25 km, de terres
procedent d'excavació i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M3
2 DESMUNT 1,000 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#
3 -1,000 312,000 -312,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 688,000

Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 03  PAVIMENTACIÓ

1 F9F1S001 m2 Paviment de senyalització en els guals de vianants amb rajol hidràulic tàctil direccional o de botonera de mides
20x20x4cm, col.locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment. Inclou subministrament i col.locació. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DIRECCIONAL T U LONG AMPL
2 AV BARCELONA 1,000 4,400 0,800 3,520 C#*D#*E#*F#
4 C/EXTREMADURA 1,000 4,000 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 10,600 0,800 8,480 C#*D#*E#*F#
7 C/ FONTSANTA 1,000 5,500 0,800 4,400 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,700 0,800 4,560 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 24,160 SUMSUBTOT

10 C#*D#*E#*F#
11 BOTONS T U LONG AMPL
12 AV BARCELONA 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
13 BUS 1,000 12,000 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#
15 C/EXTREMADURA 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
16 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
18 C/ FONTSANTA 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
19 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,760

2 F981SGCG u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 50 x 40 cm, amb la cantonada en forma
rectangular , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GUALS GRANET VIANANTS T U GUAL U/ GUAL
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2 AV BARCELONA 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 C/ EXTREMADURA 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 F981SG9F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 90 x 40
cm i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GUALS GRANET VIANANTS T U GUAL U/ GUAL
2 AV BARCELONA 10,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 C/ EXTREMADURA 10,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

4 ZNF98002 m Gual de vehicles de 60cm d'amplada resolt amb tot un seguit de peces de granit amb cara vista flamejada, que
podem desglossar en:
- Caps laterals de granit de mides 60x40x30/18cm, conformats amb quart de circumferència de R=40cm.
- Peces centrals de granit de mides 60x40x30/18cm.
La seva pendent serà aproximadament del 20%. Tot inclòs, completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GUALS VEHÍCLES: T U LONG
2 C/FONTSANTA 2,000 5,200 10,400 C#*D#*E#*F#
4 C7 EXTREMADURA 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
6 C BICI 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,600

5 ZNF96001 m Vorada granítica de mides100x20x24cm amb una lleugera inclinació de 83º cap a la vorera, amb l'aresta
bisellada i acabat superficial flamejat. Amb base de formigó HM-20. Inclou subministrament, col·locació i p.p. de
peces especials segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA AMB RIGOLA: T U LONG
2 AV BARCELONA 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 139,500 139,500 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 159,700 SUMSUBTOT
6 PREVISIÓ REPOSICIÓ
7 C/ EXTREMADURA 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
8 UN COSTAT 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 C/ FONTSANTA 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 VORADA SENSE RIGOLA: T U LONG
13 C/ EXTREMADURA 1,000 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 54,200 54,200 C#*D#*E#*F#
15 1,000 32,200 32,200 C#*D#*E#*F#
16 1,000 55,500 55,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 332,200

6 F9740100 m Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA AMB RIGOLA: T U LONG
2 AV BARCELONA 1,000 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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4 1,000 139,500 139,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
6 REPOSICIO PARCIAL 1,000 121,000 121,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 283,200 SUMSUBTOT

10 PREVISIÓ REPOSICIÓ
11 C/ EXTREMADURA 2,000 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C/ FONTSANTA 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,400

7 F9910200 m Escocell metàl·lic d'acer galvanitzat, format per pletina de 20 cm d´alçària i 8 mm de gruix amb potes
d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOCELL 2 X2 M T U LONG
2 AV BARCELONA 13,000 8,000 104,000 C#*D#*E#*F#
3 PLAÇA 14,000 8,000 112,000 C#*D#*E#*F#
5 ESCOCELL 1.2 X 1.2 M T U LONG
6 AV BARCELONA 15,000 2,400 36,000 C#*D#*E#*F#
7 C/ EXTREMADURA 9,000 2,400 21,600 C#*D#*E#*F#
9 T

10 AV BARCELONA 1,000 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 283,300

8 F9F1S060 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS HANNOVER´´ de ´´ CANIGÓ´´ o similar , de 60x30x5 cm de
gruix aprox. sobre llit de morter de ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o
morter. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60X30X5 T U M2
2 PLAÇA 1,000 296,000 296,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 454,000 454,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 447,000 447,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.197,000

9 F9F1S030 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS HANNOVER´´ de ´´ CANIGÓ´´ o similar amb color clar a
determinar per la Direcció Facultativa, de 30x20x5 cm de gruix aprox. sobre llit de morter de ciment, inclou
subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES 30X20X5 T U M2
2 AV BARCELONA 1,000 1.142,000 1.142,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 624,000 624,000 C#*D#*E#*F#
5 C/ EXTREMADURA 1,000 715,500 715,500 C#*D#*E#*F#
7 C/ FONTSANTA 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 701,000 701,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.193,500

10 F9F1SZ30 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS ZURICH´´ de ´´ CANIGÓ´´ o similar amb color clar a
determinar per la Direcció Facultativa, de 30x20x5 cm de gruix aprox. sobre llit de morter de ciment, inclou
subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 RAMPES -ESCALES 30X20X5 T U M2
2 R1 1,000 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
3 R2 1,000 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
5 R3 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
7 E1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
8 E2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
9 E3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,000

11 F9F1SZ20 m2 Paviment de llambordÍ de formigó prefabricat color ´´GRIS ZURICH´´ de ´´ CANIGÓ´´ o similar amb color clar a
determinar per la Direcció Facultativa, de 20x10x8cm de gruix aprox. sobre llit de morter de ciment, inclou
subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLAMBORDÍ T
2 PLAÇA T U M2
3 1,000 132,500 132,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 202,000 202,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 148,000 148,000 C#*D#*E#*F#
6 VORERES T U M2
7 AV BARCELONA 1,000 10,180 10,180 C#*D#*E#*F#
8 12,000 16,000 192,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 8,600 8,600 C#*D#*E#*F#

10 12,000 10,600 127,200 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
14 C/ EXTREMADURA 7,000 8,160 57,120 C#*D#*E#*F#
15 ENCINTAT T U LONG AMPL
16 AV BARCELONA 1,000 132,000 0,100 13,200 C#*D#*E#*F#
17 1,000 135,000 0,100 13,500 C#*D#*E#*F#
18 1,000 124,500 0,100 12,450 C#*D#*E#*F#
19 1,000 17,000 0,100 1,700 C#*D#*E#*F#
20 C/ EXTREMADURA 1,000 28,500 0,100 2,850 C#*D#*E#*F#
21 1,000 36,500 0,100 3,650 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 934,950 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 934,950

12 F936S300 m2 Base de formigó armat, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i 15 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a
taller ME 20 x 20 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, inclou subministrament, transport, estesa, vibratge, acabat
reglejat i p.p. de replanteig, encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DIRECCIONAL T U LONG AMPL
2 AV BARCELONA 1,000 4,400 0,800 3,520 C#*D#*E#*F#
3 C/EXTREMADURA 1,000 4,000 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 10,600 0,800 8,480 C#*D#*E#*F#
5 C/ FONTSANTA 1,000 5,500 0,800 4,400 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,700 0,800 4,560 C#*D#*E#*F#
7 BOTONS T U LONG AMPL
8 AV BARCELONA 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
9 BUS 1,000 12,000 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#

10 C/EXTREMADURA 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
12 C/ FONTSANTA 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
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13 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 41,760 SUMSUBTOT
15 60x30x5 H T U M2
16 PLAÇA 1,000 296,000 296,000 C#*D#*E#*F#
17 1,000 454,000 454,000 C#*D#*E#*F#
18 1,000 447,000 447,000 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 1.197,000 SUMSUBTOT
20 VORERES 30x20x5 H T U M2
21 AV BARCELONA 1,000 1.142,000 1.142,000 C#*D#*E#*F#
22 1,000 624,000 624,000 C#*D#*E#*F#
23 C/ EXTREMADURA 1,000 715,500 715,500 C#*D#*E#*F#
24 C/ FONTSANTA 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
25 1,000 701,000 701,000 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal S 3.193,500 SUMSUBTOT
27 RAMPES -ESCALES 30X20X5 T U M2
28 R1 1,000 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
29 R2 1,000 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
30 R3 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
31 E1 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
32 E2 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
33 E3 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal S 218,000 SUMSUBTOT
35 20X10X8 T
36 PLAÇA T U M2
37 1,000 132,500 132,500 C#*D#*E#*F#
38 1,000 202,000 202,000 C#*D#*E#*F#
39 1,000 148,000 148,000 C#*D#*E#*F#
40 VORERES T U M2
41 AV BARCELONA 1,000 10,180 10,180 C#*D#*E#*F#
42 12,000 16,000 192,000 C#*D#*E#*F#
43 1,000 8,600 8,600 C#*D#*E#*F#
44 12,000 10,600 127,200 C#*D#*E#*F#
45 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
46 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
47 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
48 C/ EXTREMADURA 7,000 8,160 57,120 C#*D#*E#*F#
49 ENCINTAT T U LONG AMPL
50 AV BARCELONA 1,000 132,000 0,100 13,200 C#*D#*E#*F#
51 1,000 135,000 0,100 13,500 C#*D#*E#*F#
52 1,000 124,500 0,100 12,450 C#*D#*E#*F#
53 1,000 17,000 0,100 1,700 C#*D#*E#*F#
54 C/ EXTREMADURA 1,000 28,500 0,100 2,850 C#*D#*E#*F#
55 1,000 36,500 0,100 3,650 C#*D#*E#*F#
56 Subtotal S 934,950 SUMSUBTOT
58 T U LONG AMPL
59 PAS ELEVAT 1,000 14,000 4,000 56,000 C#*D#*E#*F#
60 1,000 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
62 PLATAFORMA BUS 1,000 12,000 2,700 32,400 C#*D#*E#*F#
63 1,000 2,000 2,700 5,400 C#*D#*E#*F#
64 Subtotal S 107,800 SUMSUBTOT
65 C#*D#*E#*F#
66 CARRIL BICI T U M2
67 1,000 336,000 336,000 C#*D#*E#*F#
68 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
69 Subtotal S 373,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6.066,010
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13 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al 100% PM
capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U M2
2 TÀCTIL 1,000 41,760 0,100 4,176 C#*D#*E#*F#
3 60X30X5 1,000 1.197,000 0,100 119,700 C#*D#*E#*F#
4 30X20X5 H 1,000 3.193,500 0,100 319,350 C#*D#*E#*F#
5 30X20XX5 Z 1,000 218,000 0,100 21,800 C#*D#*E#*F#
6 20X10X8 Z 1,000 934,950 0,100 93,495 C#*D#*E#*F#
8 ALTRES T U LONG AMPL
9 PLATAFORMA BUS 1,000 12,000 2,700 0,100 3,240 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,000 2,700 0,100 0,540 C#*D#*E#*F#
12 CARRIL BICI T U M2
13 1,000 336,000 0,150 50,400 C#*D#*E#*F#
14 1,000 37,000 0,150 5,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 618,251

14 F9H30030 t Microaglomerat colorejat en vermell amb betums sitètics, inclou subministrament, estesa, reg i compactació.
Segons plànols de detall. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T GR LONG AMPL T/M3
2 GUAL VIANANTS 0,020 14,000 6,000 2,400 4,032 C#*D#*E#*F#
4 BUS 0,020 12,000 1,900 2,400 1,094 C#*D#*E#*F#
5 0,020 2,000 2,700 2,400 0,259 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,385

15 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U LONG AMPL
2 GUAL VIANANTS 1,000 14,000 6,000 84,000 C#*D#*E#*F#
4 BUS 1,000 12,000 1,900 22,800 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 2,700 10,800 C#*D#*E#*F#
8 CARRIL BICI T U M2
9 1,000 336,000 336,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 490,600

16 G9H3U270 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum,
amb una dotació de 70 kg/m2 en un gruix de 3cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRIL BICI T U M2
2 1,000 336,000 336,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 373,000

17 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M2 GR T/M3 %
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2 BBTM 11A PMB 45/80-65, 70 kg/m2 336,000 0,030 2,400 0,052 1,258 C#*D#*E#*F#
3 37,000 0,030 2,400 0,052 0,139 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,397

Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 04  ESTRUCTURES:ESCALES I MURS
Subcapítol 01  ESCALES

1 F9V2S010 m Formació d'escala amb graó prefabricat de formigó tipus 'SUPERSTEP´´ de ´´BREINCO' o equivalent, de 60 cm
de llargària, 40 cm d'estesa, 15 cm de davanter i matavius d'1,5cm. Inclou subministrament, col·locació i part
proporcional de peces tallades amb disc.Inclou part proporcional de base de formigó, encofrat i tots els
materials i treballs necessaris. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U LONG
2 ESCALA-1 8,000 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 ESCALA-2 8,000 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#
6 ESCALA-3 12,000 5,000 60,000 C#*D#*E#*F#
8 ESCALA-4 8,000 8,700 69,600 C#*D#*E#*F#
9 1,000 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
13 ESCALA-5 8,000 8,900 71,200 C#*D#*E#*F#
14 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,600

2 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al 100% PM
capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCALES T U LONG AMPL GR
2 1,000 3,000 5,000 0,100 1,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 5,000 0,100 1,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,500 5,000 0,100 2,250 C#*D#*E#*F#
6 T M2 GR
7 25,000 0,100 2,500 C#*D#*E#*F#
8 17,000 0,100 1,700 C#*D#*E#*F#
9 28,000 0,100 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,250

Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 04  ESTRUCTURES:ESCALES I MURS
Subcapítol 02  MURS

1 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca) i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat. Tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 JARDINERA T U LONG Amig Hmig
2 1 1,000 4,700 2,050 0,450 4,336 C#*D#*E#*F#
3 2 1,000 4,700 2,050 0,450 4,336 C#*D#*E#*F#
4 3 2,000 4,650 1,600 0,450 6,696 C#*D#*E#*F#
6 MUR ZONA VERDA T
7 1,000 110,000 1,750 0,450 86,625 C#*D#*E#*F#
9 RAMPES T U LONG AMPL H

10 R1 1,000 8,250 1,750 0,450 6,497 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,500 1,750 0,450 8,269 C#*D#*E#*F#
12 1,000 13,250 1,750 0,450 10,434 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,800 1,750 0,450 2,993 C#*D#*E#*F#
15 R2 1,000 8,250 1,750 0,450 6,497 C#*D#*E#*F#
16 1,000 10,500 1,750 0,450 8,269 C#*D#*E#*F#
17 1,000 13,250 1,750 0,450 10,434 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,800 1,750 0,450 2,993 C#*D#*E#*F#
20 R3 1,000 12,200 1,750 0,450 9,608 C#*D#*E#*F#
21 1,000 22,670 1,750 0,450 17,853 C#*D#*E#*F#
22 1,000 25,120 1,750 0,450 19,782 C#*D#*E#*F#
23 1,000 4,300 1,750 0,450 3,386 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,008

2 F3Z10020 m3 Formigó HM-20 per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm.
Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MUR JARDINERA T U LONG Amig GR
2 1 1,000 4,700 2,050 0,050 0,482 C#*D#*E#*F#
3 2 1,000 4,700 2,050 0,050 0,482 C#*D#*E#*F#
4 3 2,000 4,650 1,600 0,050 0,744 C#*D#*E#*F#
6 MUR ZONA VERDA T
7 1,000 110,000 1,750 0,050 9,625 C#*D#*E#*F#
9 RAMPES T U LONG AMPL H

10 R1 1,000 8,250 1,750 0,050 0,722 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,500 1,750 0,050 0,919 C#*D#*E#*F#
12 1,000 13,250 1,750 0,050 1,159 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,800 1,750 0,050 0,333 C#*D#*E#*F#
15 R2 1,000 8,250 1,750 0,050 0,722 C#*D#*E#*F#
16 1,000 10,500 1,750 0,050 0,919 C#*D#*E#*F#
17 1,000 13,250 1,750 0,050 1,159 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,800 1,750 0,050 0,333 C#*D#*E#*F#
20 R3 1,000 12,200 1,750 0,050 1,068 C#*D#*E#*F#
21 1,000 22,670 1,750 0,050 1,984 C#*D#*E#*F#
22 1,000 25,120 1,750 0,050 2,198 C#*D#*E#*F#
23 1,000 4,300 1,750 0,050 0,376 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,225

3 F32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIb de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MUR JARDINERA T U LONG Amig H
2 1 1,000 7,500 0,250 1,550 2,906 C#*D#*E#*F#
3 1_sabata 1,000 4,700 2,050 0,350 3,372 C#*D#*E#*F#
5 2 1,000 11,200 0,250 1,550 4,340 C#*D#*E#*F#
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6 2_sabata 1,000 4,700 2,050 0,350 3,372 C#*D#*E#*F#
8 3 2,000 11,500 0,250 2,150 12,363 C#*D#*E#*F#
9 3_sabata 2,000 4,650 1,600 0,350 5,208 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 31,561 SUMSUBTOT
11 MUR ZONA VERDA T
12 1,000 110,000 0,250 1,400 38,500 C#*D#*E#*F#
13 sabata 1,000 110,000 1,750 0,350 67,375 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 105,875 SUMSUBTOT
15 RAMPES T U LONG AMPL H
16 R1 1,000 8,250 0,250 1,550 3,197 C#*D#*E#*F#
17 1,000 8,250 1,750 0,350 5,053 C#*D#*E#*F#
18 1,000 10,500 0,250 2,050 5,381 C#*D#*E#*F#
19 1,000 10,500 1,750 0,350 6,431 C#*D#*E#*F#
20 1,000 13,250 0,250 2,000 6,625 C#*D#*E#*F#
21 1,000 13,250 1,750 0,350 8,116 C#*D#*E#*F#
22 1,000 3,800 0,250 2,050 1,948 C#*D#*E#*F#
23 1,000 3,800 1,750 0,350 2,328 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 39,079 SUMSUBTOT
25 R1 1,000 8,250 0,250 1,550 3,197 C#*D#*E#*F#
26 1,000 8,250 1,750 0,350 5,053 C#*D#*E#*F#
27 1,000 10,500 0,250 2,050 5,381 C#*D#*E#*F#
28 1,000 10,500 1,750 0,350 6,431 C#*D#*E#*F#
29 1,000 13,250 0,250 2,000 6,625 C#*D#*E#*F#
30 1,000 13,250 1,750 0,350 8,116 C#*D#*E#*F#
31 1,000 3,800 0,250 2,050 1,948 C#*D#*E#*F#
32 1,000 3,800 1,750 0,350 2,328 C#*D#*E#*F#
33 Subtotal S 39,079 SUMSUBTOT
35 R3 1,000 12,120 0,250 1,550 4,697 C#*D#*E#*F#
36 1,000 12,120 1,750 0,350 7,424 C#*D#*E#*F#
37 1,000 22,670 0,250 2,050 11,618 C#*D#*E#*F#
38 1,000 22,670 1,750 0,350 13,885 C#*D#*E#*F#
39 1,000 25,120 0,250 2,000 12,560 C#*D#*E#*F#
40 1,000 25,120 1,750 0,350 15,386 C#*D#*E#*F#
41 1,000 4,300 0,250 2,150 2,311 C#*D#*E#*F#
42 1,000 4,300 1,750 0,350 2,634 C#*D#*E#*F#
43 Subtotal S 70,515 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 286,109

4 F4B00020 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MURS T KG/M3 M3
2 JARDINERES 55,000 31,561 1.735,855 C#*D#*E#*F#
3 MUR ZONA VERDA 55,000 105,871 5.822,905 C#*D#*E#*F#
4 RAMPES 55,000 39,079 2.149,345 C#*D#*E#*F#
5 55,000 39,079 2.149,345 C#*D#*E#*F#
6 55,000 70,515 3.878,325 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.735,775

5 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MUR JARDINERA T U LONG Amig H
2 1 2,000 11,400 1,550 35,340 C#*D#*E#*F#
3 sabata 1,000 13,500 0,400 5,400 C#*D#*E#*F#
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5 2 2,000 11,400 1,550 35,340 C#*D#*E#*F#
6 sabata 1,000 13,500 0,400 5,400 C#*D#*E#*F#
8 3 2,000 11,500 2,150 49,450 C#*D#*E#*F#
9 sabata 2,000 13,400 0,400 10,720 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 141,650 SUMSUBTOT
11 MUR ZONA VERDA T
12 2,000 110,000 1,400 308,000 C#*D#*E#*F#
13 22,000 0,250 1,400 7,700 C#*D#*E#*F#
14 2,000 110,000 0,400 88,000 C#*D#*E#*F#
15 22,000 1,750 0,400 15,400 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 419,100 SUMSUBTOT
17 RAMPES T U LONG AMPL H
18 R1 2,000 8,250 1,550 25,575 C#*D#*E#*F#
19 2,000 8,250 0,400 6,600 C#*D#*E#*F#
20 2,000 1,750 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#
21 2,000 0,250 1,550 0,775 C#*D#*E#*F#
22 2,000 10,500 2,050 43,050 C#*D#*E#*F#
23 2,000 10,500 0,400 8,400 C#*D#*E#*F#
24 2,000 1,750 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#
25 2,000 0,250 2,050 1,025 C#*D#*E#*F#
26 2,000 13,250 2,000 53,000 C#*D#*E#*F#
27 2,000 13,250 0,400 10,600 C#*D#*E#*F#
28 2,000 1,750 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#
29 2,000 0,250 2,000 1,000 C#*D#*E#*F#
30 2,000 3,800 2,050 15,580 C#*D#*E#*F#
31 2,000 3,800 0,400 3,040 C#*D#*E#*F#
32 2,000 1,450 0,400 1,160 C#*D#*E#*F#
33 2,000 0,250 2,050 1,025 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal S 175,030 SUMSUBTOT
35 R2 2,000 8,250 1,550 25,575 C#*D#*E#*F#
36 2,000 8,250 0,400 6,600 C#*D#*E#*F#
37 2,000 1,750 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#
38 2,000 0,250 1,550 0,775 C#*D#*E#*F#
39 2,000 10,500 2,050 43,050 C#*D#*E#*F#
40 2,000 10,500 0,400 8,400 C#*D#*E#*F#
41 2,000 1,750 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#
42 2,000 0,250 2,050 1,025 C#*D#*E#*F#
43 2,000 13,250 2,000 53,000 C#*D#*E#*F#
44 2,000 13,250 0,400 10,600 C#*D#*E#*F#
45 2,000 1,750 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#
46 2,000 0,250 2,000 1,000 C#*D#*E#*F#
47 2,000 3,800 2,050 15,580 C#*D#*E#*F#
48 2,000 3,800 0,400 3,040 C#*D#*E#*F#
49 2,000 1,450 0,400 1,160 C#*D#*E#*F#
50 2,000 0,250 2,050 1,025 C#*D#*E#*F#
51 Subtotal S 175,030 SUMSUBTOT
53 R3 2,000 12,120 1,550 37,572 C#*D#*E#*F#
54 2,000 12,120 0,400 9,696 C#*D#*E#*F#
55 2,000 1,750 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#
56 2,000 0,250 1,550 0,775 C#*D#*E#*F#
57 2,000 22,670 2,050 92,947 C#*D#*E#*F#
58 2,000 22,670 0,400 18,136 C#*D#*E#*F#
59 2,000 1,750 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#
60 2,000 0,250 2,050 1,025 C#*D#*E#*F#
61 2,000 25,120 2,000 100,480 C#*D#*E#*F#
62 2,000 25,120 0,400 20,096 C#*D#*E#*F#
63 2,000 1,750 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#
64 2,000 0,250 2,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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65 2,000 4,300 2,150 18,490 C#*D#*E#*F#
66 2,000 4,300 0,400 3,440 C#*D#*E#*F#
67 2,000 1,750 0,400 1,400 C#*D#*E#*F#
68 2,000 0,250 2,150 1,075 C#*D#*E#*F#
69 Subtotal S 310,332 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1.221,142

6 F2RAU240 m3 Transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de residus a una distància menor de 25 km, de terres
procedent d'excavació i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M3
2 EXCAVACIO 1,000 209,008 209,008 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,008

Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 05  XARXA DE CLAVEGUERAM UNITÀRIA

1 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca) i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOMESES EDIF PE DN-315: T U LONG A H
2 C/ EXTREMADURA 1,000 21,000 1,150 1,500 36,225 C#*D#*E#*F#
3 1,000 17,500 1,150 1,500 30,188 C#*D#*E#*F#
4 PLAÇA 1,000 9,000 1,150 1,500 15,525 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,000 1,150 1,500 18,975 C#*D#*E#*F#
6 INTERIOR 1,000 5,500 1,150 1,500 9,488 C#*D#*E#*F#
7 ESCOMESES EMBORNALS PE

DN-315:
T

8 REPOSICIO AV BARCELONA 1,000 4,500 1,150 1,500 7,763 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,500 1,150 1,500 2,588 C#*D#*E#*F#

10 C/ EXTERMADURA 1,000 4,500 1,150 1,500 7,763 C#*D#*E#*F#
12 PLAÇA 1,000 23,000 1,150 1,500 39,675 C#*D#*E#*F#
13 1,000 24,000 1,150 1,500 41,400 C#*D#*E#*F#
14 1,000 20,000 1,150 1,500 34,500 C#*D#*E#*F#
16 DN-400 T U LONG A H
17 P1-P2 1,000 32,600 1,210 1,850 72,975 C#*D#*E#*F#
18 P2-P3 1,000 24,700 1,200 1,800 53,352 C#*D#*E#*F#
19 P3- EXISTENT 1,000 21,100 1,260 2,000 53,172 C#*D#*E#*F#
21 P4-P5 1,000 14,000 1,150 1,600 25,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 449,349

2 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense
aportació de material. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOMESES EDIF PE DN-315: T U LONG A H
2 C/ EXTREMADURA 1,000 21,000 1,150 1,500 36,225 C#*D#*E#*F#
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3 1,000 17,500 1,150 1,500 30,188 C#*D#*E#*F#
4 PLAÇA 1,000 9,000 1,150 1,500 15,525 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,000 1,150 1,500 18,975 C#*D#*E#*F#
6 INTERIOR 1,000 5,500 1,150 1,500 9,488 C#*D#*E#*F#
7 ESCOMESES EMBORNALS PE

DN-315:
T

8 REPOSICIO AV BARCELONA 1,000 4,500 1,150 1,500 7,763 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,500 1,150 1,500 2,588 C#*D#*E#*F#

10 C/ EXTERMADURA 1,000 4,500 1,150 1,500 7,763 C#*D#*E#*F#
12 PLAÇA 1,000 23,000 1,150 1,500 39,675 C#*D#*E#*F#
13 1,000 24,000 1,150 1,500 41,400 C#*D#*E#*F#
14 1,000 20,000 1,150 1,500 34,500 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 A DEDUIR FORMIGO + TUB -1,000 140,000 0,520 0,520 -37,856 C#*D#*E#*F#
19 DN-400 T U LONG A H
20 P1-P2 1,000 32,600 1,210 1,850 72,975 C#*D#*E#*F#
21 P2-P3 1,000 24,700 1,200 1,800 53,352 C#*D#*E#*F#
22 P3- EXISTENT 1,000 21,100 1,260 2,000 53,172 C#*D#*E#*F#
24 T LONG M3/M
25 A DEDUIR FORMIGO -1,000 78,400 0,120 -9,408 C#*D#*E#*F#
26 A DEDUIR SAULÓ -1,000 78,400 0,340 -26,656 C#*D#*E#*F#
27 A DEDUIR TUB -1,000 78,400 0,125 -9,800 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 DN-400 T U LONG A H
30 P4-P5 1,000 14,000 1,150 1,600 25,760 C#*D#*E#*F#
31 A DEDUIR FORMIGO + TUB -1,000 14,000 0,600 0,600 -5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,589

3 F3Z10020 m3 Formigó HM-20 per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm.
Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOMESES EDIF PE DN-315: T U LONG A H
2 C/ EXTREMADURA 1,000 21,000 0,520 0,520 5,678 C#*D#*E#*F#
3 1,000 17,500 0,520 0,520 4,732 C#*D#*E#*F#
4 PLAÇA 1,000 9,000 0,520 0,520 2,434 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,000 0,520 0,520 2,974 C#*D#*E#*F#
6 INTERIOR 1,000 5,500 0,520 0,520 1,487 C#*D#*E#*F#
7 ESCOMESES EMBORNALS PE

DN-315:
T

8 REPOSICIO AV BARCELONA 1,000 4,500 0,520 0,520 1,217 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,500 0,520 0,520 0,406 C#*D#*E#*F#

10 C/ EXTERMADURA 1,000 4,500 0,520 0,520 1,217 C#*D#*E#*F#
12 PLAÇA 1,000 23,000 0,520 0,520 6,219 C#*D#*E#*F#
13 1,000 24,000 0,520 0,520 6,490 C#*D#*E#*F#
14 1,000 20,000 0,520 0,520 5,408 C#*D#*E#*F#
16 Descompte tub -0,078 140,000 -10,920 C#*D#*E#*F#
17 -0,078 1,500 -0,117 C#*D#*E#*F#
18 DN-400 T U LONG M3/M
19 P1-P2 1,000 32,600 0,120 3,912 C#*D#*E#*F#
20 P2-P3 1,000 24,700 0,120 2,964 C#*D#*E#*F#
21 P3- EXISTENT 1,000 21,100 0,120 2,532 C#*D#*E#*F#
23 T U LONG A H
24 P4-P5 1,000 14,000 0,600 0,600 5,040 C#*D#*E#*F#
25 T LONG M3/M
26 A DEDUIR TUB -1,000 14,000 0,125 -1,750 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 39,923

4 F2280500 m3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. Inclou subministrament
i col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DN-400 T U LONG M3/M
2 P1-P2 1,000 32,600 0,340 11,084 C#*D#*E#*F#
3 P2-P3 1,000 24,700 0,340 8,398 C#*D#*E#*F#
4 P3- EXISTENT 1,000 21,100 0,340 7,174 C#*D#*E#*F#
5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 26,656

5 FD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOMESES EDIF PE DN-315: T U LONG
2 C/ EXTREMADURA 1,000 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#
4 PLAÇA 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
6 INTERIOR 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
7 ESCOMESES EMBORNALS PE

DN-315:
T

8 REPOSICIO AV BARCELONA 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

10 C/ EXTERMADURA 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
12 PLAÇA 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,500

6 FD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DN-400 T U LONG
2 P1-P2 1,000 32,600 32,600 C#*D#*E#*F#
3 P2-P3 1,000 24,700 24,700 C#*D#*E#*F#
4 P3- EXISTENT 1,000 21,100 21,100 C#*D#*E#*F#
6 P4-P5 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,400

7 FDD10020 u Pou de registre circular tipus ''E'' D=<80/120 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats,
inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons
tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament amb gir i de bloqueig de fosa dúctil segons
norma EN-124 classe D-400 model ´´SOLO 7 SC 950 4L´´ DE ´´NORINCO o equivalent amb l'escut de Sant
Joan Despí, segons plànols (tubs ovoides). Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 C/ EXTREMADURA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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3 C/ FONTSANTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PLAÇA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 INTERIOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 FD5JFZ30 u Formació d'embornal sifònic de maó massís o formigó HM-20, completament acabat, segons plànols, inclou
marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm amb bastiment exterior de 100 mm
d'alçada en forma de L cap a fora, classe C-250, amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna.Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U DOBLES
2 C/ EXTREMADURA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 C/ FONTSANTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PLAÇA 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 AV BARCELONA 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOMESES EDIF PE DN-315: T U
2 C/ EXTREMADURA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PLAÇA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 INTERIOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 FD7Z0110 u Connexió de tub a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de vorera existent, excavació manual,
rebliment i reposició de base de formigó i paviment existent. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOMESES A COL·LECTOR
EXISTENT:

T U

2 C/ EXTREMADURA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
5 EMBORNALS A COL·LECTOR

EXISTENT:
T

6 C/ EXTREMADURA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 C/ FONTSANTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 AV BARCELONA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

11 COL A COL·LECTOR  EXISTENT: T
12 P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 PLAÇA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

11 F2RAU240 m3 Transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de residus a una distància menor de 25 km, de terres
procedent d'excavació i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M3
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2 EXCAVACIO 1,000 449,349 449,349 C#*D#*E#*F#
3 REBLERT -1,000 360,589 -360,589 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,760

12 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ  SERVEIS T U LONG
2 C/FONTSANTA-P4 2,000 13,000 26,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
4 C/FONTSANTA-PLAÇA 2,000 7,600 15,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 C/ EXTREMADURA 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
9 AV BARCELONA_EMB 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,400

13 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ  SERVEIS T U LONG AMPL
2 C/FONTSANTA-P4 1,000 13,000 1,700 22,100 C#*D#*E#*F#
3 C/FONTSANTA-PLAÇA 1,000 7,600 2,000 15,200 C#*D#*E#*F#
4 C/ EXTREMADURA 1,000 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#
5 AV BARCELONA 1,000 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,300

14 F2RAU130 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada a centre de
reciclatge o transferència a una distància menor de 25 km, de residus inerts de vidre. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ  SERVEIS T U LONG AMPL GR
2 C/FONTSANTA-P4 1,000 13,000 1,700 0,100 2,210 C#*D#*E#*F#
3 C/FONTSANTA-PLAÇA 1,000 7,600 2,000 0,100 1,520 C#*D#*E#*F#
4 C/ EXTREMADURA 1,000 5,000 1,500 0,100 0,750 C#*D#*E#*F#
5 AV BARCELONA 1,000 1,000 0,500 0,100 0,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,530

15 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al 100% PM
capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ  SERVEIS T U LONG AMPL GR
2 C/FONTSANTA-P4 1,000 13,000 1,700 0,400 8,840 C#*D#*E#*F#
3 C/FONTSANTA-PLAÇA 1,000 7,600 2,000 0,400 6,080 C#*D#*E#*F#
4 C7 EXTREMADURA 1,000 5,000 1,500 0,400 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,920

16 F936S300 m2 Base de formigó armat, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i 15 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a
taller ME 20 x 20 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, inclou subministrament, transport, estesa, vibratge, acabat
reglejat i p.p. de replanteig, encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ  SERVEIS T U LONG AMPL
2 C/FONTSANTA-P4 1,000 13,000 1,700 22,100 C#*D#*E#*F#
3 C/FONTSANTA-PLAÇA 1,000 7,600 2,000 15,200 C#*D#*E#*F#
4 C7 EXTREMADURA 1,000 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,800

17 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ CALÇADA T LONG AMPL T/M3 GR
2 C/ FONTSANTA-P4 13,000 1,700 2,400 0,080 4,243 C#*D#*E#*F#
3 C/ FONTSANTA-PLAÇA 7,600 2,000 2,400 0,080 2,918 C#*D#*E#*F#
4 C/ EXTREMADURA 5,000 1,500 2,400 0,080 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,601

18 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ CALÇADA T LONG AMPL T/M3 GR
2 C/ FONTSANTA-P4 13,000 1,700 2,400 0,040 2,122 C#*D#*E#*F#
3 C/ FONTSANTA-PLAÇA 7,600 2,000 2,400 0,040 1,459 C#*D#*E#*F#
4 C/ EXTREMADURA 5,000 1,500 2,400 0,040 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,301

19 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ CALÇADA T T %
3 AC22 bin B 50/70 S 8,601 0,043 0,370 C#*D#*E#*F#
5 AC16 bin B 50/70 S 4,301 0,052 0,224 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,594

20 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ  SERVEIS T U LONG AMPL
2 C/FONTSANTA-P4 1,000 13,000 1,700 22,100 C#*D#*E#*F#
3 C/FONTSANTA-PLAÇA 1,000 7,600 2,000 15,200 C#*D#*E#*F#
4 C/ EXTREMADURA 1,000 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,800

21 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ  SERVEIS T U LONG AMPL
2 C/FONTSANTA-P4 1,000 13,000 1,700 22,100 C#*D#*E#*F#
3 C/FONTSANTA-PLAÇA 1,000 7,600 2,000 15,200 C#*D#*E#*F#
4 C/ EXTREMADURA 1,000 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 44,800

Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 06  XARXA D'AIGUA POTABLE

1 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANONADA PE-100 DN-75 T U LONG AMPL H
2 AV BARCELONA 1,000 142,000 0,760 0,780 84,178 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,000 0,760 0,780 2,964 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,142

2 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de prèstecs interiors, amb
mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANONADA PE-100 DN-75 T U LONG AMPL H
2 AV BARCELONA 1,000 142,000 0,927 0,280 36,858 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,000 0,927 0,280 1,298 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,156

3 F2280500 m3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. Inclou subministrament
i col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESCOMPTE TUB T M2 LONG
2 DN75 -0,004 142,000 -0,568 C#*D#*E#*F#
3 -0,004 5,000 -0,020 C#*D#*E#*F#
5 CANONADA PE-100 DN-75 T U LONG
6 1,000 142,000 0,667 0,500 47,357 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,000 0,667 0,500 1,668 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,437

4 FFB10320 m Conducció PEAD D 75 mm, gruix 6,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANONADA PE-100 DN-75 T U LONG
2 AV BARCELONA 1,000 142,000 142,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,000

5 FN120320 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 75 mm. Inclòs
tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 C/ FONTSANTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si
s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400x400 T U
2 Vàlvula DN-75 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó
doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigues,
amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 HIDRANT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 AV BARCELONA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 PA00AGB1 u Partida  per a drets de connexió de Companyia d'Aigua del Municipi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 F2190720 m Tall amb serra de disc de paviments existents de formigó o peces de formigó, de com a mínim 15 cm de
fondària.Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ  SERVEIS T U LONG
2 AV BARCELONA 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 F2190420 m2 Enderrocament de paviment de lloses prefabricades de formigó o granítiques, de qualsevol mida, col·locades
sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ  SERVEIS T LONG AMPL
2 AV BARCELONA 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al 100% PM
capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ VORERA T U LONG AMPL GR
2 AV BARCELONA 1,000 5,000 0,400 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,200

13 F936S300 m2 Base de formigó armat, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i 15 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a
taller ME 20 x 20 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, inclou subministrament, transport, estesa, vibratge, acabat
reglejat i p.p. de replanteig, encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ VORERA T U LONG AMPL
2 AV BARCELONA 1,000 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 F9F1S015 m2 Reposició de paviment de vorera existent de peces de formigó prefabricat de qualsevol tamany amb paviment
equivalent sobre llit de morter de ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o
morter. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ VORERA T U LONG AMPL
2 AV BARCELONA 1,000 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 F2RAU130 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada a centre de
reciclatge o transferència a una distància menor de 25 km, de residus inerts de vidre. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U M2 GR
2 Paviment voreres 1,000 2,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

16 F2RAU240 m3 Transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de residus a una distància menor de 25 km, de terres
procedent d'excavació i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M3
2 EXCAVACIO 1,000 87,142 87,142 C#*D#*E#*F#
3 REBLERT -1,000 38,156 -38,156 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,986
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Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 07  XARXA DE REG

1 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANONADA PE-80 DN-75: T U LONG A H
2 CONNEXIO 1,000 5,000 0,726 0,680 2,468 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,468 SUMSUBTOT
4 CANONADA PE-40 DN-63: T U LONG A H
5 BOQUES REG
6 BY PASS-MESTRE_ARQ 1,000 13,000 0,726 0,680 6,418 C#*D#*E#*F#
7 AV BARCELONA 1,000 108,000 0,726 0,680 53,317 C#*D#*E#*F#
8 C/ EXTREMADURA 1,000 36,000 0,726 0,680 17,772 C#*D#*E#*F#
9 PLAÇA 1,000 81,000 0,726 0,680 39,988 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 117,495 SUMSUBTOT
12 CANONADA PE-40 DN-50 T U LONG A H
13 BY PASS MESTRE- ARQ DISTRUB
14 AV BARCELONA 1,000 3,000 0,726 0,680 1,481 C#*D#*E#*F#
15 1,000 5,000 0,726 0,680 2,468 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 3,949 SUMSUBTOT
17 C#*D#*E#*F#
18 CANONADA PE-40 DN-40: T U LONG A H
19 AV BARCELONA 1,000 26,000 0,400 0,600 6,240 C#*D#*E#*F#
20 1,000 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
21 1,000 103,000 0,400 0,600 24,720 C#*D#*E#*F#
22 1,000 118,000 0,400 0,600 28,320 C#*D#*E#*F#
23 C/ EXTREMADURA 1,000 73,000 0,400 0,600 17,520 C#*D#*E#*F#
25 PLAÇA 1,000 96,000 0,400 0,600 23,040 C#*D#*E#*F#
26 ZONA VERDA 1,000 125,000 0,400 0,600 30,000 C#*D#*E#*F#
27 Subtotal S 137,040 SUMSUBTOT
30 ANELL DEGOTER ARBRES: T U PERIM B H
31 AV BARCELONA 3,000 2,500 0,300 0,300 0,675 C#*D#*E#*F#
32 11,000 2,500 0,300 0,300 2,475 C#*D#*E#*F#
33 3,000 2,500 0,300 0,300 0,675 C#*D#*E#*F#
34 12,000 2,500 0,300 0,300 2,700 C#*D#*E#*F#
36 C/ EXTREMADURA 9,000 2,500 0,300 0,300 2,025 C#*D#*E#*F#
38 PLAÇA 14,000 2,500 0,300 0,300 3,150 C#*D#*E#*F#
39 C#*D#*E#*F#
40 C#*D#*E#*F#
41 ZONA VERDA 20,000 2,500 0,300 0,300 4,500 C#*D#*E#*F#
43 DN-315 DESGUÀS T U LONG A H
44 AV BARCELONA 1,000 12,000 1,150 1,500 20,700 C#*D#*E#*F#
45 1,000 11,000 1,150 1,500 18,975 C#*D#*E#*F#
46 C/EXTREMADURA 1,000 1,000 1,150 1,500 1,725 C#*D#*E#*F#
47 PLAÇA 1,000 3,000 1,150 1,500 5,175 C#*D#*E#*F#
48 1,000 1,000 1,150 1,500 1,725 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 325,452

2 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de prèstecs interiors, amb
mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANONADA PE-80 DN-75: T U LONG A H
2 CONNEXIO 1,000 5,000 0,726 0,230 0,835 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 0,835 SUMSUBTOT
5 CANONADA PE-40 DN-63: T U LONG A H
6 BOQUES REG
7 BY PASS-MESTRE_ARQ 1,000 13,000 0,726 0,230 2,171 C#*D#*E#*F#
8 AV BARCELONA 1,000 108,000 0,726 0,230 18,034 C#*D#*E#*F#
9 C/ EXTREMADURA 1,000 36,000 0,726 0,230 6,011 C#*D#*E#*F#

10 PLAÇA 1,000 81,000 0,726 0,230 13,525 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 39,741 SUMSUBTOT
13 CANONADA PE-40 DN-50 T U LONG A H
14 BY PASS MESTRE- ARQ DISTRUB
15 AV BARCELONA 1,000 3,000 0,726 0,300 0,653 C#*D#*E#*F#
16 1,000 5,000 0,726 0,300 1,089 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 1,742 SUMSUBTOT
18 C#*D#*E#*F#
19 CANONADA PE-40 DN-40: T U LONG A H
20 AV BARCELONA 1,000 26,000 0,400 0,300 3,120 C#*D#*E#*F#
21 1,000 30,000 0,400 0,300 3,600 C#*D#*E#*F#
22 1,000 103,000 0,400 0,300 12,360 C#*D#*E#*F#
23 1,000 118,000 0,400 0,300 14,160 C#*D#*E#*F#
24 C/ EXTREMADURA 1,000 73,000 0,400 0,300 8,760 C#*D#*E#*F#
26 PLAÇA 1,000 96,000 0,400 0,300 11,520 C#*D#*E#*F#
27 ZONA VERDA 1,000 125,000 0,400 0,300 15,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 68,520 SUMSUBTOT
29 C#*D#*E#*F#
30 ANELL DEGOTER ARBRES: T U PERIM B H
31 AV BARCELONA 3,000 2,500 0,300 0,150 0,338 C#*D#*E#*F#
32 11,000 2,500 0,300 0,150 1,238 C#*D#*E#*F#
33 3,000 2,500 0,300 0,150 0,338 C#*D#*E#*F#
34 12,000 2,500 0,300 0,150 1,350 C#*D#*E#*F#
36 C/ EXTREMADURA 9,000 2,500 0,300 0,150 1,013 C#*D#*E#*F#
38 PLAÇA 14,000 2,500 0,300 0,150 1,575 C#*D#*E#*F#
39 C#*D#*E#*F#
40 C#*D#*E#*F#
41 ZONA VERDA 20,000 2,500 0,300 0,150 2,250 C#*D#*E#*F#
43 DN-315 DESGUÀS T U LONG A H
44 AV BARCELONA 1,000 12,000 1,150 1,500 20,700 C#*D#*E#*F#
45 1,000 11,000 1,150 1,500 18,975 C#*D#*E#*F#
46 C/EXTREMADURA 1,000 1,000 1,150 1,500 1,725 C#*D#*E#*F#
47 PLAÇA 1,000 3,000 1,150 1,500 5,175 C#*D#*E#*F#
48 1,000 1,000 1,150 1,500 1,725 C#*D#*E#*F#
49 A DEDUIR FORMIGO + TUB -1,000 28,000 0,520 0,520 -7,571 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,669

3 F2280500 m3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. Inclou subministrament
i col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANONADA PE-80 DN-75: T U LONG A H
2 CONNEXIO 1,000 5,000 0,726 0,450 1,634 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,634 SUMSUBTOT
4 CANONADA PE-40 DN-63: T U LONG A H
5 BOQUES REG
6 BY PASS-MESTRE_ARQ 1,000 13,000 0,726 0,450 4,247 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´P.A.2´´
AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

AMIDAMENTS Data: 09/09/19 Pàg.: 28

7 AV BARCELONA 1,000 108,000 0,726 0,450 35,284 C#*D#*E#*F#
8 C/ EXTREMADURA 1,000 36,000 0,726 0,450 11,761 C#*D#*E#*F#
9 PLAÇA 1,000 81,000 0,726 0,450 26,463 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 77,755 SUMSUBTOT
11 C#*D#*E#*F#
12 CANONADA PE-40 DN-50 T U LONG A H
13 BY PASS MESTRE- ARQ DISTRUB
14 AV BARCELONA 1,000 3,000 0,726 0,300 0,653 C#*D#*E#*F#
15 1,000 5,000 0,726 0,300 1,089 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 1,742 SUMSUBTOT
17 C#*D#*E#*F#
18 CANONADA PE-40 DN-40: T U LONG A H
19 AV BARCELONA 1,000 26,000 0,400 0,300 3,120 C#*D#*E#*F#
20 1,000 30,000 0,400 0,300 3,600 C#*D#*E#*F#
21 1,000 103,000 0,400 0,300 12,360 C#*D#*E#*F#
22 1,000 118,000 0,400 0,300 14,160 C#*D#*E#*F#
23 C/ EXTREMADURA 1,000 73,000 0,400 0,300 8,760 C#*D#*E#*F#
25 PLAÇA 1,000 96,000 0,400 0,300 11,520 C#*D#*E#*F#
26 ZONA VERDA 1,000 125,000 0,400 0,300 15,000 C#*D#*E#*F#
27 Subtotal S 68,520 SUMSUBTOT
28 C#*D#*E#*F#
29 A DEDUIR TUBS T U M2 LONG
30 A DEDUIR TUB -DN-75_ -1,000 0,004 5,000 -0,020 C#*D#*E#*F#
31 A DEDUIR TUB -DN-63_ -1,000 0,003 238,000 -0,714 C#*D#*E#*F#
32 A DEDUIR TUB -DN-50 -1,000 0,002 8,000 -0,016 C#*D#*E#*F#
33 A DEDUIR TUB -DN-40_ -1,000 0,001 571,000 -0,571 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal S -1,321 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 148,330

4 FFB10130 m Conducció de polietilè de 75 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 10 bar de pressió nominal, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANONADA PE-80 DN-75: T U LONG
2 CONNEXIO 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 FFB20235 m Conducció de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANONADA PE-40 DN-63: BOQUES
REG

T U LONG

2 BY PASS-MESTRE_ARQ 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 AV BARCELONA 1,000 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#
4 C/ EXTREMADURA 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
5 PLAÇA 1,000 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 238,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 238,000

6 FJS10001 u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm, inclou subministrament, instal·lació, muntatge
amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces de connexió.Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T U
2 AV BARCELONA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 C/E XTREMADURA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PLAÇA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 FFB20230 m Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANONADA PE-40 DN-50 T U LONG
2 BY PASS MESTRE- ARQ DISTRUB 0,000
3 AV BARCELONA 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FFB20225 m Conducció de polietilè de 40 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CANONADA PE-40 DN-40: T U LONG
2 AV BARCELONA 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#
6 C/ EXTREMADURA 1,000 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#
7 0,000
8 PLAÇA 1,000 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#
9 ZONA VERDA 1,000 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 571,000 SUMSUBTOT
11 0,000
12 0,000

TOTAL AMIDAMENT 571,000

9 FJS50010 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m., amb cabal nominal de 3,5 l/h, amb mecanisme antisucció,
amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2. Inclou subministrament,
col·locació, excavació i rebliment de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ANELL DEGOTER ARBRES: T U PERIM
2 AV BARCELONA 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
3 11,000 2,500 27,500 C#*D#*E#*F#
4 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
5 12,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#
6 0,000
7 C/ EXTREMADURA 9,000 2,500 22,500 C#*D#*E#*F#
8 0,000
9 PLAÇA 14,000 2,500 35,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 ZONA VERDA 20,000 2,500 50,000 C#*D#*E#*F#
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13 0,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

10 FD7Z0110 u Connexió de tub a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de vorera existent, excavació manual,
rebliment i reposició de base de formigó i paviment existent. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sortida a embornal desguàs xarxa
arbrat

T U

2 AV BARCELONA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 C/EXTREMADURA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PLAÇA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 FD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sortida a embornal desguàs xarxa
arbrat

T U LONG

2 AV BARCELONA 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 C/EXTREMADURA 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PLAÇA 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

12 F3Z10020 m3 Formigó HM-20 per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm.
Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D315 T U LONG A B
2 DESGUÀS 1,000 28,000 0,520 0,520 7,571 C#*D#*E#*F#
4 A DEDUIR TUB T M2 LONG
5 Descompte tub -0,078 28,000 -2,184 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,387

13 FDK20425 u Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per
l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de formigó HM-20 amb formació de pendents, connexió
a clavegueram mitjançant tub de PVC de 75 mm de diàmetre, inclou subministrament, transport i col·locació de
tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic,
tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color que
designi la direcció facultativa, tot completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 Arqueta comptador_AP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FDK20410 u Arqueta de 60x60x90 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per
l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de 0,30 m de gruix sobre una base de
geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 Sectorial arbrat viari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Desguàs xarxa reg 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 xarxa boques de reg 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Av Barcelona 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Plaça 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

15 FDK2S450 u Arqueta de 50x50x90 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per
l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de 0,30 m de gruix sobre una base de
geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INTERMITGES T U
2 PLAÇA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 AV BARCELONA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 C/ EXTREMADURA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

16 FJZ10010 u Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, comptador, arqueta
segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 escomesa d'aigua potable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FN110030 u Vàlvula de comporta, PN-16 i 2'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Inici tub boques de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta sectorial arbrat viari 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 FJM30011 u Vàlvula ventosa tipus 'segev s-030' d'1'' o equivalent, de base de plàstic automàtica amb cos de polipropilè de
0,2 a 16 bar, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i p.p. de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
3 Descàrrega automàtica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 FJSB0007 u Electrovàlvula, de connexió 2'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
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2 Arqueta sectorial arbrat viari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 FN760012 u Regulador de pressió de bronze de 2'' amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou subministrament, col·locació, muntatge
i  part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Arqueta sectorial arbrat viari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 FJM60009 u Manòmetre de glicerina de 1/4'' de connexió amb presa manomètrica, inclou subministrament, instal·lació,
muntatge i p.p. de peces especials. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Arqueta sectorial arbrat viari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 FJ650007 u Filtres d'anelles tipus 'teech-filter' o equivalent, de 2'' i 120 mesh, especial per a instal·lacions subterrànies,
inclou part proporcional de peces de connexió. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Arqueta sectorial arbrat viari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 FJSAS021 u Programador electrònic d'alimentació per bateries 9V tipus 'RAIN BIRD' o equivalent, estanc, amb
electrovàlvula incorporada, de connexió d'1'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional
de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. Instal·lació compatible amb el sistema SAMCLA que
aplica el municipi de Sant Just Desvern.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 FJSA0013 u Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i transport. Tot
inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 Control instal·lació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 FJSA0002 u Caixa tipus 'Himel' o equivalent, per a la ubicació dels programadors. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 FJSA0004 u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de dues estacions. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge.
Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Arqueta sectorial arbrat viari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 FJSC2ACC u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una alçària màxima d'1,5 m i calibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 FJSZ0E00 m Cable elèctric pel control de les electrovàlvules d'1,5 mm2 de secció. Inclou subministrament i col·locació.Tot
inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONG
2 Programador-By-pass Mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Programador- Arqueta sectorial arbrat

viari
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

29 FG220500 m Tub corrugat per a la distribució del cablejat elèctric de control de les electrovàlvules. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONG
2 Programador-By-pass Mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Programador- Arqueta sectorial arbrat

viari
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

30 2RFZ0008 u Inspecció de la tota la instal·lació de reg, inclou revisió de la programació del reg, control del bon regatge dels
aspersors, difusors i degoters, detecció i reparació de possibles avaries en la xarxa, substitució de les bateries
dels programadors i de la cònsola de programació al final del període de manteniment i el consum d'aigua
durant aquest període.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 Repas reg: 4 vegades a l'any 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

31 F2RAU240 m3 Transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de residus a una distància menor de 25 km, de terres
procedent d'excavació i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M3
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2 EXCAVACIO 1,000 325,452 325,452 C#*D#*E#*F#
3 REBLERT -1,000 159,669 -159,669 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,783

Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 08  XARXA ELÈCTRICA DE MITJA TENSIÓ

1 FDG10110 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U LONG
2 PLAÇA 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ FONTSANTA 1,000 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
4 C/ EXTREMADURA 1,000 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
5 AV BARCELONA 1,000 104,000 104,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 334,000

2 FDG10120 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 Circuit)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 CIRCUITS VORERA T U LONG
2 AV BARCELONA 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 FORA ÀMBIT 1,000 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
6 C/ FONTSANTA 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
7 A DEDUIR CREUAMENT -1,000 8,000 -8,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

3 FDG54677 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CREUAMENTS T U LONG
2 C/ EXTREMADURA 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 FGK20010 m Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a
cel·les estacions transformadores. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 CIRCUIT VORERA T U LONG
2 PLAÇA 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ FONTSANTA 1,000 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
4 C/ EXTREMADURA 1,000 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
5 AV BARCELONA 1,000 104,000 104,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 334,000 SUMSUBTOT
7 C#*D#*E#*F#
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8 2 CIRCUITS VORERA T U LONG
9 AV BARCELONA 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

10 FORA ÀMBIT 1,000 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C/ FONTSANTA 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
14 A DEDUIR CREUAMENT -1,000 8,000 -8,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 126,000 SUMSUBTOT
17 C#*D#*E#*F#
18 CREUAMENTS T U LONG
19 C/ EXTREMADURA 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
21 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 468,000

5 F2220100 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans manuals i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ET T U A B H
2 CALES SERVEIS 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló sense garbellar o sorra per a protecció de conduccions, en tongades
de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ET T U A B H
2 CALES SERVEIS 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 ZNFGK002 u Treballs singulars de la nova xarxa elèctrica que afecten a les obres incloses en  present projecte, com ara:
- Projecte elèctric, Direcció d'Obra, Visats, tràmits a organismes oficials i legalitzacions de la xarxa davant
d'Industria.
- Mesura de tensions de pas i contacte.
- Probes d'aïllament certificades de les línies elèctriques de MT.
Tot inclòs, completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballs singulars 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 ZNFGS0BM u Unitat completa pels treballs d'adequació o reforma d'instal·lacions en servei que te que realitzar la companyia
elèctrica Endesa Distribución per garantir el subministrament elèctric al futur àmbit del present projecte de Sant
Just Desvern. .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballs Endesa Distribución 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ  SERVEIS T U LONG
2 C/ EXTREMADURA
3 RASA CONNEXIÓ MT 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ  SERVEIS T U LONG AMPL
2 C/EXTREMEDURA
3 RASA CONNEXIÓ MT 1,000 8,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 F2190720 m Tall amb serra de disc de paviments existents de formigó o peces de formigó, de com a mínim 15 cm de
fondària.Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ  SERVEIS T U LONG
2 C/ EXTREMADURA
3 RASA CONNEXIÓ MT 2,000 40,000 80,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 AV BARCELONA 2,000 34,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

12 F2190420 m2 Enderrocament de paviment de lloses prefabricades de formigó o granítiques, de qualsevol mida, col·locades
sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ  SERVEIS T LONG AMPL
2 C/ EXTREMADURA
3 RASA CONNEXIÓ MT 40,000 0,400 16,000 C#*D#*E#*F#
4 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
6 AV BARCELONA 34,000 0,400 13,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,600

13 F2RAU130 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada a centre de
reciclatge o transferència a una distància menor de 25 km, de residus inerts de vidre. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U M2 GR
2 Paviment asfàltic 1,000 4,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
3 Paviment voreres 1,000 33,600 0,250 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,800

14 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al 100% PM
capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ VORERA T U LONG AMPL GR
2 AV BARCELONA 1,000 34,000 0,400 0,100 1,360 C#*D#*E#*F#
3 C/ EXTREMADURA 1,000 40,000 0,400 0,100 1,600 C#*D#*E#*F#
4 1,000 10,000 0,400 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
5 REPOSICIÓ CALÇADA T U LONG AMPL GR
6 C/ EXTEMADURA 1,000 8,000 0,500 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,960

15 F936S300 m2 Base de formigó armat, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i 15 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a
taller ME 20 x 20 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, inclou subministrament, transport, estesa, vibratge, acabat
reglejat i p.p. de replanteig, encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ VORERA T U LONG AMPL
2 AV BARCELONA 1,000 34,000 0,400 13,600 C#*D#*E#*F#
3 C/ EXTREMADURA 1,000 40,000 0,400 16,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
5 REPOSICIÓ CALÇADA T U LONG AMPL
6 C/ EXTEMADURA 1,000 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,600

16 F9F1S015 m2 Reposició de paviment de vorera existent de peces de formigó prefabricat de qualsevol tamany amb paviment
equivalent sobre llit de morter de ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o
morter. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ VORERA T U LONG AMPL
2 AV BARCELONA 1,000 34,000 0,400 13,600 C#*D#*E#*F#
3 C/ EXTREMADURA 1,000 40,000 0,400 16,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,600

17 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ CALÇADA T LONG AMPL T/M3 GR
2 C/ EXTREMADURA 8,000 0,500 2,400 0,080 0,768 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,768

18 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CALÇADA: S12 T LONG AMPL T/M3 GR
2 REPOSICIÓ CALÇADA 8,000 0,500 2,400 0,040 0,384 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,384

19 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ CALÇADA T T %
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2 C/EXTREMADURA
3 AC22 bin B 50/70 S 0,768 0,043 0,033 C#*D#*E#*F#
5 AC16 bin B 50/70 S 0,384 0,052 0,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,053

20 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ CALÇADA T LONG AMPL
2 C/EXTREMADURA 8,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ CALÇADA T LONG AMPL
2 C/EXTREMADURA 8,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 09  XARXA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ

1 FDG10010 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONG
2 C/ FONTSANTA 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ EXTREMADURA 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
4 CONNEX ARMARI 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

2 ZNG2S004 u Desplaçament de quadre elèctric existent. Inclou retirada d'armari, quadres, fonamentació, desconnexió de la
xarxa i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Inclou instal·lació en la seva ubicació definitiva. Tot
inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 ARMARIS EXISTENTS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONG
2 C/ FONTSANTA 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ EXTREMADURA 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
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4 CONNEX ARMARI 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

4 FGKWS0BT u Connexió a línia de Baixa tensió existent. Inclou tots el materials i treballs necessari per a la seva correcta
execució i fincionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 CONNEXIÓ QUADRES DESPLAÇATS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 F2220100 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans manuals i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U A B H
2 CALES SERVEIS 2,000 1,500 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FG140030 u Armari per a cdu o per a cgp+cs (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó, tubulars inferiors de
DN-160mm, excavació de terres, fonamentació, connexions, canal de cables, fussibles cutxilla tamany 2-315 A i
presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 PROVISIONALS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 10  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic
per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA T
2 LÍNIA L1: T LONG
3 C/EXTREMADURA 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
4 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
5 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
6 C/ FONTSANTA 97,000 97,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 185,500 SUMSUBTOT
9 LÍNIA L2: T LONG

10 AV. BARCELONA 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
11 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
12 144,000 144,000 C#*D#*E#*F#
14 PLAÇA 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#
15 15,200 15,200 C#*D#*E#*F#
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16 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
17 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 446,200 SUMSUBTOT
19 C#*D#*E#*F#
20 LÍNIA L3: T LONG
21 3,000 30,000 90,000 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal S 90,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 721,700

2 FG310015 m Conductor de coure tipus RV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA T
2 LÍNIA L1: T LONG
3 C/EXTREMADURA 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
4 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
5 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
6 C/ FONTSANTA 97,000 97,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 185,500 SUMSUBTOT
9 LÍNIA L2: T LONG

10 AV. BARCELONA 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
11 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
12 144,000 144,000 C#*D#*E#*F#
13 PLAÇA 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#
14 15,200 15,200 C#*D#*E#*F#
15 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
16 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 446,200 SUMSUBTOT
18 C#*D#*E#*F#
19 LÍNIA L3: T LONG
20 3,000 30,000 90,000 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 90,000 SUMSUBTOT
23 COLUMNES:PUJAR I BAIXAR

COLUMNES
T U LONG/U

24 L1 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#
25 L2 22,000 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#
26 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 795,700

3 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament
i col·locació. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA T
2 LÍNIA L1: T LONG
3 C/EXTREMADURA 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
4 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
5 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
6 C/ FONTSANTA 97,000 97,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 185,500 SUMSUBTOT
9 LÍNIA L2: T LONG

10 AV. BARCELONA 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
11 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
12 144,000 144,000 C#*D#*E#*F#
13 PLAÇA 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#
14 15,200 15,200 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´P.A.2´´
AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

AMIDAMENTS Data: 09/09/19 Pàg.: 41

15 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
16 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 446,200 SUMSUBTOT
18 C#*D#*E#*F#
19 LÍNIA L3: T LONG
20 3,000 30,000 90,000 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 90,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 721,700

4 FMH1S004 u Columna tubular de 4m d'alçada sense braç , per a col·locació d'una lluminària, del model ´´TRONIC/4S´´ de
ESCOFET-DAE o equivalent . Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell color que decideixin els serveis
tècnics de l'Ajuntament . Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació amb formigó
reciclat HMR-20. Inclou subministrament i col·locació. Inclou protecció inferior de la columna amb RILSAN
antiorins.Tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 L2 T U
2 AV BARCELONA 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 FMH1S005 u Columna tubular de 5m d'alçada sense braç , per a col·locació dues lluminàries, del model ´´TRONIC/B-5D´´ de
ESCOFET-DAE o equivalent . Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell color que decideixin els serveis
tècnics de l'Ajuntament . Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació amb formigó
reciclat HMR-20. Inclou subministrament i col·locació. Inclou protecció inferior de la columna amb RILSAN
antiorins.Tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 L2 T U
2 PLAÇA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FMH1S0S5 u Columna tubular de 5m d'alçada sense braç , per a col·locació d'una lluminària, del model ´´TRONIC/B-5S´´ de
ESCOFET-DAE o equivalent . Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell color que decideixin els serveis
tècnics de l'Ajuntament . Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació amb formigó
reciclat HMR-20. Inclou subministrament i col·locació. Inclou protecció inferior de la columna amb RILSAN
antiorins.Tot inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 L2 T U
2 PLAÇA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FNH3S015 u Lluminària tancada i equipada, del model ´´TRONIC 50 LED´´. de potència 50 watts i temperatura de color de
3.000ºK. Estarà equipada amb LEDS. Serà de fosa d'alumini amb fixació TOP o SIDE amb el mateix terminal i
pintada amb una emprimació epoxy i acabat en poliuretà asfàltic bicomponent. La placa LED serà intercanviable
amb protecció tèrmica, vida útil superior a les 50.000 hores amb garantia de subministrament de 20 anys. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 L2 T U NUM COLUM
2 PLAÇA 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 AV BARCELONA 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000
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8 FMH1S007 u Columna tubular de 7m d'alçada sense braç , per a col·locació de dos projectors, del model ´´VILANOVA´ de
CARANDINI´´ o equivalent. Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell color que decideixin els serveis tècnics
de l'Ajuntament. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació amb formigó reciclat
HMR-20. Inclou subministrament i col·locació. Inclou protecció inferior de la columna amb RILSAN antiorins.Tot
inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 L1 T U
2 C/ EXTREMADURA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 L2 T U
5 AV BARCELONA 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 FMH1S0U7 u Columna tubular de 7m d'alçada sense braç, per a col·locació d'un projector, del model ´´VILANOVA´ de
CARANDINI´´. Estarà pintada de color oxiron (gris fosc) o aquell color que decideixin els serveis tècnics de
l'Ajuntament. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació amb formigó reciclat
HMR-20. Inclou subministrament i col·locació. Inclou protecció inferior de la columna amb RILSAN antiorins. Tot
inclòs segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 L1 T U
2 C/ FONTSANTA 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 FNH3S032 u Pojector tancat i equipat , del model ´´PRQ LED´´ de ´´CARANDINI´´, de potència 70 watts i temperatura de
color de 3.000ºK. Estarà equipada amb LEDS. Serà de fosa d'alumini amb fixació TOP o SIDE amb el mateix
terminal i pintada amb una emprimació epoxy i acabat en poliuretà asfàltic bicomponent. La placa LED serà
intercanviable amb protecció tèrmica, vida útil superior a les 50.000 hores amb garantia de subministrament de
20 anys. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DOBLES T
2 L1 T U NUM COLUM
3 C/ EXTREMADURA 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 L2 T U NUM COLUM
6 AV BARCELONA 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 24,000 SUMSUBTOT
9 SIMPLES T NUM COL

10 L1 T U
11 C/ FONTSANTA 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

11 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 AV BARCELONA 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 PLAÇA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 C/ EXTREMADURA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 C/FONTSANTA 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´P.A.2´´
AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

AMIDAMENTS Data: 09/09/19 Pàg.: 43

12 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat de 60X60, tot inclòs, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 AV BARCELONA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 PLAÇA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 C/ EXTREMADURA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 C/FONTSANTA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

13 ZNG2S0T4 u Desplaçament de quadres existents en el carrer Extremadura ( Elèctric, enllumenat públic, semaforització...) .
Inclou retirada d'armari, quadres, fonamentació, desconnexió de la xarxa i càrrega del material d'enderroc per
al seu transport. Inclou instal·lació en la seva ubicació definitiva. Inclou pilot de via. Tot inclòs completament
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Quadre enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FG000225 u Quadre multiusos urbans del tipus ARELSA MONOLIT-2 MULTIUSOS amb armari d'acer inoxidable pintat o no
a criteri de la DF, de mides 2.130x750x550mm, que inclou:
- Mòdul per escomesa elèctrica
- Mòdul d'enllumenat
- Mòdul regulador de transit
- Mòdul de càmeres de videovigilancia
Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica des de CGP, caixa general de protecció, caixa
de seccionament, transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra, protecció de
l'enllumenat i electrode de terra, sòcol i bancada d'acer inoxidable, així com l'obra civil necessària. Tot inclòs,
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre Multiusos 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 FGZZE0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar superior a 5 kW i
inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o
ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot
inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Projecte legalització 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 11  XARXA DE TELECOMUNICACIONS

1 F2220100 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans manuals i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CALA XARXA TELEFONIA T U A B H
2 1,000 1,500 1,500 1,500 3,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,375

2 FDG5L600 m Canalització amb prisma tubular format per 6 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble capa segons
norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col·locació
de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport
de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació
si s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4c TELEFONICA +2c AJUNTAMENT T U LONG
2 CONN-1 1,000 36,500 36,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 AV BARCELONA 1,000 119,000 119,000 C#*D#*E#*F#
5 CONN-2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 C/ EXTREMADURA 1,000 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
7 C/ FONTSANTA 1,000 101,000 101,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 366,500

3 ZNFDK001 u Arqueta per a telecomunicacions de 900x475x1000mm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de
formigó, ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat
amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. S'anomena arqueta DMF o ´´mitja D´´. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 AV BCN 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ EXTREMADURA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 C/ FONTSANTA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 FDK20405 u Arqueta de 30x30x50 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per
l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de 0,20 m de gruix sobre una base de
geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MF T U
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FDG5L002 m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble capa segons
norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20/B/20/I. Inclou excavació i rebliment de rasa,
col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió, càrrega i
transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y
compactació si s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U LONG
2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim tram
construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i
en perfecte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 AV BARCELONA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 F2190720 m Tall amb serra de disc de paviments existents de formigó o peces de formigó, de com a mínim 15 cm de
fondària.Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ  SERVEIS T U LONG
2 AV. BARCELONA 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#
3 C/EXTREMADURA 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 F2190420 m2 Enderrocament de paviment de lloses prefabricades de formigó o granítiques, de qualsevol mida, col·locades
sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ  SERVEIS T U LONG AMPL
2 AV. BARCELONA 1,000 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ EXTREMADURA 1,000 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 F2RAU130 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada a centre de
reciclatge o transferència a una distància menor de 25 km, de residus inerts de vidre. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U M2 GRUIX
2 Paviment voreres 1,000 14,000 0,250 3,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,000 0,250 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ  SERVEIS T U LONG
2 C/ EXTREMADURA
3 RASA CONNEXIÓ BT 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

11 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ  SERVEIS T U LONG AMPL
2 C/ EXTREMADURA
3 RASA CONNEXIÓ BT 1,000 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

12 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al 100% PM
capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ VORERA T U LONG AMPL GR
2 AV BARCELONA 1,000 14,000 1,000 0,100 1,400 C#*D#*E#*F#
3 C/ EXTREMADURA 1,000 6,000 1,000 0,100 0,600 C#*D#*E#*F#
5 REPOSICIÓ CALÇADA T U LONG AMPL GR
6 C/ EXTEMADURA 1,000 9,000 1,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

13 F936S300 m2 Base de formigó armat, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i 15 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a
taller ME 20 x 20 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, inclou subministrament, transport, estesa, vibratge, acabat
reglejat i p.p. de replanteig, encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ  SERVEIS_VORERA T U LONG AMPL
2 AV. BARCELONA 1,000 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ EXTREMADURA 1,000 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 REPOSICIÓ  SERVEIS_CALÇADA T U LONG AMPL
6 C/ EXTREMADURA
7 RASA CONNEXIÓ BT 1,000 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

14 F9F1S015 m2 Reposició de paviment de vorera existent de peces de formigó prefabricat de qualsevol tamany amb paviment
equivalent sobre llit de morter de ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o
morter. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ  SERVEIS T U LONG AMPL
2 AV. BARCELONA 1,000 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ EXTREMADURA 1,000 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

15 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ CALÇADA T LONG AMPL T/M3 GR
2 C/ EXTREMADURA 9,000 1,000 2,400 0,080 1,728 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,728

16 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CALÇADA: S12 T LONG AMPL T/M3 GR
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2 REPOSICIÓ CALÇADA 9,000 1,000 2,400 0,040 0,864 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,864

17 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ CALÇADA T T %
2 C/EXTREMADURA 1,728 0,043 0,074 C#*D#*E#*F#
3 AC22 bin B 50/70 S
5 AC16 bin B 50/70 S 0,864 0,052 0,045 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,119

18 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ CALÇADA T LONG AMPL
2 C/EXTREMADURA 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

19 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIÓ CALÇADA T LONG AMPL
2 C/EXTREMADURA 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 12  XARXA DE GAS

1 FDG50610 m Canalització per a conduccions de gas, amb tub de protecció. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(sota calçada)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U LONG
2 PREV CONNEXIÓ 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 FDG10001 m Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (sota vorera)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DN-90 T LONG
2 C/EXTREMADURA 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
4 C/FONTSANTA 109,000 109,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,000

3 FJ000001 u Connexió amb la xarxa existent, inclou tall de la canonada existent i derivació. Tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONNEXIONS A XARXA EXISTENT T U
2 C/ EXTREMADURA- AV BARCELONA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F2220100 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans manuals i càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CATA XARXA DE GAS EXISTENT T U A B H
2 2,000 1,500 1,500 1,500 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,750

Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 13  ENJARDINAMENT

1 FR640104 u Obertura de clot de 1x1x1 m i plantació d'arbre presentat en contenidor, pa de terra protegit amb malla o
enguixat, de perímetre igual o inferior a 25 cm, inclou adobament de plantació a base de 250 g/arbre d'adob
químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de 5 kg/arbre de compost amb un
contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d' àcids húmics, substitució de 0,5 m3 de terra per terra
vegetal de textura franc-sorrenca amb un contingut mínim de matèria orgànica del 3%, retirada de les terres
sobrants i reg de plantació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AV BARCELONA T U
2 CELTIS OCCIDENTALIS 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 WASHINGTONIA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 ACER CAMPESTRE 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 29,000 SUMSUBTOT
6 C/ EXTREMADURA T
7 PYRUS CALLERYANA 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT

10 PLAÇA T
11 WASHINGTONIA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 CELTIS OCCIDENTALIS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 ACER CAMPESTRE 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 14,000 SUMSUBTOT
16 ZONA VERDA T
17 CERCIS CHINENSIS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
18 PINUS PINEA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
19 MAGNOLIA GRANDIFLORA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
20 THUJA PIRAMIDAL 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
21 CELTIS OCCIDENTALIS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
22 ACER CAMPESTRE 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 72,000

2 FR64A100 m Subministrament i col·locació de barrera antiarrels model ´´REEROOT-1000´´ de ´´GREEN LEAFT´´ o
equivalent de 1m d'amplada. Inclou part proporcional de solape de la malla de 20 cm ( més aplicació de cinta
adhesiva especial per les dues bandes).
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOCELLS T
2 AV BARCELONA T U long
3 CELTIS OCCIDENTALIS 15,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 WASHINGTONIA 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 ACER CAMPESTRE 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 116,000 SUMSUBTOT
7 C/ EXTREMADURA T
8 PYRUS CALLERYANA 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 36,000 SUMSUBTOT

11 PLAÇA T
12 WASHINGTONIA 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 CELTIS OCCIDENTALIS 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
14 ACER CAMPESTRE 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 56,000 SUMSUBTOT
16 C#*D#*E#*F#
17 ZONA VERDA T
18 CERCIS CHINENSIS 4,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
19 PINUS PINEA 4,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
20 MAGNOLIA GRANDIFLORA 4,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
21 THUJA PIRAMIDAL 3,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
22 CELTIS OCCIDENTALIS 3,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
23 ACER CAMPESTRE 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 208,000

3 FR41231A u Subministrament d'Acer campestre Elsrijk de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AV BARCELONA T U
2 ACER CAMPESTRE 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT
4 C/ EXTREMADURA T
5 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
7 PLAÇA T
8 ACER CAMPESTRE 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT

11 ZONA VERDA T
12 ACER CAMPESTRE 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 FR44223A u Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 240 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AV BARCELONA T U
2 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
3 C/ EXTREMADURA T
4 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
6 PLAÇA T
7 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
9 ZONA VERDA T

10 MAGNOLIA GRANDIFLORA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FR42462A u Subministrament de Cercis chinensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AV BARCELONA T U
2 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
3 C/ EXTREMADURA T
4 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
6 PLAÇA T
7 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
9 ZONA VERDA T

10 CERCIS CHINENSIS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FR472N2C u Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 250 a 300 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 55 cm i
profunditat mínima 66 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AV BARCELONA T U
2 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
3 C/ EXTREMADURA T
4 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
6 PLAÇA T
7 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
9 ZONA VERDA T

10 PINUS PINEA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FR42142A u Subministrament de Celtis occidentalisde perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AV BARCELONA T U
2 CELTIS OCCIDENTALIS 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 15,000 SUMSUBTOT
4 C/ EXTREMADURA T
5 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
7 PLAÇA T
8 CELTIS OCCIDENTALIS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

11 ZONA VERDA T
12 CELTIS OCCIDENTALIS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 22,000

8 FR44J22A u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AV BARCELONA T U
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2 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
3 C/ EXTREMADURA T
4 PYRUS CALLERYANA 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT
7 PLAÇA T
8 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT

10 ZONA VERDA T
11 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 FR48G42P u Subministrament de Washingtonia filifera d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm, amb pa de terra amb un diàmetre
60 cm superior al del tronc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AV BARCELONA T U
2 WASHINGTONIA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT
4 C/ EXTREMADURA T
5 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
7 PLAÇA T
8 WASHINGTONIA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

11 ZONA VERDA T
12 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 FR47S63C u Subministrament de Thuja piramidal aurea d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor de 30 a 80 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AV BARCELONA T U
2 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
3 C/ EXTREMADURA T
4 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
6 PLAÇA T
7 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
9 ZONA VERDA T

10 THUJA PIRAMIDAL 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 FRZ20101 u Aspre format per un pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau, de secció circular de 6 cm de diàmetre
i 2 m de llargària, enterrat 0,75 m, amb un lligam de 60 cm de llargària i 2,5 cm d'amplada tipus cinta de
persiana de color ocre. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2U/ ARBRE T
2 AV BARCELONA T U NUM ARBRES
3 CELTIS OCCIDENTALIS 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 WASHINGTONIA 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 ACER CAMPESTRE 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 58,000 SUMSUBTOT
7 C/ EXTREMADURA T
8 PYRUS CALLERYANA 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOT

10 C#*D#*E#*F#
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11 PLAÇA T
12 WASHINGTONIA 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 CELTIS OCCIDENTALIS 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
14 ACER CAMPESTRE 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 28,000 SUMSUBTOT
17 ZONA VERDA T
18 CERCIS CHINENSIS 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
19 PINUS PINEA 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
20 MAGNOLIA GRANDIFLORA 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
21 THUJA PIRAMIDAL 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
22 CELTIS OCCIDENTALIS 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
23 ACER CAMPESTRE 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 144,000

12 FR4ES611 u Subministrament de L ipia repens en contenidor d'1,3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 U/ escocell T
2 AV BARCELONA T U/ ESCOCELL ESCOCELL
3 CELTIS OCCIDENTALIS 8,000 15,000 120,000 C#*D#*E#*F#
4 WASHINGTONIA 16,000 5,000 80,000 C#*D#*E#*F#
5 ACER CAMPESTRE 16,000 9,000 144,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 344,000 SUMSUBTOT
7 C/ EXTREMADURA T
8 PYRUS CALLERYANA 8,000 9,000 72,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 72,000 SUMSUBTOT

11 PLAÇA T
12 WASHINGTONIA 16,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#
13 CELTIS OCCIDENTALIS 16,000 4,000 64,000 C#*D#*E#*F#
14 ACER CAMPESTRE 16,000 9,000 144,000 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 224,000 SUMSUBTOT
17 ZONA VERDA T
18 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
19 JARDINERES T U M2 U/M2
20 1,000 4,200 6,000 25,200 C#*D#*E#*F#
21 1,000 4,200 6,000 25,200 C#*D#*E#*F#
22 1,000 2,600 6,000 15,600 C#*D#*E#*F#
23 1,000 5,500 6,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 739,000

13 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 U/ escocell T
2 AV BARCELONA T U/ ESCOCELL ESCOCELL
3 CELTIS OCCIDENTALIS 8,000 15,000 120,000 C#*D#*E#*F#
4 WASHINGTONIA 16,000 5,000 80,000 C#*D#*E#*F#
5 ACER CAMPESTRE 16,000 9,000 144,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 344,000 SUMSUBTOT
7 C/ EXTREMADURA T
8 PYRUS CALLERYANA 8,000 9,000 72,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 72,000 SUMSUBTOT

11 PLAÇA T
12 WASHINGTONIA 16,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#
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13 CELTIS OCCIDENTALIS 16,000 4,000 64,000 C#*D#*E#*F#
14 ACER CAMPESTRE 16,000 9,000 144,000 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 224,000 SUMSUBTOT
17 ZONA VERDA T

TOTAL AMIDAMENT 640,000

14 FR3P0501 m3 Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AV BARCELONA T U AR A B GR
2 CELTIS OCCIDENTALIS 15,000 1,200 1,200 0,150 3,240 C#*D#*E#*F#
3 WASHINGTONIA 5,000 2,000 2,000 0,150 3,000 C#*D#*E#*F#
4 ACER CAMPESTRE 9,000 2,000 2,000 0,150 5,400 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 11,640 SUMSUBTOT
6 C/ EXTREMADURA T
7 PYRUS CALLERYANA 9,000 1,200 1,200 0,150 1,944 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1,944 SUMSUBTOT
9 C#*D#*E#*F#

10 PLAÇA T
11 WASHINGTONIA 1,000 2,000 2,000 0,150 0,600 C#*D#*E#*F#
12 CELTIS OCCIDENTALIS 4,000 2,000 2,000 0,150 2,400 C#*D#*E#*F#
13 ACER CAMPESTRE 9,000 2,000 2,000 0,150 5,400 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 8,400 SUMSUBTOT
15 C#*D#*E#*F#
16 ZONA VERDA T U M2 GR
17 1,000 731,500 0,150 109,725 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 109,725 SUMSUBTOT
20 JARDINERES T U M2 GR
21 1,000 4,200 0,150 0,630 C#*D#*E#*F#
22 1,000 4,200 0,150 0,630 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,600 0,150 0,390 C#*D#*E#*F#
24 1,000 5,500 0,150 0,825 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,184

15 F9A10020 m3 Paviment de sauló garbellat, compactat al 95% del PM, inclou l'anivellament i la formació dels pendents
d'escolament. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AV BARCELONA T U AR A B GR
2 CELTIS OCCIDENTALIS 15,000 1,200 1,200 0,150 3,240 C#*D#*E#*F#
3 WASHINGTONIA 5,000 2,000 2,000 0,150 3,000 C#*D#*E#*F#
4 ACER CAMPESTRE 9,000 2,000 2,000 0,150 5,400 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 11,640 SUMSUBTOT
6 C/ EXTREMADURA T
7 PYRUS CALLERYANA 9,000 1,200 1,200 0,150 1,944 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1,944 SUMSUBTOT
9 C#*D#*E#*F#

10 PLAÇA T
11 WASHINGTONIA 1,000 2,000 2,000 0,150 0,600 C#*D#*E#*F#
12 CELTIS OCCIDENTALIS 4,000 2,000 2,000 0,150 2,400 C#*D#*E#*F#
13 ACER CAMPESTRE 9,000 2,000 2,000 0,150 5,400 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 8,400 SUMSUBTOT
15 C#*D#*E#*F#
16 ZONA VERDA T U M2 GR
17 1,000 731,500 0,150 109,725 C#*D#*E#*F#
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18 Subtotal S 109,725 SUMSUBTOT
20 JARDINERES T U M2 GR
21 1,000 4,200 0,150 0,630 C#*D#*E#*F#
22 1,000 4,200 0,150 0,630 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,600 0,150 0,390 C#*D#*E#*F#
24 1,000 5,500 0,150 0,825 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,184

16 FRE60001 u Esporga de formació o aclarida d'arbre amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AV BARCELONA T U
2 CELTIS OCCIDENTALIS 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 WASHINGTONIA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 ACER CAMPESTRE 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 29,000 SUMSUBTOT
6 C/ EXTREMADURA T
7 PYRUS CALLERYANA 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT

10 PLAÇA T
11 WASHINGTONIA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 CELTIS OCCIDENTALIS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 ACER CAMPESTRE 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 14,000 SUMSUBTOT
16 ZONA VERDA T
17 CERCIS CHINENSIS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
18 PINUS PINEA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
19 MAGNOLIA GRANDIFLORA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
20 THUJA PIRAMIDAL 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
21 CELTIS OCCIDENTALIS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
22 ACER CAMPESTRE 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 72,000

17 FR340007 u Adobament d'arbre en escocell en vorera a base de l'aplicació de 250 g/arbre d'adob químic complex del tipus
12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de 5 kg/arbre de compost amb un contingut mínim de matèria
orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AV BARCELONA T U AR
2 CELTIS OCCIDENTALIS 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 WASHINGTONIA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 ACER CAMPESTRE 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 29,000 SUMSUBTOT
6 C/ EXTREMADURA T
7 PYRUS CALLERYANA 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOT
9 C#*D#*E#*F#

10 PLAÇA T
11 WASHINGTONIA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 CELTIS OCCIDENTALIS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 ACER CAMPESTRE 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 14,000 SUMSUBTOT
15 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´P.A.2´´
AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

AMIDAMENTS Data: 09/09/19 Pàg.: 55

TOTAL AMIDAMENT 52,000

18 FRL00011 u Tractament fitosanitari d'arbre en escocell en vorera mitjançant aparell manual de pressió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2/ANY T NUM ARBRES U
2 AV BARCELONA T U AR U
3 CELTIS OCCIDENTALIS 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 WASHINGTONIA 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 ACER CAMPESTRE 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 58,000 SUMSUBTOT
7 C/ EXTREMADURA T
8 PYRUS CALLERYANA 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOT

10 C#*D#*E#*F#
11 PLAÇA T
12 WASHINGTONIA 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 CELTIS OCCIDENTALIS 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
14 ACER CAMPESTRE 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 28,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 104,000

19 2RLA0001 u Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat amb mitjans manuals i químics, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons, despeses i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T NUM ARBRES U/ANY
2 AV BARCELONA T U AR U
3 CELTIS OCCIDENTALIS 15,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 WASHINGTONIA 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 ACER CAMPESTRE 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 116,000 SUMSUBTOT
7 C/ EXTREMADURA T
8 PYRUS CALLERYANA 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 36,000 SUMSUBTOT

10 C#*D#*E#*F#
11 PLAÇA T
12 WASHINGTONIA 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 CELTIS OCCIDENTALIS 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
14 ACER CAMPESTRE 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 56,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 208,000

20 2R340005 u Adobament de les plantacions, a base de l'aplicació de 60 g/m2 d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg
+ microelements per als arbusts i 250 g d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i 5 kg de compost amb
un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics per a cada arbre, inclou
subministrament del producte i aplicació, prèvia aprovació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 vegada a l'any T
2 ZONA VERDA PARTERRE 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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21 2RLA0000 u Eixarcolat manual i químic dels grups d'arbusts i arbres, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, taxes, canons, despeses i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 vegada a l'any T
2 ZONA VERDA PARTERRE 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 14  SENYALITZACIÓ
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB10410 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, material alumini. Inclou subministrament i col·locacció.
Completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 R-400, R-400b R-400 c SENTIT

OBLIGATORI
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FBB20210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, material alumini. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 S-13 PAS ZEBRA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FBB10210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m. Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 STOP T U
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 14  SENYALITZACIÓ
Subcapítol 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA10015 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de
vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LATERALS CARRIL BICI T U LONG
2 AV BARCELONA 2,000 121,000 242,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 13,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 268,000

2 FBA10115 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes
de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRIL BICI T U LONG
2 AV BARCELONA 1,000 121,000 121,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,000

3 FBA30025 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant dos components blanca i microesferes de vidre,
inclou premarcatge, segons plànlos. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ EXTREMADURA T U LONG AMPL
2 PAS VIANANTS 7,000 0,500 0,500 1,750 C#*D#*E#*F#
3 7,000 0,500 0,500 1,750 C#*D#*E#*F#
5 PAS BICI 17,000 0,250 0,250 1,063 C#*D#*E#*F#
6 24,000 0,250 0,250 1,500 C#*D#*E#*F#
7 C/ FONTSANTA T U M2
8 PAS VIANANTS 7,000 2,140 14,980 C#*D#*E#*F#
9 7,000 2,140 14,980 C#*D#*E#*F#

11 LÍNIA  ABANS DETENCIÓ T U LONG GR
12 C/ FONTSANTA 2,000 7,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,623

4 FBA30015 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LINIA DETENCIÓ VIANANTS T LONG AMPL U
2 C/ FONTSANTA 7,000 0,400 1,000 2,800 C#*D#*E#*F#
3 7,000 0,400 1,000 2,800 C#*D#*E#*F#
4 LINIA DETENCIÓ CARRI BICI T LONG AMPL U
5 AV BARCELONA 1,000 0,400 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#
7 FLETXES BICI T M2 U
8 FLETXES 0,210 8,000 1,680 C#*D#*E#*F#
9 SENYAL BICI 0,590 8,000 4,720 C#*D#*E#*F#

10 PARADA BUS T U A B
11 QUADRES 12,000 4,000 0,500 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 25,200

Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 14  SENYALITZACIÓ
Subcapítol 03  PROTECCIONS

1 FQ42SZ13 u Subministrament i col·locació de separador de carril bici model ´´ZEBRA 13´´ de ZICLA o equivalent , de plàstic
reciclat , de 828 mm de llarg, 218 mm d'amplada i 129 mm d'alçada, amb 6 bandes reflectants mitjançant pintura
i microesferes de vidre , col·locat sobre paviment i ancorat amb 3 passadors de 12 mm de diàmetre mínim més
maneguet per a desmuntayge i resina química tipus HILTY 170 de dos components. Tot inclòs completament
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 AV BARCELONA 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 15  MOBILIARI URBÀ

1 FQ11S020 u Banc tipus ´´MOS´´ de ´´MEIN´´ o equivalent, d'1,80m de longitud, format per estructura de fosa d'alumini de
secció buida, respatller i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolondo massissa tractada i cargols
d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrossiu. Inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat
dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 PLAÇA 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 FQ210010 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa metàl·lica
perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent, inclou subministrament, col·locació, excavació i
ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 AV BARCELONA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 C/ FONTSANTA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 PLAÇA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 FQPB0100 u Mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i lacat, diàmetre exterior 40
mm, alçària total 110 cm i 65 cm de llargària, col·locat foradant el paviment amb broca i rebliment amb morter
sense retracció. Tot inclòs i completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 FQZB0100 u Mòdul de parada de bus, segons plànols de detall inclosos en projecte, que es correspon amb estructura de
pilars amb tubs d'acer inoxidable polit, suports, pantalles de vidre amb vidres transparents trempats de 8 mm de
gruix; panell de fixació cartells (OPI) d'estructura d'acer galvanitzat amb revestiment de xapa d'acer inoxidable
polit, perfilat d'alumini. vidres transparents trempats de 8 mm de gruix, marc serigrafiat i suport de cantell en
metacrilat blanc difusor de 4 mm de gruix, cartells a les dues cares, equip electrònic normalitzat amb quatre tubs
fluorescents de 58 W; banc polièster monobloc, quadre horari doble cara amb format 525 mm x 1742 mm amb
perfils d'alumini i protecció amb metacrilat. dimensions, longitudinal 4200 mm, amplada 1630 mm, alçada lliure
2320 mm i alçada total 2400 mm. Inclou senyalització vertical formada per tub d'alumini oxilacat de 600 mm de
diàmetre exterior pintat a dues mans de poliuretà de dos components i secat; placa d'identificació del servei i de
600 x 400 mm; suport informatiu giratori. Tot inclòs i completament acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FQC234HA u Equip soterrat de recollida de residus municipals model ´´UNDERGROUD´´ de ´´NORD ENGINEERING´´ o
equivalent, de 3 contenidors amb una capacitat de 1000 a 1500 l, bústia d'abocament d'acer inoxidable i
ancoratges antivandàlics, amb sistema d'elevació hidràulic, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 6 TOTALS_2 MÒDULS DE 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FB122AAM m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Subministrament i
col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U LONG
2 PLAÇA 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

7 FB12SAAM m Passamà, d'acer galvanitzat, amb ancoratge a mur cada 100 cm, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella. Subministrament i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U LONG
2 ESC-1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 RAMPA 1 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 11,000 22,000 C#*D#*E#*F#
7 RAMPA 2 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
8 2,000 11,000 22,000 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 RAMPA 3 2,000 10,500 21,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 23,500 47,000 C#*D#*E#*F#
13 ESC-5 1,000 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 142,900

8 FQ420100 u Pilona de 900 mm d'alçària i D 160 mm, per a carrers peatonals. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 16  CONTROL DE QUALITAT

1 ZNPPA002 u Unitat completa corresponent a la totalitat del capítol de control de qualitat en el projecte d'urbanització del
Sector PA2 .Av. Barcelona- C/ Fontsanta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Control de qualitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 17  SEGURETAT I SALUT

1 ZNPPA003 u Unitat completa corresponent a la totalitat del capítol de Seguretat i salut t en el projecte d'urbanització del
Sector PA2 .Av. Barcelona- C/ Fontsanta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Seguretat i Salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  SANT JOAN DESPÍ_PA2_
Capítol 18  VARIS

1 PA00SIMP u Partida alçada  ajustificar per a imprevistos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´P.A.2´´
AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 2R340005 u Adobament de les plantacions, a base de l'aplicació de 60 g/m2 d'adob químic complex del
tipus 12-12-17-2 mg + microelements per als arbusts i 250 g d'adob químic complex del tipus
12-12-17-2 mg i 5 kg de compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i
5,4% d'àcids húmics per a cada arbre, inclou subministrament del producte i aplicació, prèvia
aprovació

28,16 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-2 2RFZ0008 u Inspecció de la tota la instal·lació de reg, inclou revisió de la programació del reg, control del
bon regatge dels aspersors, difusors i degoters, detecció i reparació de possibles avaries en
la xarxa, substitució de les bateries dels programadors i de la cònsola de programació al final
del període de manteniment i el consum d'aigua durant aquest període.

71,70 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-3 2RLA0000 u Eixarcolat manual i químic dels grups d'arbusts i arbres, tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons, despeses i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu

184,55 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 2RLA0001 u Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat amb mitjans manuals i químics, tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons, despeses i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu

1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-5 F2160020 m3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans
mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
Direcció Facultativa.Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament
acabat.

9,65 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 F2160100 m Desmuntatge de tanques metàl·liques i, baranes i portes, inclòs demolició de fonaments amb
mitjans mecànics o manuals, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs
completament acabat.

2,58 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-7 F2190420 m2 Enderrocament de paviment de lloses prefabricades de formigó o granítiques, de qualsevol
mida, col·locades sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics
o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

3,13 €

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-8 F2190720 m Tall amb serra de disc de paviments existents de formigó o peces de formigó, de com a
mínim 15 cm de fondària.Tot inclòs.

2,36 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

2,38 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió 2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

2,06 €

(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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P-12 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

2,92 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-13 F219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-14 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 F2210210 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics i
càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
Tot inclòs completament acabat.

1,43 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-16 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) i càrrega del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat.

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-17 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o
centre de reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-18 F2220100 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans manuals i càrrega del material per al seu transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat.

17,23 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-19 F2260211 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-20 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat.

0,82 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans
mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat.

3,39 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-22 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de
prèstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-23 F2280500 m3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

25,73 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló sense garbellar o sorra per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

25,36 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-25 F2RAU130 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició
controlada a centre de reciclatge o transferència a una distància menor de 25 km, de residus
inerts de vidre. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.
Tot inclòs.

8,17 €

(VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-26 F2RAU240 m3 Transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de residus a una distància menor de 25 km,
de terres procedent d'excavació i despeses per a la deposició controlada de residu procedent
de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs.

4,43 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-27 F32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIb de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

78,50 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-28 F3Z10020 m3 Formigó HM-20 per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat.
Tot inclòs.

72,08 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-29 F4B00020 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

0,87 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-30 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. 13,10 €

(TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-31 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i
compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

17,13 €

(DISSET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-32 F936S300 m2 Base de formigó armat, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm i 15 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 20 x 20 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, inclou
subministrament, transport, estesa, vibratge, acabat reglejat i p.p. de replanteig, encofrat i
formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

13,25 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-33 F9740100 m Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot
inclòs completament acabat.

12,63 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 F981SG9F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada, de 90 x 40 cm i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

171,17 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-35 F981SGCG u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 50 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

182,29 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-36 F9910200 m Escocell metàl·lic d'acer galvanitzat, format per pletina de 20 cm d´alçària i 8 mm de gruix
amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, inclou base de formigó HM-20, segons
plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

19,98 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-37 F9A10020 m3 Paviment de sauló garbellat, compactat al 95% del PM, inclou l'anivellament i la formació dels
pendents d'escolament. Tot inclòs.

20,92 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-38 F9F1S001 m2 Paviment de senyalització en els guals de vianants amb rajol hidràulic tàctil direccional o de
botonera de mides 20x20x4cm, col.locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment.
Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de
detall.

39,93 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-39 F9F1S015 m2 Reposició de paviment de vorera existent de peces de formigó prefabricat de qualsevol
tamany amb paviment equivalent sobre llit de morter de ciment, inclou subministrament,
col·locació, reblert de junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.

47,95 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-40 F9F1S030 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS HANNOVER´´ de ´´ CANIGÓ´´ o similar
amb color clar a determinar per la Direcció Facultativa, de 30x20x5 cm de gruix aprox. sobre
llit de morter de ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o
morter. Tot inclòs completament acabat.

40,10 €

(QUARANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-41 F9F1S060 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS HANNOVER´´ de ´´ CANIGÓ´´ o similar ,
de 60x30x5 cm de gruix aprox. sobre llit de morter de ciment, inclou subministrament,
col·locació, reblert de junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.

40,10 €

(QUARANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-42 F9F1SZ20 m2 Paviment de llambordÍ de formigó prefabricat color ´´GRIS ZURICH´´ de ´´ CANIGÓ´´ o
similar amb color clar a determinar per la Direcció Facultativa, de 20x10x8cm de gruix aprox.
sobre llit de morter de ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra
fina o morter. Tot inclòs completament acabat.

38,95 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 F9F1SZ30 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS ZURICH´´ de ´´ CANIGÓ´´ o similar amb
color clar a determinar per la Direcció Facultativa, de 30x20x5 cm de gruix aprox. sobre llit de
morter de ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o
morter. Tot inclòs completament acabat.

38,95 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-44 F9H30030 t Microaglomerat colorejat en vermell amb betums sitètics, inclou subministrament, estesa, reg
i compactació. Segons plànols de detall. Tot inclòs.

326,76 €

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-45 F9V2S010 m Formació d'escala amb graó prefabricat de formigó tipus 'SUPERSTEP´´ de ´´BREINCO' o
equivalent, de 60 cm de llargària, 40 cm d'estesa, 15 cm de davanter i matavius d'1,5cm.
Inclou subministrament, col·locació i part proporcional de peces tallades amb disc.Inclou part
proporcional de base de formigó, encofrat i tots els materials i treballs necessaris. Tot inclòs
completament acabat.

33,53 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-46 FB122AAM m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella. Subministrament i col·locació.

122,88 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-47 FB12SAAM m Passamà, d'acer galvanitzat, amb ancoratge a mur cada 100 cm, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Subministrament i col·locació.

70,04 €

(SETANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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P-48 FBA10015 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca
i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols.
Tot inclòs.

0,62 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-49 FBA10115 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica
blanca i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons
plànols. Tot inclòs.

0,53 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-50 FBA30015 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant de dos components
blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

10,31 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-51 FBA30025 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànlos. Tot inclòs.

10,31 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-52 FBB10210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

111,40 €

(CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-53 FBB10410 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, material alumini. Inclou subministrament i
col·locacció. Completament acabat, segons plànols.

106,11 €

(CENT SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-54 FBB20210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, material alumini. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.

107,82 €

(CENT SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-55 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

46,57 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-56 FD5JFZ30 u Formació d'embornal sifònic de maó massís o formigó HM-20, completament acabat, segons
plànols, inclou marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm amb
bastiment exterior de 100 mm d'alçada en forma de L cap a fora, classe C-250, amb reixa
interior per minimitzar l'afecció a la fauna.Tot inclòs completament acabat.

149,71 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-57 FD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

15,38 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-58 FD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1,
previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

30,85 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-59 FD7Z0110 u Connexió de tub a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de vorera existent,
excavació manual, rebliment i reposició de base de formigó i paviment existent. Tot inclòs
completament acabat.

146,74 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-60 FDD10020 u Pou de registre circular tipus ''E'' D=<80/120 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o
elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau,
pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada
amb tancament amb gir i de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400
model ´´SOLO 7 SC 950 4L´´ DE ´´NORINCO o equivalent amb l'escut de Sant Joan Despí,
segons plànols (tubs ovoides). Tot inclòs completament acabat.

604,13 €

(SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-61 FDG10001 m Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(sota vorera)

9,19 €

(NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-62 FDG10010 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de
sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (1 Circuit)

4,39 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-63 FDG10110 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de
sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (1 Circuit)

5,04 €

(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-64 FDG10120 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de
sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (2 Circuit)

6,44 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-65 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.

6,84 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-66 FDG50610 m Canalització per a conduccions de gas, amb tub de protecció. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (sota calçada)

15,72 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-67 FDG54677 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

20,45 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-68 FDG5L002 m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de
doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20/B/20/I.
Inclou excavació i rebliment de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada
conducte, banda de protecció, maniguets d'unió, càrrega i transport de terres sobrants al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si
s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

14,17 €

(CATORZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-69 FDG5L600 m Canalització amb prisma tubular format per 6 conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de
doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou
excavació i rebliment de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada
conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y compactació si
s'escau i taxes d'abocament, inclou mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

37,89 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-70 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet
acabat.

149,86 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-71 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat de 60X60, tot inclòs, segons plànols. 115,41 €

(CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-72 FDK20405 u Arqueta de 30x30x50 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de
0,20 m de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació
de tapa i bastiment de fosa, tot completament acabat.

59,55 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-73 FDK20410 u Arqueta de 60x60x90 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de
0,30 m de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació
de tapa i bastiment de fosa, tot completament acabat.

144,11 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-74 FDK20425 u Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de formigó
HM-20 amb formació de pendents, connexió a clavegueram mitjançant tub de PVC de 75 mm
de diàmetre, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa de dues fulles de xapa
estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot
acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final
segons color que designi la direcció facultativa, tot completament acabat.

293,81 €

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-75 FDK2S450 u Arqueta de 50x50x90 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter, i solera de graves de
0,30 m de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació
de tapa i bastiment de fosa, tot completament acabat.

141,71 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-76 FFB10130 m Conducció de polietilè de 75 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 10 bar de
pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs
completament acabat.

6,30 €

(SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-77 FFB10320 m Conducció PEAD D 75 mm, gruix 6,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar
PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat.

9,84 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-78 FFB20225 m Conducció de polietilè de 40 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de
pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs
completament acabat.

2,63 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-79 FFB20230 m Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de
pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs
completament acabat.

3,48 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-80 FFB20235 m Conducció de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de
pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs
completament acabat.

6,50 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-81 FG000225 u Quadre multiusos urbans del tipus ARELSA MONOLIT-2 MULTIUSOS amb armari d'acer
inoxidable pintat o no a criteri de la DF, de mides 2.130x750x550mm, que inclou:
- Mòdul per escomesa elèctrica
- Mòdul d'enllumenat
- Mòdul regulador de transit
- Mòdul de càmeres de videovigilancia
Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica des de CGP, caixa general
de protecció, caixa de seccionament, transformadors de mesura i proteccions, centre i
quadres de maniobra, protecció de l'enllumenat i electrode de terra, sòcol i bancada d'acer
inoxidable, així com l'obra civil necessària. Tot inclòs, completament acabat.

12.231,41 €

(DOTZE MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-82 FG140030 u Armari per a cdu o per a cgp+cs (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó, tubulars
inferiors de DN-160mm, excavació de terres, fonamentació, connexions, canal de cables,
fussibles cutxilla tamany 2-315 A i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.

1.271,62 €

(MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-83 FG220500 m Tub corrugat per a la distribució del cablejat elèctric de control de les electrovàlvules. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-84 FG310015 m Conductor de coure tipus RV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs.

3,71 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-85 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

3,53 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-86 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

16,50 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-87 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons plànols.

21,20 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-88 FGK20010 m Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i
terminals connexió a cel·les estacions transformadores. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs.

32,11 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-89 FGKWS0BT u Connexió a línia de Baixa tensió existent. Inclou tots el materials i treballs necessari per a la
seva correcta execució i fincionament.

733,44 €

(SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-90 FGZZE0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi professional incloent el
certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

1.945,26 €

(MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-91 FJ000001 u Connexió amb la xarxa existent, inclou tall de la canonada existent i derivació. Tot inclòs
completament acabat.

325,82 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-92 FJ650007 u Filtres d'anelles tipus 'teech-filter' o equivalent, de 2'' i 120 mesh, especial per a instal·lacions
subterrànies, inclou part proporcional de peces de connexió. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

466,06 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-93 FJM30011 u Vàlvula ventosa tipus 'segev s-030' d'1'' o equivalent, de base de plàstic automàtica amb cos
de polipropilè de 0,2 a 16 bar, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i p.p. de peces
de connexió. Tot inclòs completament acabat.

72,63 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-94 FJM60009 u Manòmetre de glicerina de 1/4'' de connexió amb presa manomètrica, inclou
subministrament, instal·lació, muntatge i p.p. de peces especials. Tot inclòs completament
acabat.

12,55 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-95 FJS10001 u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm, inclou subministrament,
instal·lació, muntatge amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces de
connexió.Tot inclòs completament acabat.

150,27 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-96 FJS50010 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb
degoters autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m., amb cabal nominal de 3,5 l/h,
amb mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a
través de filtre de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebliment de
rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

1,45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-97 FJSA0002 u Caixa tipus 'Himel' o equivalent, per a la ubicació dels programadors. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

93,72 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-98 FJSA0004 u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de dues estacions. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

189,45 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-99 FJSA0013 u Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent, inclou subministrament, instal·lació,
muntatge i transport. Tot inclòs completament acabat.

264,05 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-100 FJSAS021 u Programador electrònic d'alimentació per bateries 9V tipus 'RAIN BIRD' o equivalent, estanc,
amb electrovàlvula incorporada, de connexió d'1'', inclou subministrament, instal·lació,
muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.
Instal·lació compatible amb el sistema SAMCLA que aplica el municipi de Sant Just Desvern.

159,97 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-101 FJSB0007 u Electrovàlvula, de connexió 2'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

127,58 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-102 FJSC2ACC u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una alçària màxima d'1,5
m i calibrat

63,00 €

(SEIXANTA-TRES EUROS)

P-103 FJSZ0E00 m Cable elèctric pel control de les electrovàlvules d'1,5 mm2 de secció. Inclou subministrament
i col·locació.Tot inclòs completament acabat.

0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-104 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula
de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta
segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament
acabat.

708,66 €

(SET-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-105 FJZ10010 u Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de
presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de
connexió, comptador, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat.

2.274,65 €

(DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-106 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del
terra 0,50 m), inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

10,06 €

(DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-107 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

690,81 €

(SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-108 FMH1S004 u Columna tubular de 4m d'alçada sense braç , per a col·locació d'una lluminària, del model
´´TRONIC/4S´´ de ESCOFET-DAE o equivalent . Estarà pintada de color oxiron (gris ) o
aquell color que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament . Inclosa caixa de connexió,
cablejat interior, excavació i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou
subministrament i col·locació. Inclou protecció inferior de la columna amb RILSAN
antiorins.Tot inclòs segons plànols.

522,28 €

(CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-109 FMH1S005 u Columna tubular de 5m d'alçada sense braç , per a col·locació dues lluminàries, del model
´´TRONIC/B-5D´´ de ESCOFET-DAE o equivalent . Estarà pintada de color oxiron (gris ) o
aquell color que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament . Inclosa caixa de connexió,
cablejat interior, excavació i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou
subministrament i col·locació. Inclou protecció inferior de la columna amb RILSAN
antiorins.Tot inclòs segons plànols.

555,39 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-110 FMH1S007 u Columna tubular de 7m d'alçada sense braç , per a col·locació de dos projectors, del model
´´VILANOVA´ de CARANDINI´´ o equivalent. Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell
color que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament. Inclosa caixa de connexió, cablejat
interior, excavació i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou subministrament i
col·locació. Inclou protecció inferior de la columna amb RILSAN antiorins.Tot inclòs segons
plànols.

678,51 €

(SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-111 FMH1S0S5 u Columna tubular de 5m d'alçada sense braç , per a col·locació d'una lluminària, del model
´´TRONIC/B-5S´´ de ESCOFET-DAE o equivalent . Estarà pintada de color oxiron (gris ) o
aquell color que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament . Inclosa caixa de connexió,
cablejat interior, excavació i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou
subministrament i col·locació. Inclou protecció inferior de la columna amb RILSAN
antiorins.Tot inclòs segons plànols.

545,38 €

(CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-112 FMH1S0U7 u Columna tubular de 7m d'alçada sense braç, per a col·locació d'un projector, del model
´´VILANOVA´ de CARANDINI´´. Estarà pintada de color oxiron (gris fosc) o aquell color que
decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior,
excavació i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou subministrament i col·locació.
Inclou protecció inferior de la columna amb RILSAN antiorins. Tot inclòs segons plànols.

664,84 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-113 FN110030 u Vàlvula de comporta, PN-16 i 2'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

15,95 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-114 FN120320 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar,
de D 75 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.

253,72 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-115 FN760012 u Regulador de pressió de bronze de 2'' amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou subministrament,
col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament
acabat.

167,29 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-116 FNH3S015 u Lluminària tancada i equipada, del model ´´TRONIC 50 LED´´. de potència 50 watts i
temperatura de color de 3.000ºK. Estarà equipada amb LEDS. Serà de fosa d'alumini amb
fixació TOP o SIDE amb el mateix terminal i pintada amb una emprimació epoxy i acabat en
poliuretà asfàltic bicomponent. La placa LED serà intercanviable amb protecció tèrmica, vida
útil superior a les 50.000 hores amb garantia de subministrament de 20 anys. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

596,64 €

(CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-117 FNH3S032 u Pojector tancat i equipat , del model ´´PRQ LED´´ de ´´CARANDINI´´, de potència 70 watts i
temperatura de color de 3.000ºK. Estarà equipada amb LEDS. Serà de fosa d'alumini amb
fixació TOP o SIDE amb el mateix terminal i pintada amb una emprimació epoxy i acabat en
poliuretà asfàltic bicomponent. La placa LED serà intercanviable amb protecció tèrmica, vida
útil superior a les 50.000 hores amb garantia de subministrament de 20 anys. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

585,96 €

(CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-118 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat
del ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia,
deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

140,50 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-119 FQ11S020 u Banc tipus ´´MOS´´ de ´´MEIN´´ o equivalent, d'1,80m de longitud, format per estructura de
fosa d'alumini de secció buida, respatller i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de
bolondo massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrossiu.
Inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als
daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat.

494,64 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-120 FQ210010 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per
planxa metàl·lica perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent, inclou
subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs
completament acabat.

103,74 €

(CENT TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-121 FQ420100 u Pilona de 900 mm d'alçària i D 160 mm, per a carrers peatonals. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.

172,74 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-122 FQ42SZ13 u Subministrament i col·locació de separador de carril bici model ´´ZEBRA 13´´ de ZICLA o
equivalent , de plàstic reciclat , de 828 mm de llarg, 218 mm d'amplada i 129 mm d'alçada,
amb 6 bandes reflectants mitjançant pintura i microesferes de vidre , col·locat sobre paviment
i ancorat amb 3 passadors de 12 mm de diàmetre mínim més maneguet per a desmuntayge
i resina química tipus HILTY 170 de dos components. Tot inclòs completament acabat.

31,07 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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P-123 FQC234HA u Equip soterrat de recollida de residus municipals model ´´UNDERGROUD´´ de ´´NORD
ENGINEERING´´ o equivalent, de 3 contenidors amb una capacitat de 1000 a 1500 l, bústia
d'abocament d'acer inoxidable i ancoratges antivandàlics, amb sistema d'elevació hidràulic,
instal·lat

31.767,14 €

(TRENTA-UN MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-124 FQPB0100 u Mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i lacat,
diàmetre exterior 40 mm, alçària total 110 cm i 65 cm de llargària, col·locat foradant el
paviment amb broca i rebliment amb morter sense retracció. Tot inclòs i completament
acabat.

67,13 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-125 FQZB0100 u Mòdul de parada de bus, segons plànols de detall inclosos en projecte, que es correspon
amb estructura de pilars amb tubs d'acer inoxidable polit, suports, pantalles de vidre amb
vidres transparents trempats de 8 mm de gruix; panell de fixació cartells (OPI) d'estructura
d'acer galvanitzat amb revestiment de xapa d'acer inoxidable polit, perfilat d'alumini. vidres
transparents trempats de 8 mm de gruix, marc serigrafiat i suport de cantell en metacrilat
blanc difusor de 4 mm de gruix, cartells a les dues cares, equip electrònic normalitzat amb
quatre tubs fluorescents de 58 W; banc polièster monobloc, quadre horari doble cara amb
format 525 mm x 1742 mm amb perfils d'alumini i protecció amb metacrilat. dimensions,
longitudinal 4200 mm, amplada 1630 mm, alçada lliure 2320 mm i alçada total 2400 mm.
Inclou senyalització vertical formada per tub d'alumini oxilacat de 600 mm de diàmetre
exterior pintat a dues mans de poliuretà de dos components i secat; placa d'identificació del
servei i de 600 x 400 mm; suport informatiu giratori. Tot inclòs i completament acabat

7.301,08 €

(SET MIL TRES-CENTS UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-126 FR340007 u Adobament d'arbre en escocell en vorera a base de l'aplicació de 250 g/arbre d'adob químic
complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de 5 kg/arbre de compost amb
un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics.

1,12 €

(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-127 FR3P0501 m3 Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de
l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament. Tot
inclòs completament acabat.

32,55 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-128 FR41231A u Subministrament d'Acer campestre Elsrijk de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 95,99 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-129 FR42142A u Subministrament de Celtis occidentalisde perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

73,34 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-130 FR42462A u Subministrament de Cercis chinensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

142,37 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-131 FR44223A u Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 240 l 206,90 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-132 FR44J22A u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

139,36 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-133 FR472N2C u Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 250 a 300 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 55 cm i profunditat mínima 66 cm segons fórmules NTJ

124,85 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´P.A.2´´
AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 13

P-134 FR47S63C u Subministrament de Thuja piramidal aurea d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor de 30 a
80 l

117,30 €

(CENT DISSET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-135 FR48G42P u Subministrament de Washingtonia filifera d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm, amb pa de terra
amb un diàmetre 60 cm superior al del tronc

371,44 €

(TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-136 FR4ES611 u Subministrament de L ipia repens en contenidor d'1,3 l 1,89 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-137 FR640104 u Obertura de clot de 1x1x1 m i plantació d'arbre presentat en contenidor, pa de terra protegit
amb malla o enguixat, de perímetre igual o inferior a 25 cm, inclou adobament de plantació a
base de 250 g/arbre d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a
base de 5 kg/arbre de compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4%
d' àcids húmics, substitució de 0,5 m3 de terra per terra vegetal de textura franc-sorrenca
amb un contingut mínim de matèria orgànica del 3%, retirada de les terres sobrants i reg de
plantació.

25,88 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-138 FR64A100 m Subministrament i col·locació de barrera antiarrels model ´´REEROOT-1000´´ de ´´GREEN
LEAFT´´ o equivalent de 1m d'amplada. Inclou part proporcional de solape de la malla de 20
cm ( més aplicació de  cinta adhesiva especial per les dues bandes).

22,78 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-139 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

0,55 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-140 FRE60001 u Esporga de formació o aclarida d'arbre amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals. 1,85 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-141 FRL00011 u Tractament fitosanitari d'arbre en escocell en vorera mitjançant aparell manual de pressió. 2,33 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-142 FRZ20101 u Aspre format per un pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau, de secció circular
de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, enterrat 0,75 m, amb un lligam de 60 cm de llargària i
2,5 cm d'amplada tipus cinta de persiana de color ocre. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs completament acabat.

7,38 €

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-143 G2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-144 G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

2,64 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-145 G219SA20 m2 Demolició de paviment de formigó o pedra, de mes de a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-146 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

18,34 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-147 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

51,49 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-148 G21R12D0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa
a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

311,72 €

(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-149 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

25,19 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-150 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

28,56 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-151 G9H3U270 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 70 kg/m2 en un gruix de 3cm.

2,09 €

(DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-152 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 416,99 €

(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-153 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses 550,15 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-154 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,48 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-155 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre
ferm nou

0,31 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-156 PA00AGB1 u Partida  per a drets de connexió de Companyia d'Aigua del Municipi 4.654,54 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS)

P-157 PA00SIMP u Partida alçada  ajustificar per a imprevistos 5.000,00 €

(CINC MIL EUROS)

P-158 PAZ0S003 u Partida alçada justificar per a recol·locació d'arquetes, marcs i tapes de serveis exitents a
consrevar en la cota de paviment definitiva. Inclou substitució de mac i tapa en cas que
estigui malmesa.Inclou retirada i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot
inclòs completament acabat.

565,02 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-159 ZNF2S002 m Enderrocament i retirada de xarxa soterrada de BT a eliminar,. Inclou desconnexió de la
xarxa, retirada i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament
acabat.

3,13 €

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-160 ZNF96001 m Vorada granítica de mides100x20x24cm amb una lleugera inclinació de 83º cap a la vorera,
amb l'aresta bisellada i acabat superficial flamejat. Amb base de formigó HM-20. Inclou
subministrament, col·locació i p.p. de peces especials segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.

37,93 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-161 ZNF98002 m Gual de vehicles de 60cm d'amplada resolt amb tot un seguit de peces de granit amb cara
vista flamejada, que podem desglossar en:
- Caps laterals de granit de mides 60x40x30/18cm, conformats amb quart de circumferència
de R=40cm.
- Peces centrals de granit de mides 60x40x30/18cm.
La seva pendent serà aproximadament del 20%. Tot inclòs, completament acabat.

109,33 €

(CENT NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-162 ZNFDK001 u Arqueta per a telecomunicacions de 900x475x1000mm de dimensions interiors, en vorera,
prefabricada de formigó, ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil B-125,
execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou,
càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. S'anomena arqueta DMF o ´´mitja D´´. Tot inclòs
completament acabat.

293,81 €

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-163 ZNFGK002 u Treballs singulars de la nova xarxa elèctrica que afecten a les obres incloses en present
projecte, com ara:
- Projecte elèctric, Direcció d'Obra, Visats, tràmits a organismes oficials i legalitzacions de la
xarxa davant d'Industria.
- Mesura de tensions de pas i contacte.
- Probes d'aïllament certificades de les línies elèctriques de MT.
Tot inclòs, completament acabat.

4.654,54 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS)

P-164 ZNFGS0BM u Unitat completa pels treballs d'adequació o reforma d'instal·lacions en servei que te que
realitzar la companyia elèctrica Endesa Distribución per garantir el subministrament elèctric al
futur àmbit del present projecte de Sant Just Desvern. .

5.585,45 €

(CINC MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-165 ZNG20003 u Desmuntatge de parada de bus existent amb transport a lloc d'aplec indicat per l'Ajuntament.
Inclou fonamentació, desconnexió de la xarxa i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport. Tot inclòs completament acabat.

80,50 €

(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-166 ZNG21004 u Desmuntatge de quadre elèctric existent. Inclou fonamentació, desconnexió de la xarxa i
càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament acabat.

70,62 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-167 ZNG2S003 u Desmuntatge de semàfor existent amb transport a lloc d'aplec indicat per l'Ajuntament i
posterior recol·locació i instal·lació en ubicació definitiva. Inclou fonamentació, desconnexió
de la xarxa i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament
acabat.

161,00 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS)

P-168 ZNG2S004 u Desplaçament de quadre elèctric existent. Inclou retirada d'armari, quadres, fonamentació,
desconnexió de la xarxa i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Inclou
instal·lació en la seva ubicació definitiva. Tot inclòs completament acabat.

163,48 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-169 ZNG2S0T4 u Desplaçament de quadres existents en el carrer Extremadura ( Elèctric, enllumenat públic,
semaforització...) . Inclou retirada d'armari, quadres, fonamentació, desconnexió de la xarxa
i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Inclou instal·lació en la seva ubicació
definitiva. Inclou pilot de via. Tot inclòs completament acabat.

2.792,72 €

(DOS MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-170 ZNPPA002 u Unitat completa corresponent a la totalitat del capítol de control de qualitat en el projecte
d'urbanització del Sector PA2 .Av. Barcelona- C/ Fontsanta.

6.000,00 €

(SIS MIL EUROS)
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P-171 ZNPPA003 u Unitat completa corresponent a la totalitat del capítol de Seguretat i salut t en el projecte
d'urbanització del Sector PA2 .Av. Barcelona- C/ Fontsanta.

13.049,91 €

(TRETZE MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

Sant Joan Despí, a octubre del 2019

L´Autor del projecte:

Esteve Riba Genescà
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col. núm.: 25.288
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MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 13,05000 €
A0121000 h Oficial 1a 13,06000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 13,06000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 13,01000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 13,01000 €
A012F000 h Oficial 1a manyà 10,48000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 13,49000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 13,45000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 10,32000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 15,65000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 11,55000 €
A0134000 h Ayudante ferrallista 10,42000 €
A013F000 h Ajudant manyà 9,67000 €
A013H000 h Ajudant electricista 11,53000 €
A013M000 h Ajudant muntador 11,55000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 13,88000 €
A0140000 h Manobre 10,90000 €
A0150000 h Manobre especialista 11,27000 €
A016P000 h Peó jardiner 11,94000 €
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MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 8,30000 €
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 8,74000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 36,01000 €
C110D000 h Carro de perforació HC-350 66,86000 €
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 51,59000 €
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 49,49000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 49,49000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 28,42000 €
C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm

d'amplària
26,59000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 32,70000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 37,63000 €
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 4,49000 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 3,17000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 17,49000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 20,85000 €
C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 29,41000 €
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 41,47000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 23,73000 €
C1503000 h Camió grua 25,36000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 26,70000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 21,11000 €
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 27,36000 €
C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball

de 16 m , sense operari
7,72000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 15,86000 €
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 26,06000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,96000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 30,15000 €
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 31,60000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 33,79000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 23,24000 €
C170E00U h Escombradora autopropulsada 22,62000 €
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 4,90000 €
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 36,13000 €
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 38,24000 €
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 25,00000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 16,23000 €
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 22,86000 €
C2005000 h Regle vibratori 2,47000 €
C200F000 h Màquina taladradora 1,88000 €
C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a

màxim
4,69000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 3,70000 €
CRE23000 h Motoserra 1,74000 €
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MAQUINÀRIA

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 12,75000 €
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 4,77000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 3,70000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,55000 €
B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 4,69000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 16,17000 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 15,70000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 18,70000 €
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 15,48000 €
B0322000 m3 Sauló garbellat 16,76000 €
B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 15,97000 €
B0372U20 m3 Tot-u artificial amb un CBR 80 13,55000 €
B03DU210 m3 Terra adequada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a l'obra 2,94000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 96,16000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 149,09000 €
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,20000 €
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reciclat en fred tipus C60B6/B7

REC(ECL-2b)
0,47000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 397,13000 €
B055U010 t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus PBM 45/80-65 523,95000 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,32000 €
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER 0,39000 €
B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
55,72000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

53,42000 €

B064300C m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55,44000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

59,02000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

61,25000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

53,18000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,79000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

28,18000 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 1,54000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,01000 €
B0A2UZ10 m2 Tela metàl·lica de pas interior de malla inferior o igual a 20 mm 1,11000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,07000 €
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,89000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,57000 €
B0B3S2020 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T

UNE-EN 10080
1,91000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 197,16000 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 19,12000 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,13000 €
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B0DZA000 l Desencofrant 2,45000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,29000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,19000 €
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una

densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

41,89000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

69,82000 €

B2RAU100 t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus inerts procedents de
construcció o demolició  (runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

5,58000 €

B2RAU130 t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de residus de vidre procedents de
construcció o demolició

4,65000 €

B2RAU240 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres procedents de excavació 3,17000 €
B7B1I020 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2 0,33000 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,37000 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,06000 €
B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm 16,10000 €
B96A0020 m Vorada de xapa galvanitzada de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics

d'ancoratge soldats a la xapa
17,99000 €

B9740010 u Rigola blanca de 20x20x8 cm, prefabricada de formigó amb 12% d'àrids reciclats 0,89000 €

B9811S90 m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 90 cm d'amplària i 8 cm de gruix, de
pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

135,48000 €

B981PS0CG u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 50 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , d'1 peça.

149,27000 €

B9F10025 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, de color 17,33000 €
B9F1S020 m2 Paviment de peces de formigó prefabricat o de pedra de qualsevol tamany i color, equivalent a

l'existent.
37,24000 €

B9F1S060 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS HANNOVER´´ de ´´ CANIGÓ´´ o similar , de
60x30x5 cm de gruix

20,48000 €

B9F1SH30 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS HANNOVER´´ de ´´ CANIGÓ´´ o similar amb
color clar a determinar per la Direcció Facultativa, de 30x20x5 cm de gruix

20,48000 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

19,24000 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

21,72000 €

B9H30030 t Microaglomerat colorejat en vermell amb betums sintètics 308,50000 €
B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta

asfàltica
25,44000 €

B9V20010 m Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de Breinco' o equivalent, de 50 cm de llargària, 36 cm
d'estesa, 15 cm de davanter i matavius d'1,5 cm

10,80000 €

BB122AA0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

108,97000 €

BB122SPA m Passamà, d'acer galvanitzat, amb ancoratge a mur cada 100 cm, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella.

55,85000 €

BBM136U2 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb part
proporcional d'elements de fixació

68,98000 €

BBM13U37 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, d'alumini, amb part proporcional d'elements de
fixació

62,62000 €

BBM1B6U2 u Placa circular d'alumini extrusionat, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat, amb part proporcional d'elements de fixació

58,30000 €
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BBMZ0020 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 10,89000 €
BD5ZUZ30 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300 mm, amb

bastiment exterior en forma d'L cap a fora de 100 mm d'alçada, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

38,75000 €

BD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per
a una pressió interior d'1 kg/cm2

11,83000 €

BD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per
a una pressió interior d'1 kg/cm2

24,18000 €

BD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de vorera existent, excavació
manual, rebliment i reposició de base de formigó i paviment existent. Tot completament acabat

139,75000 €

BDD10000 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60 cm, prefabricada 74,04000 €
BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona articulada amb

tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700 mm de diàmetre, segons norma EN-124
classe D400

263,42000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,59000 €
BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis 0,80000 €
BDGZL001 m Cinta senyalització 0,23000 €
BDGZL002 m Fil guia 0,13000 €
BDGZL003 m Separadors per conductes de 63 mm 0,64000 €
BDGZL004 m Separadors per conductes de 125 mm 0,46000 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,10000 €
BDKZ0010 u Tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de

perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de
pintat final segons color que designi la direcció facultativa, per a arqueta

50,59000 €

BDKZH5C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

13,23000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

24,99000 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

70,84000 €

BFB10130 m Tub de polietilè de 75 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 10 bar de pressió nominal 3,08000 €
BFB11130 m Tub de polietilè de 75 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pressió nominal 4,50000 €
BFB20225 m Tub de polietilè de 40 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal 1,39000 €
BFB20230 m Tub de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal 1,99000 €
BFB20235 m Tub de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal 4,81000 €
BG000225 u Quadre multiusos urbans del tipus ARELSA MONOLIT-2 MULTIUSOS 11.648,96000 €
BG140030 u Quadre armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó 1.160,53000 €
BG225510 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,23000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,02000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,88000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,47000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,25000 €
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BG310015 m Conductor de coure tipus RV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2 2,47000 €
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,20000 €
BG390010 m Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors 11,60000 €
BGD10015 u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra 14,38000 €
BGK226A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de

secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)

8,15000 €

BGKW0010 u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctil 670,87000 €
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €
BGZZ0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar

superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final
d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

1.852,63000 €

BHM1S004 u Columna tubular de 4m d'alçada sense braç , per a col·locació d'una lluminària, del model
´´TRONIC/4S´´ de ESCOFET-DAE o equivalent . Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell
color que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament . Inclosa caixa de connexió, cablejat
interior, excavació i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou protecció inferior de la
columna amb RILSAN antiorins.Tot inclòs segons plànols.

400,29000 €

BHM1S005 U Columna tubular de 5m d'alçada sense braç , per a col·locació de dues lluminàries, del model
´´TRONIC/B-5D´´ de ESCOFET-DAE o equivalent . Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell
color que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament . Inclosa caixa de connexió, cablejat
interior, excavació i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou protecció inferior de la
columna amb RILSAN antiorins.Tot inclòs segons plànols.

431,82000 €

BHM1S007 u Columna tubular de 7m d'alçada sense braç , per a col·locació de dos projectors, del model
´´VILANOVA´ de CARANDINI´´ o equivalent. Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell color
que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior,
excavació i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou protecció inferior de la columna
amb RILSAN antiorins.Tot inclòs segons plànols.

549,08000 €

BHM1S0S5 u Columna tubular de 5m d'alçada sense braç , per a col·locació d'una lluminària, del model
´´TRONIC/B-5S´´ de ESCOFET-DAE o equivalent . Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell
color que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament . Inclosa caixa de connexió, cablejat
interior, excavació i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou protecció inferior de la
columna amb RILSAN antiorins.Tot inclòs segons plànols.

422,29000 €

BHM1S0S7 u Columna tubular de 7m d'alçada sense braç , per a col·locació d'un projectors, del model
´´VILANOVA´ de CARANDINI´´ o equivalent. Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell color
que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior,
excavació i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou protecció inferior de la columna
amb RILSAN antiorins.Tot inclòs segons plànols.

539,77000 €

BHN3S0015 u Lluminària tancada i equipada, del model ´´TRONIC 50 LED´´. de potència 50 watts i temperatura
de color de 3.000ºK. Estarà equipada amb LEDS. Serà de fosa d'alumini amb fixació TOP o SIDE
amb el mateix terminal i pintada amb una emprimació epoxy i acabat en poliuretà asfàltic
bicomponent. La placa LED serà intercanviable amb protecció tèrmica, vida útil superior a les
50.000 hores amb garantia de subministrament de 20 anys. Tot inclòs completament acabat.

538,20000 €

BHN3S0032 u Pojector tancat i equipat , del model ´´PRQ LED´´ de ´´CARANDINI´´, de potència 70 watts i
temperatura de color de 3.000ºK. Estarà equipada amb LEDS. Serà de fosa d'alumini amb fixació
TOP o SIDE amb el mateix terminal i pintada amb una emprimació epoxy i acabat en poliuretà
asfàltic bicomponent. La placa LED serà intercanviable amb protecció tèrmica, vida útil superior a
les 50.000 hores amb garantia de subministrament de 20 anys. Tot inclòs completament acabat.

528,03000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 37,10000 €
BJ650007 u Filtres d'anelles tipus 'teech-filter' o equivalent de 2'' i 120 mesh, especial per a instal·lacions

subterrànies, inclou part proporcional de peces de connexió
405,78000 €

BJM30011 u Vàlvula ventosa tipus 'segev s-030' o equivalent, d'1'', de base de plàstic automàtica amb cos de
polipropilè de 0,2 a 16 bar

64,70000 €

BJM60009 u Manòmetre de glicerina d'1/4'' de connexió amb presa manomètrica, inclou part proporcional de
peces especials

7,51000 €

BJS10001 u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm, inclou part proporcional de
peces de connexió

107,21000 €
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BJS50010 m Canonada de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m, amb cabal nominal de 3,5 l/h, amb mecanisme
antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2,
inclou part proporcional de peces de connexió

0,89000 €

BJSA0002 u Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació dels programadors 75,05000 €
BJSA0004 u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de dues estacions 112,99000 €
BJSA0013 u Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent, inclou part proporcional de peces de connexió 211,43000 €
BJSA0021 u Programador electrònic d'alimentació per bateries tipus 'easy rain' o equivalent, estanc, amb

electrovàlvula incorporada, de connexió d'1'', inclou part proporcional de peces de connexió
127,74000 €

BJSB0007 u Electrovàlvula, de connexió 2'', inclou part proporcional de peces de connexió 105,27000 €
BJSC2AC0 u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables 19,04000 €
BJSZ0E00 m Cable elèctric pel control de les electrovàlvules d'1,5 mm2 de secció 0,61000 €
BJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de

retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

674,91000 €

BJZ10010 u Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió,
comptador, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot
completament acabat

2.166,33000 €

BJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D20 reblerts de formigó (cal sortir del terra
0,50 m), amb tots els materials i accessorir inclòsos

6,86000 €

BM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical 565,74000 €
BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,70000 €
BN110030 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de PN, de llautó 13,69000 €
BN120320 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D

75 mm, inclòs tub de polietilè per connexió
216,39000 €

BN760012 u Regulador de pressió de bronze de 2'' amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou part proporcional de
peces de connexió

149,27000 €

BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat del
ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la
connexió totalment acabada i en perfecte funcionament

133,81000 €

BQ110020 u Banc tipus 'neoromántico de Santa & Cole' o equivalent, d'1,75 m de longitud, format per estructura
de fosa d'alumini de secció buida, respatller i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de
bolondo massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrossiu

413,97000 €

BQ210010 u Paperera tipus Barcelona o equivalent, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i tacs spit de
fixació a paviment, color a escollir

82,76000 €

BQ420100 u Pilons de 900 x D 160, per a carrers peatonals 143,17000 €
BQ42SZ13 u Subministrament de separador de carril bici model ´´ZEBRA 13´´ de ZICLA o equivalent , de

plàstic reciclat , de 828 mm de llarg, 218 mm d'amplada i 129 mm d'alçada, amb 6 bandes
reflectants mitjançant pintura i microesferes de vidre , col·locat sobre paviment i ancorat amb 3
passadors de 12 mm de diàmetre mínim més maneguet per a desmuntayge i resina química tipus
HILTY 170 de dos components. Inclou ancoratges i tots els materials necessaris per a la seva
correcta instal·lació,Tot inclòs.

18,71000 €

BQC234HA u Equip soterrat de recollida de residus municipals de 3 contenidors amb una capacitat de 1000 a
1500 l, bústia d'abocament d'acer inoxidable i ancoratges antivandàlics, amb sistema d'elevació
hidràulic

9.448,98000 €

BQPB0100 u Mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i lacat,
diàmetre exterior 40 mm, alçària total 110 cm i 65 cm de llargària

40,23000 €

BQZB0100 u Mòdul de parada de bus, segons plànols de detall inclosos en projecte, que es correspon amb
estructura de pilars amb tubs d'acer inoxidable polit, suports, pantalles de vidre amb vidres
transparents trempats de 8 mm de gruix; panell de fixació cartells (OPI) d'estructura d'acer
galvanitzat amb revestiment de xapa d'acer inoxidable polit, perfilat d'alumini. vidres transparents
trempats de 8 mm de gruix, marc serigrafiat i suport de cantell en metacrilat blanc difusor de 4 mm
de gruix, cartells a les dues cares, equip electrònic normalitzat amb quatre tubs fluorescents de 58

6.529,10000 €
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MATERIALS

W; banc polièster monobloc, quadre horari doble cara amb format 525 mm x 1742 mm amb perfils
d'alumini i protecció amb metacrilat. dimensions, longitudinal 4200 mm, amplada 1630 mm, alçada
lliure 2320 mm i alçada total 2400 mm. Inclou senyalització vertical formada per tub d'alumini
oxilacat de 600 mm de diàmetre exterior pintat a dues mans de poliuretà de dos components i
secat; placa d'identificació del servei i de 600 x 400 mm; suport informatiu giratori

BR340006 kg Adob orgànic a base de compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i 5,4%
d'àcids húmics

0,11000 €

BR3A0006 kg Adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg 0,39000 €
BR3P0003 m3 Terra adobada i cribada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica

d'un 3%
9,97000 €

BR3P1210 m3 Terra vegetal garbellada, a granel 25,35000 €
BR3PS1000 m2 Subministrament de barrera antiarrels model ´´REEROOT-1000´´ de ´´GREEN LEAFT´´ o

equivalent de 1m d'amplada. Inclou part proporcional de solape de la malla de 20 cm ( més
aplicació de  cinta adhesiva especial per les dues bandes). Inclou tots el materials.

15,45000 €

BR41231A u Acer campestre Elsrijk de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 91,42000 €
BR42142A u Celtis occidentalis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i

profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
69,85000 €

BR42462A u Cercis chinensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

135,59000 €

BR44223A u Magnolia grandiflora de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 240 l 197,05000 €
BR44J22A u Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51

cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
132,72000 €

BR472N2C u Pinus pinea d'alçària de 250 a 300 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 55 cm i profunditat
mínima 66 cm segons fórmules NTJ

118,90000 €

BR47S001 u Subministrament de Thuja piramidal aurea d'alçària de 250 a 300 cm, en contenidor de 30 a 80 l 111,71000 €
BR48G42P u Washingtonia filifera de 250 a 300 cm d'alçària d'estípit, amb pa de terra amb un diàmetre 60 cm

superior al del tronc
353,75000 €

BR4ELS01 u Subministrament de L ipia repens en contenidor d'1,3 l 1,80000 €
BRL01000 l Producte fitosanitari 12,38000 €
BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 11,56000 €
BRZ20101 m Pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau, de secció circular de 6 cm de diàmetre 2,31000 €
BRZ20103 m Lligam de 2,5 cm d'amplada tipus cinta de persiana o equivalent, de color ocre 1,27000 €
MAT00001 m2 Rajol hidràulic tàctil direccional o de botonera de mides 20x20x4cm, c 6,52000 €
MATP0002 m Part proporcional de peces de granit amb cara vista flamejada en formació de gual de vianants,

que podem desglossar en:
- Caps laterals de granit de mides 60x40x30/18cm, conformats amb quart de circumferència de
R=40cm.
- Peces centrals de granit de mides 60x40x30/18cm.

69,82000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 136,93000 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11834
COST DIRECTE 136,92994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,92994

D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6

Rend.: 1,000 66,89000 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11270
COST DIRECTE 66,88570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,88570

D0B2I005 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,63000 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00023
COST DIRECTE 0,63226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,63226
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FR340005 m2 Adobament de les plantacions, a base de l'aplicació
de 60 g/m2 d'adob químic complex del tipus
12-12-17-2 mg + microelements.

Rend.: 1,000 0,04 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00013
COST DIRECTE 0,03666
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00183

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,03849

FRFZ0007 m2 Inspecció mensual (12) de la instal·lació de reg,
inclou revisió de la programació del reg, control del
bon regatge de les canonades amb degoters
integrats.

Rend.: 1,000 0,10 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00094
COST DIRECTE 0,09484
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00474

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09958

FRFZ0008 m2 Inspecció mensual (12) de la instal·lació de reg,
inclou revisió de la programació del reg, control del
bon regatge dels degoters dels arbres.

Rend.: 1,000 1,13 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01067
COST DIRECTE 1,07800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13190

FRLA0001 m2 Eixarcolat manual i químic dels grups d'arbre o
d'arbusts.

Rend.: 1,000 0,25 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00062
COST DIRECTE 0,24028
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,25229

FRLA0011 u Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de
menys de 100 unitats amb mitjans manuals i químics.

Rend.: 1,000 1,31 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00597
COST DIRECTE 1,25203
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31463

P-5 F2160020 m3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc.
de qualsevol material amb mitjans mecànics o
manuals. Càrrega, condicionament de la zona
afectada segons criteri de la Direcció Facultativa.Tria
i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,096 9,65 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05677
COST DIRECTE 9,18784
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45939

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,64723

P-6 F2160100 m Desmuntatge de tanques metàl·liques i, baranes i
portes, inclòs demolició de fonaments amb mitjans
mecànics o manuals, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega del material d'enderroc per al seu transport.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 0,500 2,58 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00351
COST DIRECTE 2,45382
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57651

P-7 F2190420 m2 Enderrocament de paviment de lloses prefabricades
de formigó o granítiques, de qualsevol mida,
col·locades sobre morter i base de formigó de
qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 3,13 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00046
COST DIRECTE 2,98023
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,12924

P-8 F2190720 m Tall amb serra de disc de paviments existents de
formigó o peces de formigó, de com a mínim 15 cm
de fondària.Tot inclòs.

Rend.: 1,000 2,36 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01555
COST DIRECTE 2,24701
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,35936

P-9 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,38 €

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01691
COST DIRECTE 2,26299
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11315

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37613

P-10 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 2,65 €

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01893
COST DIRECTE 2,52374
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64993

P-11 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 2,06 €
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COST DIRECTE 1,96382
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09819

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06201

P-12 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 2,92 €

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02874
COST DIRECTE 2,77764
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,91652

P-13 F219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 0,23 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00053
COST DIRECTE 0,21567
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22646

P-14 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 2,89 €

COST DIRECTE 2,75674
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89458

P-15 F2210210 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca) amb mitjans mecànics i càrrega del
material per al seu transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 1,43 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00083
COST DIRECTE 1,35856
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42648

P-16 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària
amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) i càrrega del material per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 0,480 3,47 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00050
COST DIRECTE 3,30270
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46783

P-17 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega per al
seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 0,563 2,90 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00043
COST DIRECTE 2,76498
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90322

P-18 F2220100 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans manuals i
càrrega del material per al seu transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 17,23 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16244
COST DIRECTE 16,40671
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82034

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,22705

P-19 F2260211 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de
préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra,
inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 4,50 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00069
COST DIRECTE 4,28977
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50426

P-20 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans
mecànics. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 0,82 €

COST DIRECTE 0,78303
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82218

P-21 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de
fondària amb terres, amb mitjans mecànics o
manuals, sense aportació de material. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,650 3,39 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01286
COST DIRECTE 3,22487
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38612

P-22 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres procedents de prèstecs interiors,
amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,802 2,90 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01097
COST DIRECTE 2,76324
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90140

P-23 F2280500 m3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant
capa d'assentament i recobriment. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,150 25,73 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00948
COST DIRECTE 24,50731
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,22537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,73267

P-24 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló sense
garbellar o sorra per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim

Rend.: 1,000 25,36 €

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03381
COST DIRECTE 24,15695
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,20785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,36480

P-25 F2RAU130 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, transport i deposició controlada a centre
de reciclatge o transferència a una distància menor
de 25 km, de residus inerts de vidre. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 8,17 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00905
COST DIRECTE 7,77775
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38889

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,16663

P-26 F2RAU240 m3 Transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de
residus a una distància menor de 25 km, de terres
procedent d'excavació i despeses per a la deposició
controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota
la documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 4,43 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 4,22225
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,43336

P-27 F32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/P/20/IIb de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
cubilot

Rend.: 1,000 78,50 €

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25497
COST DIRECTE 74,76627
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,73831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,50458

P-28 F3Z10020 m3 Formigó HM-20 per a neteja i anivellament, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió,
amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 72,08 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11619
COST DIRECTE 68,64928
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,43246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,08174

P-29 F4B00020 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic
>= 500 N/mm2. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs.

Rend.: 1,000 0,87 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00187
COST DIRECTE 0,82763
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86902

P-30 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. Rend.: 1,000 13,10 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06867
COST DIRECTE 12,47804
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,10194

P-31 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou
subministrament, estesa, refí i compactació al 100%
PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 17,13 €

COST DIRECTE 16,31257
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,81563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,12820

P-32 F936S300 m2 Base de formigó armat, amb formigó HA-25/B/20/IIa
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i 15 cm de gruix, amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20 x 20 cm D: 6 - 6 mm B 500
T 6 x 2,2 m, inclou subministrament, transport,

Rend.: 1,000 13,25 €
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estesa, vibratge, acabat reglejat i p.p. de replanteig,
encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament
acabat.

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00447
COST DIRECTE 12,61961
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,25059

P-33 F9740100 m Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de
formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,050 12,63 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03940
COST DIRECTE 12,02851
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,62994

P-34 F981SG9F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 90 x
40 cm i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

Rend.: 1,000 171,17 €

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21681
COST DIRECTE 163,02066
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,15103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,17169

P-35 F981SGCG u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 50 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , d'1 peça, col·locada
amb morter sobre base de formigó no estructural

Rend.: 1,000 182,29 €
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25464
COST DIRECTE 173,60865
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,68043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,28908

P-36 F9910200 m Escocell metàl·lic d'acer galvanitzat, format per
pletina de 20 cm d´alçària i 8 mm de gruix amb potes
d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, inclou base
de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 19,98 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00479
COST DIRECTE 19,02839
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,95142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,97981

P-37 F9A10020 m3 Paviment de sauló garbellat, compactat al 95% del
PM, inclou l'anivellament i la formació dels pendents
d'escolament. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 20,92 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00165
COST DIRECTE 19,92207
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,99610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,91817

P-38 F9F1S001 m2 Paviment de senyalització en els guals de vianants
amb rajol hidràulic tàctil direccional o de botonera de
mides 20x20x4cm, col.locat a truc de maceta amb
morter i beurada de ciment. Inclou subministrament i
col.locació. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols de detall.

Rend.: 0,180 39,93 €
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COST DIRECTE 38,02820
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,90141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,92961

P-39 F9F1S015 m2 Reposició de paviment de vorera existent de peces
de formigó prefabricat de qualsevol tamany amb
paviment equivalent sobre llit de morter de ciment,
inclou subministrament, col·locació, reblert de junts
amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 0,700 47,95 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05289
COST DIRECTE 45,66726
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,28336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,95062

P-40 F9F1S030 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS
HANNOVER´´ de ´´ CANIGÓ´´ o similar amb color
clar a determinar per la Direcció Facultativa, de
30x20x5 cm de gruix aprox. sobre llit de morter de
ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de
junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,250 40,10 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14808
COST DIRECTE 38,18668
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,90933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,09601

P-41 F9F1S060 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS
HANNOVER´´ de ´´ CANIGÓ´´ o similar , de 60x30x5
cm de gruix aprox. sobre llit de morter de ciment,
inclou subministrament, col·locació, reblert de junts
amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 0,250 40,10 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14808
COST DIRECTE 38,18668
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,90933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,09601

P-42 F9F1SZ20 m2 Paviment de llambordÍ de formigó prefabricat color
´´GRIS ZURICH´´ de ´´ CANIGÓ´´ o similar amb
color clar a determinar per la Direcció Facultativa, de
20x10x8cm de gruix aprox. sobre llit de morter de
ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de
junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,219 38,95 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16904
COST DIRECTE 37,09075
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,85454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,94529

P-43 F9F1SZ30 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS
ZURICH´´ de ´´ CANIGÓ´´ o similar amb color clar a
determinar per la Direcció Facultativa, de 30x20x5 cm
de gruix aprox. sobre llit de morter de ciment, inclou
subministrament, col·locació, reblert de junts amb
sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 0,219 38,95 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16904
COST DIRECTE 37,09075
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,85454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,94529

P-44 F9H30030 t Microaglomerat colorejat en vermell amb betums
sitètics, inclou subministrament, estesa, reg i
compactació. Segons plànols de detall. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 326,76 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00697
COST DIRECTE 311,19967
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,55998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 326,75966

P-45 F9V2S010 m Formació d'escala amb graó prefabricat de formigó
tipus 'SUPERSTEP´´ de ´´BREINCO' o equivalent,
de 60 cm de llargària, 40 cm d'estesa, 15 cm de
davanter i matavius d'1,5cm. Inclou subministrament,
col·locació i part proporcional de peces tallades amb
disc.Inclou part proporcional de base de formigó,
encofrat i tots els materials i treballs necessaris. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 0,100 33,53 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11117
COST DIRECTE 31,92990
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,52640

P-46 FB122AAM m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Subministrament i col·locació.

Rend.: 1,000 122,88 €

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15315
COST DIRECTE 117,02915
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,85146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,88061

P-47 FB12SAAM m Passamà, d'acer galvanitzat, amb ancoratge a mur
cada 100 cm, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella. Subministrament i
col·locació.

Rend.: 1,000 70,04 €
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15315
COST DIRECTE 66,70165
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,33508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,03673

P-48 FBA10015 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb
pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes
de vidre amb màquina autopropulsada, inclou
premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 0,62 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00098
COST DIRECTE 0,58613
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61543

P-49 FBA10115 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm
amb pintura reflectant termoplàstica blanca i
microesferes de vidre amb màquina autopropulsada,
inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 0,53 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00167
COST DIRECTE 0,50343
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02517

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52860

P-50 FBA30015 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb
pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons
plànols. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 10,31 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04980
COST DIRECTE 9,82147
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,31255

P-51 FBA30025 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura
reflectant dos components blanca i microesferes de
vidre, inclou premarcatge, segons plànlos. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 10,31 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04980
COST DIRECTE 9,82147
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,31255

P-52 FBB10210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m.
Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 111,40 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,36747
COST DIRECTE 106,09492
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,30475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,39967

P-53 FBB10410 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m,
material alumini. Inclou subministrament i
col·locacció. Completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 106,11 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,42333
COST DIRECTE 101,05586
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,05279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,10865

P-54 FBB20210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m,
material alumini. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 107,82 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,39668
COST DIRECTE 102,68486
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,13424

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,81910

P-55 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra.
Inclou subministrament i col·locació. Completament
acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 46,57 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09572
COST DIRECTE 44,35676
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,21784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,57460

P-56 FD5JFZ30 u Formació d'embornal sifònic de maó massís o
formigó HM-20, completament acabat, segons
plànols, inclou marc, massisat amb formigó HM-20 i
reixa de fosa dúctil de 750x300 mm amb bastiment
exterior de 100 mm d'alçada en forma de L cap a
fora, classe C-250, amb reixa interior per minimitzar
l'afecció a la fauna.Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 149,71 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,68487
COST DIRECTE 142,58394
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,12920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,71314

P-57 FD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 15,38 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02552
COST DIRECTE 14,64400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,37620

P-58 FD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 30,85 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04668
COST DIRECTE 29,37818
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,46891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,84709

P-59 FD7Z0110 u Connexió de tub a embornal o pou existent, inclou
demolició de paviment de vorera existent, excavació
manual, rebliment i reposició de base de formigó i
paviment existent. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 146,74 €

COST DIRECTE 139,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,98750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,73750

P-60 FDD10020 u Pou de registre circular tipus ''E'' D=<80/120 cm
d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal
o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa
rodona articulada amb tancament amb gir i de
bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe
D-400 model ´´SOLO 7 SC 950 4L´´ DE ´´NORINCO
o equivalent amb l'escut de Sant Joan Despí, segons
plànols (tubs ovoides). Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 604,13 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,13218
COST DIRECTE 575,35776
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,76789

COST EXECUCIÓ MATERIAL 604,12565

P-61 FDG10001 m Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (sota vorera)

Rend.: 1,000 9,19 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02561
COST DIRECTE 8,74997
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,18747

P-62 FDG10010 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació,
reblert i compactat de rases, aportació de sorra,
plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de
PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(1 Circuit)

Rend.: 1,000 4,39 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00424
COST DIRECTE 4,17995
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,38895

P-63 FDG10110 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert
i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (1
Circuit)

Rend.: 1,000 5,04 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00719
COST DIRECTE 4,79796
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03786

P-64 FDG10120 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert
i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (2
Circuit)

Rend.: 1,000 6,44 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01339
COST DIRECTE 6,12922
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,43568

P-65 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa
excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Rend.: 1,000 6,84 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00997
COST DIRECTE 6,51156
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,83714

P-66 FDG50610 m Canalització per a conduccions de gas, amb tub de
protecció. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols. (sota calçada)

Rend.: 1,000 15,72 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02849
COST DIRECTE 14,96945
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74847

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,71792

P-67 FDG54677 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 20,45 €

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00503
COST DIRECTE 19,47903
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,45298

P-70 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20,
inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i
lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de
detall. Tot inclòs completamet acabat.

Rend.: 1,000 149,86 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,45524
COST DIRECTE 142,72453
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,13623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,86076

P-71 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat de
60X60, tot inclòs, segons plànols.

Rend.: 1,000 115,41 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,47920
COST DIRECTE 109,91619
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,49581

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,41200

P-72 FDK20405 u Arqueta de 30x30x50 cm de mides interiors, amb
paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i
lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de
morter, i solera de graves de 0,20 m de gruix sobre
una base de geotèxtil, inclou subministrament,

Rend.: 1,000 59,55 €
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transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot
completament acabat.

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27976
COST DIRECTE 56,71359
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,83568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,54927

P-73 FDK20410 u Arqueta de 60x60x90 cm de mides interiors, amb
paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i
lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de
morter, i solera de graves de 0,30 m de gruix sobre
una base de geotèxtil, inclou subministrament,
transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot
completament acabat.

Rend.: 1,000 144,11 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,35418
COST DIRECTE 137,24394
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,86220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,10613

P-74 FDK20425 u Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb
paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i
lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de
morter, i solera de formigó HM-20 amb formació de
pendents, connexió a clavegueram mitjançant tub de
PVC de 75 mm de diàmetre, inclou subministrament,
transport i col·locació de tapa de dues fulles de xapa
estampada en fred i reforçades, amb frontisses i
pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb
dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i
dues capes de pintat final segons color que designi la
direcció facultativa, tot completament acabat.

Rend.: 1,000 293,81 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,73006
COST DIRECTE 279,82183
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,99109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,81292

P-75 FDK2S450 u Arqueta de 50x50x90 cm de mides interiors, amb
paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i
lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de
morter, i solera de graves de 0,30 m de gruix sobre
una base de geotèxtil, inclou subministrament,
transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa, tot

Rend.: 1,000 141,71 €
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completament acabat.

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,35418
COST DIRECTE 134,96394
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,74820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,71213

P-76 FFB10130 m Conducció de polietilè de 75 mm de diàmetre exterior,
d'alta densitat PE-80 i 10 bar de pressió nominal,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 6,30 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02828
COST DIRECTE 5,99739
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,29725

P-77 FFB10320 m Conducció PEAD D 75 mm, gruix 6,8 mm, assentada
i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 9,84 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01143
COST DIRECTE 9,37064
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46853

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,83917

P-78 FFB20225 m Conducció de polietilè de 40 mm de diàmetre exterior,
de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 2,63 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01078
COST DIRECTE 2,50609
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63139

P-79 FFB20230 m Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior,
de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 3,48 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01275
COST DIRECTE 3,31755
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48343

P-80 FFB20235 m Conducció de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior,
de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 6,50 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01270
COST DIRECTE 6,18890
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30945

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,49835

P-81 FG000225 u Quadre multiusos urbans del tipus ARELSA
MONOLIT-2 MULTIUSOS amb armari d'acer
inoxidable pintat o no a criteri de la DF, de mides
2.130x750x550mm, que inclou:
- Mòdul per escomesa elèctrica
- Mòdul d'enllumenat
- Mòdul regulador de transit
- Mòdul de càmeres de videovigilancia
Inclou subministrament i col·locació, cable
d'escomesa elèctrica des de CGP, caixa general de
protecció, caixa de seccionament, transformadors de
mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra,
protecció de l'enllumenat i electrode de terra, sòcol i
bancada d'acer inoxidable, així com l'obra civil
necessària. Tot inclòs, completament acabat.

Rend.: 1,000 12.231,41 €
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COST DIRECTE 11.648,96000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 582,44800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.231,40800

P-82 FG140030 u Armari per a cdu o per a cgp+cs (4 línies), inclòs
bassament prefabricat de formigó, tubulars inferiors
de DN-160mm, excavació de terres, fonamentació,
connexions, canal de cables, fussibles cutxilla tamany
2-315 A i presa de terres. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 1.271,62 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,50040
COST DIRECTE 1.211,07040
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 60,55352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.271,62392

P-83 FG220500 m Tub corrugat per a la distribució del cablejat elèctric
de control de les electrovàlvules. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 1,11 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00805
COST DIRECTE 1,05490
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10765

P-84 FG310015 m Conductor de coure tipus RV 0,6/1 kV, secció 4x6
mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 3,71 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01001
COST DIRECTE 3,53021
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,70672

P-85 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa
d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 3,53 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01976
COST DIRECTE 3,36016
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,52817

P-86 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150
mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 16,50 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04076
COST DIRECTE 15,71652
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78583

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,50234

P-87 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de
maniobra. Inclou subministrament i col·locació,
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000 21,20 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05755
COST DIRECTE 20,19215
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,00961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,20175

P-88 FGK20010 m Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT
18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals
connexió a cel·les estacions transformadores. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,500 32,11 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05588
COST DIRECTE 30,58268
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,52913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,11181

P-89 FGKWS0BT u Connexió a línia de Baixa tensió existent. Inclou tots
el materials i treballs necessari per a la seva correcta
execució i fincionament.

Rend.: 1,000 733,44 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27374
COST DIRECTE 698,51812
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 34,92591

COST EXECUCIÓ MATERIAL 733,44403

P-90 FGZZE0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat
per a un armari de potència a legalitzar superior a 5
kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 1.945,26 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1.852,63000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 92,63150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.945,26150

P-91 FJ000001 u Connexió amb la xarxa existent, inclou tall de la
canonada existent i derivació. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 325,82 €

P-92 FJ650007 u Filtres d'anelles tipus 'teech-filter' o equivalent, de 2'' i
120 mesh, especial per a instal·lacions subterrànies,
inclou part proporcional de peces de connexió. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 466,06 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,37708
COST DIRECTE 443,86459
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,19323

COST EXECUCIÓ MATERIAL 466,05781

P-93 FJM30011 u Vàlvula ventosa tipus 'segev s-030' d'1'' o equivalent,
de base de plàstic automàtica amb cos de polipropilè
de 0,2 a 16 bar, inclou subministrament, instal·lació,
muntatge i p.p. de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 72,63 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04428
COST DIRECTE 69,17179
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,45859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,63037

P-94 FJM60009 u Manòmetre de glicerina de 1/4'' de connexió amb
presa manomètrica, inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i p.p. de peces especials. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 12,55 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04401
COST DIRECTE 11,95485
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,55259

P-95 FJS10001 u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb
sortida de 45 mm, inclou subministrament,
instal·lació, muntatge amb fixació de formigó HM-20 i
part proporcional de peces de connexió.Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 150,27 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,35551
COST DIRECTE 143,11655
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,15583

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,27238

P-96 FJS50010 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior
i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m.,
amb cabal nominal de 3,5 l/h, amb mecanisme
antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels
i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2. Inclou
subministrament, col·locació, excavació i rebliment de
rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 1,45 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00483
COST DIRECTE 1,37734
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44620

P-97 FJSA0002 u Caixa tipus 'Himel' o equivalent, per a la ubicació dels
programadors. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 93,72 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14068
COST DIRECTE 89,25819
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,46291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,72109

P-98 FJSA0004 u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de dues
estacions. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 189,45 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,66773
COST DIRECTE 180,43024
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,02151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,45175

P-99 FJSA0013 u Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent,
inclou subministrament, instal·lació, muntatge i
transport. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 264,05 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,39651
COST DIRECTE 251,47727
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,57386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 264,05113

P-100 FJSAS021 u Programador electrònic d'alimentació per bateries 9V
tipus 'RAIN BIRD' o equivalent, estanc, amb
electrovàlvula incorporada, de connexió d'1'', inclou
subministrament, instal·lació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat. Instal·lació compatible amb el
sistema SAMCLA que aplica el municipi de Sant Just
Desvern.

Rend.: 1,000 159,97 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24370
COST DIRECTE 152,35419
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,61771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,97190

P-101 FJSB0007 u Electrovàlvula, de connexió 2'', inclou
subministrament, instal·lació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 127,58 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16078
COST DIRECTE 121,50829
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,07541

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,58370

P-102 FJSC2ACC u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb
cables, instal·lat a una alçària màxima d'1,5 m i
calibrat

Rend.: 1,000 63,00 €

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60525
COST DIRECTE 59,99525
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,99976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,99501

P-103 FJSZ0E00 m Cable elèctric pel control de les electrovàlvules d'1,5
mm2 de secció. Inclou subministrament i
col·locació.Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 0,80 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00152
COST DIRECTE 0,76351
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80169

P-104 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de
polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 708,66 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 674,91000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,74550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 708,65550

P-105 FJZ10010 u Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent,
inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en
càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó,
joc d'aixetes complerts, drets de connexió,
comptador, arqueta segons especificacions
companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 2.274,65 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 2.166,33000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 108,31650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.274,64650

P-106 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les
D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 10,06 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02690
COST DIRECTE 9,57690
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,05575

P-107 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i
senyalització vertical. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 690,81 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,91240
COST DIRECTE 657,91790
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,89590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 690,81380

P-108 FMH1S004 u Columna tubular de 4m d'alçada sense braç , per a
col·locació d'una lluminària, del model ´´TRONIC/4S´´
de ESCOFET-DAE o equivalent . Estarà pintada de
color oxiron (gris ) o aquell color que decideixin els

Rend.: 1,000 522,28 €
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serveis tècnics de l'Ajuntament . Inclosa caixa de
connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació
amb formigó reciclat HMR-20. Inclou subministrament
i col·locació. Inclou protecció inferior de la columna
amb RILSAN antiorins.Tot inclòs segons plànols.

COST DIRECTE 497,41204
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,87060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 522,28264

P-109 FMH1S005 u Columna tubular de 5m d'alçada sense braç , per a
col·locació dues lluminàries, del model
´´TRONIC/B-5D´´ de ESCOFET-DAE o equivalent .
Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell color
que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament .
Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació
i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou
subministrament i col·locació. Inclou protecció inferior
de la columna amb RILSAN antiorins.Tot inclòs
segons plànols.

Rend.: 1,000 555,39 €

COST DIRECTE 528,94204
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,44710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 555,38914

P-110 FMH1S007 u Columna tubular de 7m d'alçada sense braç , per a
col·locació de dos projectors, del model ´´VILANOVA´
de CARANDINI´´ o equivalent. Estarà pintada de
color oxiron (gris ) o aquell color que decideixin els
serveis tècnics de l'Ajuntament. Inclosa caixa de
connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació
amb formigó reciclat HMR-20. Inclou subministrament
i col·locació. Inclou protecció inferior de la columna
amb RILSAN antiorins.Tot inclòs segons plànols.

Rend.: 1,000 678,51 €
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COST DIRECTE 646,20204
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,31010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 678,51214

P-111 FMH1S0S5 u Columna tubular de 5m d'alçada sense braç , per a
col·locació d'una lluminària, del model
´´TRONIC/B-5S´´ de ESCOFET-DAE o equivalent .
Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell color
que decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament .
Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació
i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou
subministrament i col·locació. Inclou protecció inferior
de la columna amb RILSAN antiorins.Tot inclòs
segons plànols.

Rend.: 1,000 545,38 €

COST DIRECTE 519,41204
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,97060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 545,38264

P-112 FMH1S0U7 u Columna tubular de 7m d'alçada sense braç, per a
col·locació d'un projector, del model ´´VILANOVA´ de
CARANDINI´´. Estarà pintada de color oxiron (gris
fosc) o aquell color que decideixin els serveis tècnics
de l'Ajuntament. Inclosa caixa de connexió, cablejat
interior, excavació i fonamentació amb formigó
reciclat HMR-20. Inclou subministrament i col·locació.
Inclou protecció inferior de la columna amb RILSAN
antiorins. Tot inclòs segons plànols.

Rend.: 1,000 664,84 €

COST DIRECTE 633,18204
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 31,65910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 664,84114

P-113 FN110030 u Vàlvula de comporta, PN-16 i 2'', inclou
subministrament, instal·lació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 15,95 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01490
COST DIRECTE 15,19490
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,95465

P-114 FN120320 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per
a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 75 mm.
Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 253,72 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25000
COST DIRECTE 241,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,08200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,72200

P-115 FN760012 u Regulador de pressió de bronze de 2'' amb sortida de
0,5 a 5 bar, inclou subministrament, col·locació,
muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 167,29 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09953
COST DIRECTE 159,32204
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,96610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,28814

P-116 FNH3S015 u Lluminària tancada i equipada, del model ´´TRONIC
50 LED´´. de potència 50 watts i temperatura de
color de 3.000ºK. Estarà equipada amb LEDS. Serà
de fosa d'alumini amb fixació TOP o SIDE amb el
mateix terminal i pintada amb una emprimació epoxy i
acabat en poliuretà asfàltic bicomponent. La placa
LED serà intercanviable amb protecció tèrmica, vida
útil superior a les 50.000 hores amb garantia de
subministrament de 20 anys. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 596,64 €
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COST DIRECTE 568,22400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,41120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 596,63520

P-117 FNH3S032 u Pojector tancat i equipat , del model ´´PRQ LED´´ de
´´CARANDINI´´, de potència 70 watts i temperatura
de color de 3.000ºK. Estarà equipada amb LEDS.
Serà de fosa d'alumini amb fixació TOP o SIDE amb
el mateix terminal i pintada amb una emprimació
epoxy i acabat en poliuretà asfàltic bicomponent. La
placa LED serà intercanviable amb protecció tèrmica,
vida útil superior a les 50.000 hores amb garantia de
subministrament de 20 anys. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 585,96 €

COST DIRECTE 558,05400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,90270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 585,95670

P-118 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a
localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim
tram construït i la col·locació del fil de guia, segons
normes de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 140,50 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 133,81000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,69050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,50050

P-119 FQ11S020 u Banc tipus ´´MOS´´ de ´´MEIN´´ o equivalent,
d'1,80m de longitud, format per estructura de fosa
d'alumini de secció buida, respatller i seient
ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolondo
massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura
tractats amb anticorrossiu. Inclou subministrament,
col·locació, excavació, formigonat dels daus de base i
ancoratge als daus de formigó amb fixacions
mecàniques. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 494,64 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,44693
COST DIRECTE 471,08295
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,55415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 494,63710

P-120 FQ210010 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de
diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa metàl·lica
perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i
pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o
equivalent, inclou subministrament, col·locació,
excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 103,74 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11728
COST DIRECTE 98,79692
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,93985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,73677

P-121 FQ420100 u Pilona de 900 mm d'alçària i D 160 mm, per a carrers
peatonals. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 172,74 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19511
COST DIRECTE 164,51750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,22587

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,74337

P-122 FQ42SZ13 u Subministrament i col·locació de separador de carril
bici model ´´ZEBRA 13´´ de ZICLA o equivalent , de
plàstic reciclat , de 828 mm de llarg, 218 mm
d'amplada i 129 mm d'alçada, amb 6 bandes
reflectants mitjançant pintura i microesferes de vidre ,
col·locat sobre paviment i ancorat amb 3 passadors
de 12 mm de diàmetre mínim més maneguet per a
desmuntayge i resina química tipus HILTY 170 de
dos components. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 31,07 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09255
COST DIRECTE 29,58843
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,47942

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,06785

P-123 FQC234HA u Equip soterrat de recollida de residus municipals
model ´´UNDERGROUD´´ de ´´NORD
ENGINEERING´´ o equivalent, de 3 contenidors amb
una capacitat de 1000 a 1500 l, bústia d'abocament
d'acer inoxidable i ancoratges antivandàlics, amb
sistema d'elevació hidràulic, instal·lat

Rend.: 0,017 31.767,14 €

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 361,91176
COST DIRECTE 30.254,42117
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1.512,72106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31.767,14223

P-124 FQPB0100 u Mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb
tub metàl·lic acabat galvanitzat i lacat, diàmetre
exterior 40 mm, alçària total 110 cm i 65 cm de
llargària, col·locat foradant el paviment amb broca i
rebliment amb morter sense retracció. Tot inclòs i
completament acabat.

Rend.: 1,000 67,13 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11980
COST DIRECTE 63,93480
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,19674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,13154

P-125 FQZB0100 u Mòdul de parada de bus, segons plànols de detall
inclosos en projecte, que es correspon amb
estructura de pilars amb tubs d'acer inoxidable polit,
suports, pantalles de vidre amb vidres transparents
trempats de 8 mm de gruix; panell de fixació cartells
(OPI) d'estructura d'acer galvanitzat amb revestiment
de xapa d'acer inoxidable polit, perfilat d'alumini.
vidres transparents trempats de 8 mm de gruix, marc
serigrafiat i suport de cantell en metacrilat blanc
difusor de 4 mm de gruix, cartells a les dues cares,
equip electrònic normalitzat amb quatre tubs
fluorescents de 58 W; banc polièster monobloc,
quadre horari doble cara amb format 525 mm x 1742
mm amb perfils d'alumini i protecció amb metacrilat.

Rend.: 1,000 7.301,08 €
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dimensions, longitudinal 4200 mm, amplada 1630
mm, alçada lliure 2320 mm i alçada total 2400 mm.
Inclou senyalització vertical formada per tub d'alumini
oxilacat de 600 mm de diàmetre exterior pintat a dues
mans de poliuretà de dos components i secat; placa
d'identificació del servei i de 600 x 400 mm; suport
informatiu giratori. Tot inclòs i completament acabat

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 3,83360
COST DIRECTE 6.953,41360
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 347,67068

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.301,08428

P-126 FR340007 u Adobament d'arbre en escocell en vorera a base de
l'aplicació de 250 g/arbre d'adob químic complex del
tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de 5
kg/arbre de compost amb un contingut mínim de
matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics.

Rend.: 1,000 1,12 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00411
COST DIRECTE 1,06235
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11546

P-127 FR3P0501 m3 Estesa amb terres vegetals per a enjardinari,
procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra,
inclou subministrament. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 32,55 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 30,99903
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,54995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,54898

P-128 FR41231A u Subministrament d'Acer campestre Elsrijk de
perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

Rend.: 1,000 95,99 €
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COST DIRECTE 91,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,57100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,99100

P-129 FR42142A u Subministrament de Celtis occidentalisde perímetre
de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 73,34 €

COST DIRECTE 69,85000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,49250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,34250

P-130 FR42462A u Subministrament de Cercis chinensis de perímetre de
16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 142,37 €

COST DIRECTE 135,59000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,77950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,36950

P-131 FR44223A u Subministrament de Magnolia grandiflora de
perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 240 l

Rend.: 1,000 206,90 €

COST DIRECTE 197,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,85250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,90250

P-132 FR44J22A u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 139,36 €
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COST DIRECTE 132,72000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,63600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,35600

P-133 FR472N2C u Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 250 a
300 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 55 cm i
profunditat mínima 66 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 124,85 €

COST DIRECTE 118,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,94500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,84500

P-134 FR47S63C u Subministrament de Thuja piramidal aurea d'alçària
de 250 a 300 cm, en contenidor de 30 a 80 l

Rend.: 1,000 117,30 €

COST DIRECTE 111,71000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,58550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,29550

P-135 FR48G42P u Subministrament de Washingtonia filifera d'alçària
d'estípit de 250 a 300 cm, amb pa de terra amb un
diàmetre 60 cm superior al del tronc

Rend.: 1,000 371,44 €

COST DIRECTE 353,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,68750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 371,43750

P-136 FR4ES611 u Subministrament de L ipia repens en contenidor d'1,3 l Rend.: 1,000 1,89 €
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COST DIRECTE 1,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,89000

P-137 FR640104 u Obertura de clot de 1x1x1 m i plantació d'arbre
presentat en contenidor, pa de terra protegit amb
malla o enguixat, de perímetre igual o inferior a 25
cm, inclou adobament de plantació a base de 250
g/arbre d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2
mg i adobament orgànic a base de 5 kg/arbre de
compost amb un contingut mínim de matèria orgànica
d'un 40% i 5,4% d' àcids húmics, substitució de 0,5
m3 de terra per terra vegetal de textura
franc-sorrenca amb un contingut mínim de matèria
orgànica del 3%, retirada de les terres sobrants i reg
de plantació.

Rend.: 1,000 25,88 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05648
COST DIRECTE 24,65062
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,23253

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,88315

P-138 FR64A100 m Subministrament i col·locació de barrera antiarrels
model ´´REEROOT-1000´´ de ´´GREEN LEAFT´´ o
equivalent de 1m d'amplada. Inclou part proporcional
de solape de la malla de 20 cm ( més aplicació de
cinta adhesiva especial per les dues bandes).

Rend.: 1,500 22,78 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03765
COST DIRECTE 21,69145
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,77602

P-139 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de
volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

Rend.: 1,000 0,55 €
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00687
COST DIRECTE 0,52040
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02602

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54643

P-140 FRE60001 u Esporga de formació o aclarida d'arbre amb utilització
d'escala mitjana i mitjans manuals.

Rend.: 1,000 1,85 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01747
COST DIRECTE 1,76465
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08823

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,85288

P-141 FRL00011 u Tractament fitosanitari d'arbre en escocell en vorera
mitjançant aparell manual de pressió.

Rend.: 1,000 2,33 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00116
COST DIRECTE 2,22261
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33374

P-142 FRZ20101 u Aspre format per un pal tornejat amb punta de fusta
tractada a l'autoclau, de secció circular de 6 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, enterrat 0,75 m, amb un
lligam de 60 cm de llargària i 2,5 cm d'amplada tipus
cinta de persiana de color ocre. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 7,38 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01631
COST DIRECTE 7,02962
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,38110

P-143 G2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,43 €
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COST DIRECTE 2,30992
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42542

P-144 G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,64 €

COST DIRECTE 2,51830
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64422

P-145 G219SA20 m2 Demolició de paviment de formigó o pedra, de mes
de a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 0,650 3,73 €

COST DIRECTE 3,55372
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17769

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,73141

P-146 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Rend.: 1,000 18,34 €

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15309
COST DIRECTE 17,46423
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,33744

P-147 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 51,49 €
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11517
COST DIRECTE 49,03777
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,45189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,48966

P-148 G21R12D0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15
m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 311,72 €

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,88101
COST DIRECTE 296,87601
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,84380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 311,71981

P-149 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 74,950 25,19 €

COST DIRECTE 23,99117
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,19073

P-150 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 1,000 28,56 €
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COST DIRECTE 27,19868
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,35993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,55861

P-151 G9H3U270 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB
45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 70 kg/m2 en un
gruix de 3cm.

Rend.: 1.662,930 2,09 €

COST DIRECTE 1,99495
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09470

P-152 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 416,99 €

COST DIRECTE 397,13000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,85650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 416,98650

P-153 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB
45/80-65, per a mescles bituminoses

Rend.: 1,000 550,15 €

COST DIRECTE 523,95000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,19750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,14750

P-154 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP

Rend.: 678,532 0,48 €
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COST DIRECTE 0,45827
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48118

P-155 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou

Rend.: 727,045 0,31 €

COST DIRECTE 0,29541
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01477

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31018

P-156 PA00AGB1 u Partida per a drets de connexió de Companyia
d'Aigua del Municipi

Rend.: 1,000 4.654,54 €

P-157 PA00SIMP u Partida alçada  ajustificar per a imprevistos Rend.: 1,000 5.000,00 €

P-158 PAZ0S003 u Partida alçada justificar per a recol·locació
d'arquetes, marcs i tapes de serveis exitents a
consrevar en la cota de paviment definitiva. Inclou
substitució de mac i tapa en cas que estigui
malmesa.Inclou retirada i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,045 565,02 €

COST DIRECTE 538,11111
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,90556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 565,01667

P-159 ZNF2S002 m Enderrocament i retirada de xarxa soterrada de BT a
eliminar,. Inclou desconnexió de la xarxa, retirada i
càrrega del material d'enderroc per al seu transport.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 3,13 €
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COST DIRECTE 2,98500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,13425

P-160 ZNF96001 m Vorada granítica de mides100x20x24cm amb una
lleugera inclinació de 83º cap a la vorera, amb l'aresta
bisellada i acabat superficial flamejat. Amb base de
formigó HM-20. Inclou subministrament, col·locació i
p.p. de peces especials segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 37,93 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14363
COST DIRECTE 36,12628
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,80631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,93260

P-161 ZNF98002 m Gual de vehicles de 60cm d'amplada resolt amb tot
un seguit de peces de granit amb cara vista
flamejada, que podem desglossar en:
- Caps laterals de granit de mides 60x40x30/18cm,
conformats amb quart de circumferència de R=40cm.
- Peces centrals de granit de mides 60x40x30/18cm.
La seva pendent serà aproximadament del 20%. Tot
inclòs, completament acabat.

Rend.: 1,050 109,33 €

COST DIRECTE 104,12157
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,20608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,32765

P-162 ZNFDK001 u Arqueta per a telecomunicacions de
900x475x1000mm de dimensions interiors, en vorera,
prefabricada de formigó, ganxo de tir i perfileria, marc
i tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades,
connexions i segellat amb morter dels conductes,
excavació de pou, càrrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge a qualsevol distància,
amb estesa i compactació si s'escau. S'anomena
arqueta DMF o ´´mitja D´´. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 293,81 €
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,73006
COST DIRECTE 279,82183
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,99109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,81292

P-163 ZNFGK002 u Treballs singulars de la nova xarxa elèctrica que
afecten a les obres incloses en present projecte, com
ara:
- Projecte elèctric, Direcció d'Obra, Visats, tràmits a
organismes oficials i legalitzacions de la xarxa davant
d'Industria.
- Mesura de tensions de pas i contacte.
- Probes d'aïllament certificades de les línies
elèctriques de MT.
Tot inclòs, completament acabat.

Rend.: 1,000 4.654,54 €

P-164 ZNFGS0BM u Unitat completa pels treballs d'adequació o reforma
d'instal·lacions en servei que te que realitzar la
companyia elèctrica Endesa Distribución per garantir
el subministrament elèctric al futur àmbit del present
projecte de Sant Just Desvern. .

Rend.: 1,000 5.585,45 €

P-165 ZNG20003 u Desmuntatge de parada de bus existent amb
transport a lloc d'aplec indicat per l'Ajuntament. Inclou
fonamentació, desconnexió de la xarxa i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 80,50 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27413
COST DIRECTE 76,66663
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,83333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,49996

P-166 ZNG21004 u Desmuntatge de quadre elèctric existent. Inclou
fonamentació, desconnexió de la xarxa i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 70,62 €
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COST DIRECTE 67,25500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,36275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,61775

P-167 ZNG2S003 u Desmuntatge de semàfor existent amb transport a
lloc d'aplec indicat per l'Ajuntament i posterior
recol·locació i instal·lació en ubicació definitiva. Inclou
fonamentació, desconnexió de la xarxa i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 0,500 161,00 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,54825
COST DIRECTE 153,33325
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,66666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,99991

P-168 ZNG2S004 u Desplaçament de quadre elèctric existent. Inclou
retirada d'armari, quadres, fonamentació,
desconnexió de la xarxa i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport. Inclou instal·lació en
la seva ubicació definitiva. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000 163,48 €

COST DIRECTE 155,69500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,78475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,47975

P-169 ZNG2S0T4 u Desplaçament de quadres existents en el carrer
Extremadura ( Elèctric, enllumenat públic,
semaforització...) . Inclou retirada d'armari, quadres,
fonamentació, desconnexió de la xarxa i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport. Inclou
instal·lació en la seva ubicació definitiva. Inclou pilot
de via. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 2.792,72 €

P-170 ZNPPA002 u Unitat completa corresponent a la totalitat del capítol
de control de qualitat en el projecte d'urbanització del
Sector PA2 .Av. Barcelona- C/ Fontsanta.

Rend.: 1,000 6.000,00 €
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P-171 ZNPPA003 u Unitat completa corresponent a la totalitat del capítol
de Seguretat i salut t en el projecte d'urbanització del
Sector PA2 .Av. Barcelona- C/ Fontsanta.

Rend.: 1,000 13.049,91 €
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P-1 2R340005 u Adobament de les plantacions, a base de l'aplicació
de 60 g/m2 d'adob químic complex del tipus
12-12-17-2 mg + microelements per als arbusts i 250
g d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i 5
kg de compost amb un contingut mínim de matèria
orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics per a cada
arbre, inclou subministrament del producte i aplicació,
prèvia aprovació

Rend.: 1,000 28,16 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 26,81679
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34084

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,15763

P-2 2RFZ0008 u Inspecció de la tota la instal·lació de reg, inclou
revisió de la programació del reg, control del bon
regatge dels aspersors, difusors i degoters, detecció i
reparació de possibles avaries en la xarxa,
substitució de les bateries dels programadors i de la
cònsola de programació al final del període de
manteniment i el consum d'aigua durant aquest
període.

Rend.: 1,000 71,70 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 68,28480
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,41424

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,69904

P-3 2RLA0000 u Eixarcolat manual i químic dels grups d'arbusts i
arbres, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons,
despeses i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu

Rend.: 1,000 184,55 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000
COST DIRECTE 175,76482
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,78824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,55306

P-4 2RLA0001 u Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat amb
mitjans manuals i químics, tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
taxes, canons, despeses i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu

Rend.: 1,000 1,31 €
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COST DIRECTE 1,25203
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31463

P-68 FDG5L002 m Canalització amb prisma tubular format per 2
conductes de tub de PE (AD) DN 63 mm de doble
capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb
dau de formigó HM-20/B/20/I. Inclou excavació i
rebliment de rasa, col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció, maniguets d'unió, càrrega i transport de
terres sobrants al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa y
compactació si s'escau i taxes d'abocament, inclou
mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Rend.: 1,000 14,17 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03858
COST DIRECTE 13,49493
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,67475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,16967

P-69 FDG5L600 m Canalització amb prisma tubular format per 6
conductes de tub de PE (AD) DN 125 mm de doble
capa segons norma UNE-EN 50086-2-4, protegit amb
dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment
de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia
en cada conducte, banda de protecció, maniguets
d'unión, càrrega i transport de terres sobrants al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa y compactació si s'escau i
taxes d'abocament, inclou mandrinat de tub. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,150 37,89 €

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04107
COST DIRECTE 36,08891
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,80445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,89336
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Obra 01 SANT JOAN DESPÍ_PA2_

Capítol 01 DEMOLICIONS I ENDERROCS

Subcapítol 01 URBANITZACIÓ

1 G2194JG5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 144)

2,64 718,300 1.896,31

2 G2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 143)

2,43 718,300 1.745,47

3 G219SA20 m2 Demolició de paviment de formigó o pedra, de mes de a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 145)

3,73 3.715,660 13.859,41

4 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 9)

2,38 350,200 833,48

5 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió (P - 10)

2,65 194,900 516,49

6 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 12)

2,92 14,500 42,34

7 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 11)

2,06 11,000 22,66

8 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 14)

2,89 1,000 2,89

9 PAZ0S003 u Partida alçada justificar per a recol·locació d'arquetes, marcs i tapes
de serveis exitents a consrevar en la cota de paviment definitiva.
Inclou substitució de mac i tapa en cas que estigui malmesa.Inclou
retirada i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot
inclòs completament acabat. (P - 158)

565,02 1,000 565,02

10 G21R12D0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària,
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 148)

311,72 16,000 4.987,52

11 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 147)

51,49 21,000 1.081,29

12 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 146)

18,34 7,000 128,38

13 ZNG2S003 u Desmuntatge de semàfor existent amb transport a lloc d'aplec indicat
per l'Ajuntament i posterior recol·locació i instal·lació en ubicació
definitiva. Inclou fonamentació, desconnexió de la xarxa i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs completament
acabat. (P - 167)

161,00 4,000 644,00

14 ZNG20003 u Desmuntatge de parada de bus existent amb transport a lloc d'aplec
indicat per l'Ajuntament. Inclou fonamentació, desconnexió de la xarxa
i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs
completament acabat. (P - 165)

80,50 1,000 80,50

15 F2160020 m3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol
material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament
de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa.Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat. (P - 5)

9,65 124,896 1.205,25

16 ZNF2S002 m Enderrocament i retirada de xarxa soterrada de BT a eliminar,. Inclou
desconnexió de la xarxa, retirada i càrrega del material d'enderroc per
al seu transport. Tot inclòs completament acabat. (P - 159)

3,13 186,500 583,75

EUR

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR ´´P.A.2´´
AV. BARCELONA - C/ FONTSANTA
SANT JOAN DESPÍ

PRESSUPOST Pàg.: 2

17 F2160100 m Desmuntatge de tanques metàl·liques i, baranes i portes, inclòs
demolició de fonaments amb mitjans mecànics o manuals, tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot
inclòs completament acabat. (P - 6)

2,58 344,000 887,52

18 ZNG21004 u Desmuntatge de quadre elèctric existent. Inclou fonamentació,
desconnexió de la xarxa i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport. Tot inclòs completament acabat. (P - 166)

70,62 2,000 141,24

19 F2190720 m Tall amb serra de disc de paviments existents de formigó o peces de
formigó, de com a mínim 15 cm de fondària.Tot inclòs. (P - 8)

2,36 11,700 27,61

20 F2190420 m2 Enderrocament de paviment de lloses prefabricades de formigó o
granítiques, de qualsevol mida, col·locades sobre morter i base de
formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat. (P - 7)

3,13 3,100 9,70

21 F2RAU130 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
transport i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència a
una distància menor de 25 km, de residus inerts de vidre. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. (P - 25)

8,17 1.101,091 8.995,91

22 F219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 13)

0,23 252,000 57,96

TOTAL Subcapítol 01.01.01 38.314,70

Obra 01 SANT JOAN DESPÍ_PA2_

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F2210210 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb
mitjans mecànics i càrrega del material per al seu transport al gestor
de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament
acabat. (P - 15)

1,43 1.000,000 1.430,00

2 F2260211 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 19)

4,50 312,000 1.404,00

3 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot
inclòs completament acabat. (P - 20)

0,82 6.100,000 5.002,00

4 F2RAU240 m3 Transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de residus a una
distància menor de 25 km, de terres procedent d'excavació i despeses
per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. (P - 26)

4,43 688,000 3.047,84

TOTAL Capítol 01.02 10.883,84

Obra 01 SANT JOAN DESPÍ_PA2_

Capítol 03 PAVIMENTACIÓ

1 F9F1S001 m2 Paviment de senyalització en els guals de vianants amb rajol hidràulic
tàctil direccional o de botonera de mides 20x20x4cm, col.locat a truc
de maceta amb morter i beurada de ciment. Inclou subministrament i
col.locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.
(P - 38)

39,93 41,760 1.667,48

2 F981SGCG u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
de 50 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , d'1 peça,

182,29 12,000 2.187,48
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col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (P - 35)
3 F981SG9F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada

mecànicament i flamejada, de 90 x 40 cm i 6 de gruix, col·locades
amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió (P - 34)

171,17 120,000 20.540,40

4 ZNF98002 m Gual de vehicles de 60cm d'amplada resolt amb tot un seguit de peces
de granit amb cara vista flamejada, que podem desglossar en:
- Caps laterals de granit de mides 60x40x30/18cm, conformats amb
quart de circumferència de R=40cm.
- Peces centrals de granit de mides 60x40x30/18cm.
La seva pendent serà aproximadament del 20%. Tot inclòs,
completament acabat. (P - 161)

109,33 17,600 1.924,21

5 ZNF96001 m Vorada granítica de mides100x20x24cm amb una lleugera inclinació
de 83º cap a la vorera, amb l'aresta bisellada i acabat superficial
flamejat. Amb base de formigó HM-20. Inclou subministrament,
col·locació i p.p. de peces especials segons plànols. Tot inclòs
completament acabat. (P - 160)

37,93 332,200 12.600,35

6 F9740100 m Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de formigó HM-20, segons
plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 33)

12,63 288,400 3.642,49

7 F9910200 m Escocell metàl·lic d'acer galvanitzat, format per pletina de 20 cm
d´alçària i 8 mm de gruix amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com a
màxim, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot
inclòs completament acabat. (P - 36)

19,98 283,300 5.660,33

8 F9F1S060 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS HANNOVER´´ de ´´
CANIGÓ´´ o similar , de 60x30x5 cm de gruix aprox. sobre llit de
morter de ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts
amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat. (P - 41)

40,10 1.197,000 47.999,70

9 F9F1S030 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS HANNOVER´´ de ´´
CANIGÓ´´ o similar amb color clar a determinar per la Direcció
Facultativa, de 30x20x5 cm de gruix aprox. sobre llit de morter de
ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra
fina o morter. Tot inclòs completament acabat. (P - 40)

40,10 3.193,500 128.059,35

10 F9F1SZ30 m2 Paviment de llambordes de formigó color ´´GRIS ZURICH´´ de ´´
CANIGÓ´´ o similar amb color clar a determinar per la Direcció
Facultativa, de 30x20x5 cm de gruix aprox. sobre llit de morter de
ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra
fina o morter. Tot inclòs completament acabat. (P - 43)

38,95 218,000 8.491,10

11 F9F1SZ20 m2 Paviment de llambordÍ de formigó prefabricat color ´´GRIS ZURICH´´
de ´´ CANIGÓ´´ o similar amb color clar a determinar per la Direcció
Facultativa, de 20x10x8cm de gruix aprox. sobre llit de morter de
ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra
fina o morter. Tot inclòs completament acabat. (P - 42)

38,95 934,950 36.416,30

12 F936S300 m2 Base de formigó armat, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i 15 cm de gruix, amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20 x 20 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m,
inclou subministrament, transport, estesa, vibratge, acabat reglejat i
p.p. de replanteig, encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat. (P - 32)

13,25 6.066,010 80.374,63

13 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament,
estesa, refí i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot
inclòs. (P - 31)

17,13 618,251 10.590,64

14 F9H30030 t Microaglomerat colorejat en vermell amb betums sitètics, inclou
subministrament, estesa, reg i compactació. Segons plànols de detall.
Tot inclòs. (P - 44)

326,76 5,385 1.759,60

15 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 154) 0,48 490,600 235,49
16 G9H3U270 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B PMB 45/80-65, inclòs filler,

estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 70
kg/m2 en un gruix de 3cm. (P - 151)

2,09 373,000 779,57

17 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a
mescles bituminoses (P - 153)

550,15 1,397 768,56
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TOTAL Capítol 01.03 363.697,68

Obra 01 SANT JOAN DESPÍ_PA2_

Capítol 04 ESTRUCTURES:ESCALES I MURS

Subcapítol 01 ESCALES

1 F9V2S010 m Formació d'escala amb graó prefabricat de formigó tipus
'SUPERSTEP´´ de ´´BREINCO' o equivalent, de 60 cm de llargària, 40
cm d'estesa, 15 cm de davanter i matavius d'1,5cm. Inclou
subministrament, col·locació i part proporcional de peces tallades amb
disc.Inclou part proporcional de base de formigó, encofrat i tots els
materials i treballs necessaris. Tot inclòs completament acabat. (P - 45)

33,53 330,600 11.085,02

2 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament,
estesa, refí i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot
inclòs. (P - 31)

17,13 12,250 209,84

TOTAL Subcapítol 01.04.01 11.294,86

Obra 01 SANT JOAN DESPÍ_PA2_

Capítol 04 ESTRUCTURES:ESCALES I MURS

Subcapítol 02 MURS

1 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) i
càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat. (P - 16)

3,47 209,008 725,26

2 F3Z10020 m3 Formigó HM-20 per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat
des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs. (P - 28)

72,08 23,225 1.674,06

3 F32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/P/20/IIb de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P - 27)

78,50 286,109 22.459,56

4 F4B00020 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 29)

0,87 15.735,775 13.690,12

5 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. (P - 30) 13,10 1.221,142 15.996,96
6 F2RAU240 m3 Transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de residus a una

distància menor de 25 km, de terres procedent d'excavació i despeses
per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. (P - 26)

4,43 209,008 925,91

TOTAL Subcapítol 01.04.02 55.471,87

Obra 01 SANT JOAN DESPÍ_PA2_

Capítol 05 XARXA DE CLAVEGUERAM UNITÀRIA

1 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) i
càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat. (P - 16)

3,47 449,349 1.559,24

2 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb
terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material.
Tot inclòs completament acabat. (P - 21)

3,39 360,589 1.222,40
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3 F3Z10020 m3 Formigó HM-20 per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat
des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs. (P - 28)

72,08 39,923 2.877,65

4 F2280500 m3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa
d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs. (P - 23)

25,73 26,656 685,86

5 FD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (P - 57)

15,38 141,500 2.176,27

6 FD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (P - 58)

30,85 92,400 2.850,54

7 FDD10020 u Pou de registre circular tipus ''E'' D=<80/120 cm d'obra de fàbrica o
formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base
del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o
quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada
amb tancament amb gir i de bloqueig de fosa dúctil segons norma
EN-124 classe D-400 model ´´SOLO 7 SC 950 4L´´ DE ´´NORINCO o
equivalent amb l'escut de Sant Joan Despí, segons plànols (tubs
ovoides). Tot inclòs completament acabat. (P - 60)

604,13 6,000 3.624,78

8 FD5JFZ30 u Formació d'embornal sifònic de maó massís o formigó HM-20,
completament acabat, segons plànols, inclou marc, massisat amb
formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm amb bastiment
exterior de 100 mm d'alçada en forma de L cap a fora, classe C-250,
amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna.Tot inclòs
completament acabat. (P - 56)

149,71 10,000 1.497,10

9 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de
formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 106)

10,06 5,000 50,30

10 FD7Z0110 u Connexió de tub a embornal o pou existent, inclou demolició de
paviment de vorera existent, excavació manual, rebliment i reposició
de base de formigó i paviment existent. Tot inclòs completament
acabat. (P - 59)

146,74 7,000 1.027,18

11 F2RAU240 m3 Transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de residus a una
distància menor de 25 km, de terres procedent d'excavació i despeses
per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. (P - 26)

4,43 88,760 393,21

12 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 12)

2,92 58,400 170,53

13 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 11)

2,06 45,300 93,32

14 F2RAU130 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
transport i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència a
una distància menor de 25 km, de residus inerts de vidre. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. (P - 25)

8,17 4,530 37,01

15 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament,
estesa, refí i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot
inclòs. (P - 31)

17,13 17,920 306,97

16 F936S300 m2 Base de formigó armat, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i 15 cm de gruix, amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20 x 20 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m,
inclou subministrament, transport, estesa, vibratge, acabat reglejat i
p.p. de replanteig, encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat. (P - 32)

13,25 44,800 593,60
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17 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 149)

25,19 8,601 216,66

18 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 150)

28,56 4,301 122,84

19 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 152) 416,99 0,594 247,69
20 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 154) 0,48 44,800 21,50
21 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o

C60BP3 TER sobre ferm nou (P - 155)
0,31 44,800 13,89

TOTAL Capítol 01.05 19.788,54

Obra 01 SANT JOAN DESPÍ_PA2_

Capítol 06 XARXA D'AIGUA POTABLE

1 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge.
Tot inclòs completament acabat. (P - 17)

2,90 87,142 252,71

2 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb
terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans mecànics o
manuals. Tot inclòs completament acabat. (P - 22)

2,90 38,156 110,65

3 F2280500 m3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa
d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs. (P - 23)

25,73 48,437 1.246,28

4 FFB10320 m Conducció PEAD D 75 mm, gruix 6,8 mm, assentada i recoberta de
sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i
p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.
(P - 77)

9,84 147,000 1.446,48

5 FN120320 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè,
per a una PN 16 bar, de D 75 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió,
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.
(P - 114)

253,72 2,000 507,44

6 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical.
Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
(P - 107)

690,81 1,000 690,81

7 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa,
segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.
(P - 70)

149,86 2,000 299,72

8 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de
presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc
d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs
completament acabat. (P - 104)

708,66 3,000 2.125,98

9 PA00AGB1 u Partida per a drets de connexió de Companyia d'Aigua del Municipi (P
- 156)

4.654,54 1,000 4.654,54

10 F2190720 m Tall amb serra de disc de paviments existents de formigó o peces de
formigó, de com a mínim 15 cm de fondària.Tot inclòs. (P - 8)

2,36 10,000 23,60

11 F2190420 m2 Enderrocament de paviment de lloses prefabricades de formigó o
granítiques, de qualsevol mida, col·locades sobre morter i base de
formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat. (P - 7)

3,13 2,000 6,26

12 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament,
estesa, refí i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot
inclòs. (P - 31)

17,13 0,200 3,43
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13 F936S300 m2 Base de formigó armat, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i 15 cm de gruix, amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20 x 20 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m,
inclou subministrament, transport, estesa, vibratge, acabat reglejat i
p.p. de replanteig, encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat. (P - 32)

13,25 2,000 26,50

14 F9F1S015 m2 Reposició de paviment de vorera existent de peces de formigó
prefabricat de qualsevol tamany amb paviment equivalent sobre llit de
morter de ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts
amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat. (P - 39)

47,95 2,000 95,90

15 F2RAU130 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
transport i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència a
una distància menor de 25 km, de residus inerts de vidre. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. (P - 25)

8,17 0,500 4,09

16 F2RAU240 m3 Transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de residus a una
distància menor de 25 km, de terres procedent d'excavació i despeses
per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. (P - 26)

4,43 48,986 217,01

TOTAL Capítol 01.06 11.711,40

Obra 01 SANT JOAN DESPÍ_PA2_

Capítol 07 XARXA DE REG

1 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge.
Tot inclòs completament acabat. (P - 17)

2,90 325,452 943,81

2 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb
terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans mecànics o
manuals. Tot inclòs completament acabat. (P - 22)

2,90 159,669 463,04

3 F2280500 m3 Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa
d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs. (P - 23)

25,73 148,330 3.816,53

4 FFB10130 m Conducció de polietilè de 75 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat
PE-80 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació,
unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 76)

6,30 5,000 31,50

5 FFB20235 m Conducció de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de baixa
densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament,
col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat. (P - 80)

6,50 238,000 1.547,00

6 FJS10001 u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm,
inclou subministrament, instal·lació, muntatge amb fixació de formigó
HM-20 i part proporcional de peces de connexió.Tot inclòs
completament acabat. (P - 95)

150,27 7,000 1.051,89

7 FFB20230 m Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa
densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament,
col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat. (P - 79)

3,48 8,000 27,84

8 FFB20225 m Conducció de polietilè de 40 mm de diàmetre exterior, de baixa
densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament,
col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat. (P - 78)

2,63 571,000 1.501,73

9 FJS50010 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de
diàmetre interior, amb degoters autocompensants integrats i disposats
cada 0,3 m., amb cabal nominal de 3,5 l/h, amb mecanisme antisucció,
amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de
filtre de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i

1,45 180,000 261,00
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rebliment de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 96)

10 FD7Z0110 u Connexió de tub a embornal o pou existent, inclou demolició de
paviment de vorera existent, excavació manual, rebliment i reposició
de base de formigó i paviment existent. Tot inclòs completament
acabat. (P - 59)

146,74 5,000 733,70

11 FD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (P - 57)

15,38 28,000 430,64

12 F3Z10020 m3 Formigó HM-20 per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat
des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs. (P - 28)

72,08 5,387 388,29

13 FDK20425 u Arqueta de 120x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de
mitja canya de morter, i solera de formigó HM-20 amb formació de
pendents, connexió a clavegueram mitjançant tub de PVC de 75 mm
de diàmetre, inclou subministrament, transport i col·locació de tapa de
dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i
pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de
pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons
color que designi la direcció facultativa, tot completament acabat. (P -
74)

293,81 1,000 293,81

14 FDK20410 u Arqueta de 60x60x90 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de
mitja canya de morter, i solera de graves de 0,30 m de gruix sobre una
base de geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació de
tapa i bastiment de fosa, tot completament acabat.  (P - 73)

144,11 12,000 1.729,32

15 FDK2S450 u Arqueta de 50x50x90 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de
mitja canya de morter, i solera de graves de 0,30 m de gruix sobre una
base de geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació de
tapa i bastiment de fosa, tot completament acabat.  (P - 75)

141,71 7,000 991,97

16 FJZ10010 u Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de
polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble
de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, comptador,
arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat. (P - 105)

2.274,65 1,000 2.274,65

17 FN110030 u Vàlvula de comporta, PN-16 i 2'', inclou subministrament, instal·lació,
muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat. (P - 113)

15,95 4,000 63,80

18 FJM30011 u Vàlvula ventosa tipus 'segev s-030' d'1'' o equivalent, de base de
plàstic automàtica amb cos de polipropilè de 0,2 a 16 bar, inclou
subministrament, instal·lació, muntatge i p.p. de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat. (P - 93)

72,63 1,000 72,63

19 FJSB0007 u Electrovàlvula, de connexió 2'', inclou subministrament, instal·lació,
muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat. (P - 101)

127,58 1,000 127,58

20 FN760012 u Regulador de pressió de bronze de 2'' amb sortida de 0,5 a 5 bar,
inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de
peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 115)

167,29 1,000 167,29

21 FJM60009 u Manòmetre de glicerina de 1/4'' de connexió amb presa manomètrica,
inclou subministrament, instal·lació, muntatge i p.p. de peces
especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 94)

12,55 1,000 12,55

22 FJ650007 u Filtres d'anelles tipus 'teech-filter' o equivalent, de 2'' i 120 mesh,
especial per a instal·lacions subterrànies, inclou part proporcional de
peces de connexió. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat. (P - 92)

466,06 1,000 466,06

23 FJSAS021 u Programador electrònic d'alimentació per bateries 9V tipus 'RAIN
BIRD' o equivalent, estanc, amb electrovàlvula incorporada, de
connexió d'1'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.
Instal·lació compatible amb el sistema SAMCLA que aplica el municipi

159,97 1,000 159,97
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de Sant Just Desvern. (P - 100)
24 FJSA0013 u Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent, inclou

subministrament, instal·lació, muntatge i transport. Tot inclòs
completament acabat. (P - 99)

264,05 1,000 264,05

25 FJSA0002 u Caixa tipus 'Himel' o equivalent, per a la ubicació dels programadors.
Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat. (P - 97)

93,72 1,000 93,72

26 FJSA0004 u Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de dues estacions.
Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat. (P - 98)

189,45 1,000 189,45

27 FJSC2ACC u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una
alçària màxima d'1,5 m i calibrat (P - 102)

63,00 1,000 63,00

28 FJSZ0E00 m Cable elèctric pel control de les electrovàlvules d'1,5 mm2 de secció.
Inclou subministrament i col·locació.Tot inclòs completament acabat.
(P - 103)

0,80 2,000 1,60

29 FG220500 m Tub corrugat per a la distribució del cablejat elèctric de control de les
electrovàlvules. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat. (P - 83)

1,11 2,000 2,22

30 2RFZ0008 u Inspecció de la tota la instal·lació de reg, inclou revisió de la
programació del reg, control del bon regatge dels aspersors, difusors i
degoters, detecció i reparació de possibles avaries en la xarxa,
substitució de les bateries dels programadors i de la cònsola de
programació al final del període de manteniment i el consum d'aigua
durant aquest període. (P - 2)

71,70 4,000 286,80

31 F2RAU240 m3 Transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de residus a una
distància menor de 25 km, de terres procedent d'excavació i despeses
per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. (P - 26)

4,43 165,783 734,42

TOTAL Capítol 01.07 19.191,86

Obra 01 SANT JOAN DESPÍ_PA2_

Capítol 08 XARXA ELÈCTRICA DE MITJA TENSIÓ

1 FDG10110 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de
rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(1 Circuit) (P - 63)

5,04 334,000 1.683,36

2 FDG10120 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat de
rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(2 Circuit) (P - 64)

6,44 126,000 811,44

3 FDG54677 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 67)

20,45 8,000 163,60

4 FGK20010 m Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs
d'empalmadors i terminals connexió a cel·les estacions
transformadores. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P -
88)

32,11 468,000 15.027,48

5 F2220100 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans manuals i càrrega del material
per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat. Tot inclòs completament acabat. (P - 18)

17,23 3,000 51,69

6 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló sense garbellar o sorra per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (P -
24)

25,36 3,000 76,08

7 ZNFGK002 u Treballs singulars de la nova xarxa elèctrica que afecten a les obres
incloses en  present projecte, com ara:
- Projecte elèctric, Direcció d'Obra, Visats, tràmits a organismes
oficials i legalitzacions de la xarxa davant d'Industria.

4.654,54 1,000 4.654,54
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- Mesura de tensions de pas i contacte.
- Probes d'aïllament certificades de les línies elèctriques de MT.
Tot inclòs, completament acabat. (P - 163)

8 ZNFGS0BM u Unitat completa pels treballs d'adequació o reforma d'instal·lacions en
servei que te que realitzar la companyia elèctrica Endesa Distribución
per garantir el subministrament elèctric al futur àmbit del present
projecte de Sant Just Desvern. . (P - 164)

5.585,45 1,000 5.585,45

9 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 12)

2,92 16,000 46,72

10 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 11)

2,06 4,000 8,24

11 F2190720 m Tall amb serra de disc de paviments existents de formigó o peces de
formigó, de com a mínim 15 cm de fondària.Tot inclòs. (P - 8)

2,36 168,000 396,48

12 F2190420 m2 Enderrocament de paviment de lloses prefabricades de formigó o
granítiques, de qualsevol mida, col·locades sobre morter i base de
formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat. (P - 7)

3,13 33,600 105,17

13 F2RAU130 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
transport i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència a
una distància menor de 25 km, de residus inerts de vidre. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. (P - 25)

8,17 8,800 71,90

14 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament,
estesa, refí i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot
inclòs. (P - 31)

17,13 4,960 84,96

15 F936S300 m2 Base de formigó armat, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i 15 cm de gruix, amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20 x 20 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m,
inclou subministrament, transport, estesa, vibratge, acabat reglejat i
p.p. de replanteig, encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat. (P - 32)

13,25 36,600 484,95

16 F9F1S015 m2 Reposició de paviment de vorera existent de peces de formigó
prefabricat de qualsevol tamany amb paviment equivalent sobre llit de
morter de ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts
amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat. (P - 39)

47,95 33,600 1.611,12

17 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 149)

25,19 0,768 19,35

18 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 150)

28,56 0,384 10,97

19 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 152) 416,99 0,053 22,10
20 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 154) 0,48 4,000 1,92
21 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o

C60BP3 TER sobre ferm nou (P - 155)
0,31 4,000 1,24

TOTAL Capítol 01.08 30.918,76

Obra 01 SANT JOAN DESPÍ_PA2_

Capítol 09 XARXA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ

1 FDG10010 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de
rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(1 Circuit) (P - 62)

4,39 93,000 408,27
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2 ZNG2S004 u Desplaçament de quadre elèctric existent. Inclou retirada d'armari,
quadres, fonamentació, desconnexió de la xarxa i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport. Inclou instal·lació en la seva
ubicació definitiva. Tot inclòs completament acabat. (P - 168)

163,48 3,000 490,44

3 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs
d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P -
86)

16,50 93,000 1.534,50

4 FGKWS0BT u Connexió a línia de Baixa tensió existent. Inclou tots el materials i
treballs necessari per a la seva correcta execució i fincionament. (P -
89)

733,44 4,000 2.933,76

5 F2220100 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans manuals i càrrega del material
per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat. Tot inclòs completament acabat. (P - 18)

17,23 3,000 51,69

6 FG140030 u Armari per a cdu o per a cgp+cs (4 línies), inclòs bassament
prefabricat de formigó, tubulars inferiors de DN-160mm, excavació de
terres, fonamentació, connexions, canal de cables, fussibles cutxilla
tamany 2-315 A i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs completament acabat. (P - 82)

1.271,62 3,000 3.814,86

TOTAL Capítol 01.09 9.233,52

Obra 01 SANT JOAN DESPÍ_PA2_

Capítol 10 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de
PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(P - 65)

6,84 721,700 4.936,43

2 FG310015 m Conductor de coure tipus RV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 84)

3,71 795,700 2.952,05

3 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat.
Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.
(P - 85)

3,53 721,700 2.547,60

4 FMH1S004 u Columna tubular de 4m d'alçada sense braç , per a col·locació d'una
lluminària, del model ´´TRONIC/4S´´ de ESCOFET-DAE o equivalent .
Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell color que decideixin els
serveis tècnics de l'Ajuntament . Inclosa caixa de connexió, cablejat
interior, excavació i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou
subministrament i col·locació. Inclou protecció inferior de la columna
amb RILSAN antiorins.Tot inclòs segons plànols. (P - 108)

522,28 7,000 3.655,96

5 FMH1S005 u Columna tubular de 5m d'alçada sense braç , per a col·locació dues
lluminàries, del model ´´TRONIC/B-5D´´ de ESCOFET-DAE o
equivalent . Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell color que
decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament . Inclosa caixa de
connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació amb formigó
reciclat HMR-20. Inclou subministrament i col·locació. Inclou protecció
inferior de la columna amb RILSAN antiorins.Tot inclòs segons
plànols. (P - 109)

555,39 8,000 4.443,12

6 FMH1S0S5 u Columna tubular de 5m d'alçada sense braç , per a col·locació d'una
lluminària, del model ´´TRONIC/B-5S´´ de ESCOFET-DAE o
equivalent . Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell color que
decideixin els serveis tècnics de l'Ajuntament . Inclosa caixa de
connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació amb formigó
reciclat HMR-20. Inclou subministrament i col·locació. Inclou protecció
inferior de la columna amb RILSAN antiorins.Tot inclòs segons
plànols. (P - 111)

545,38 3,000 1.636,14

7 FNH3S015 u Lluminària tancada i equipada, del model ´´TRONIC 50 LED´´. de
potència 50 watts i temperatura de color de 3.000ºK. Estarà equipada
amb LEDS. Serà de fosa d'alumini amb fixació TOP o SIDE amb el
mateix terminal i pintada amb una emprimació epoxy i acabat en
poliuretà asfàltic bicomponent. La placa LED serà intercanviable amb
protecció tèrmica, vida útil superior a les 50.000 hores amb garantia de

596,64 26,000 15.512,64
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subministrament de 20 anys. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat. (P - 116)

8 FMH1S007 u Columna tubular de 7m d'alçada sense braç , per a col·locació de dos
projectors, del model ´´VILANOVA´ de CARANDINI´´ o equivalent.
Estarà pintada de color oxiron (gris ) o aquell color que decideixin els
serveis tècnics de l'Ajuntament. Inclosa caixa de connexió, cablejat
interior, excavació i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou
subministrament i col·locació. Inclou protecció inferior de la columna
amb RILSAN antiorins.Tot inclòs segons plànols. (P - 110)

678,51 12,000 8.142,12

9 FMH1S0U7 u Columna tubular de 7m d'alçada sense braç, per a col·locació d'un
projector, del model ´´VILANOVA´ de CARANDINI´´. Estarà pintada de
color oxiron (gris fosc) o aquell color que decideixin els serveis tècnics
de l'Ajuntament. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació
i fonamentació amb formigó reciclat HMR-20. Inclou subministrament i
col·locació. Inclou protecció inferior de la columna amb RILSAN
antiorins. Tot inclòs segons plànols. (P - 112)

664,84 7,000 4.653,88

10 FNH3S032 u Pojector tancat i equipat , del model ´´PRQ LED´´ de ´´CARANDINI´´,
de potència 70 watts i temperatura de color de 3.000ºK. Estarà
equipada amb LEDS. Serà de fosa d'alumini amb fixació TOP o SIDE
amb el mateix terminal i pintada amb una emprimació epoxy i acabat
en poliuretà asfàltic bicomponent. La placa LED serà intercanviable
amb protecció tèrmica, vida útil superior a les 50.000 hores amb
garantia de subministrament de 20 anys. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 117)

585,96 31,000 18.164,76

11 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou
subministrament i col·locació, completament acabat, segons plànols.
(P - 87)

21,20 37,000 784,40

12 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat de 60X60, tot
inclòs, segons plànols. (P - 71)

115,41 18,000 2.077,38

13 ZNG2S0T4 u Desplaçament de quadres existents en el carrer Extremadura (
Elèctric, enllumenat públic, semaforització...) . Inclou retirada d'armari,
quadres, fonamentació, desconnexió de la xarxa i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport. Inclou instal·lació en la seva
ubicació definitiva. Inclou pilot de via. Tot inclòs completament acabat.
(P - 169)

2.792,72 1,000 2.792,72

14 FG000225 u Quadre multiusos urbans del tipus ARELSA MONOLIT-2 MULTIUSOS
amb armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la DF, de mides
2.130x750x550mm, que inclou:
- Mòdul per escomesa elèctrica
- Mòdul d'enllumenat
- Mòdul regulador de transit
- Mòdul de càmeres de videovigilancia
Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica des
de CGP, caixa general de protecció, caixa de seccionament,
transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra,
protecció de l'enllumenat i electrode de terra, sòcol i bancada d'acer
inoxidable, així com l'obra civil necessària. Tot inclòs, completament
acabat. (P - 81)

12.231,41 1,000 12.231,41

15 FGZZE0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari
de potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat
per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot
inclòs. (P - 90)

1.945,26 1,000 1.945,26

TOTAL Capítol 01.10 86.475,87

Obra 01 SANT JOAN DESPÍ_PA2_

Capítol 11 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

1 F2220100 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans manuals i càrrega del material
per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge

17,23 3,375 58,15
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autoritzat. Tot inclòs completament acabat. (P - 18)
2 FDG5L600 m Canalització amb prisma tubular format per 6 conductes de tub de PE

(AD) DN 125 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4,
protegit amb dau de formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de
rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unión, càrrega i transport de terres
sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament,
inclou mandrinat de tub. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

(P - 69)

37,89 366,500 13.886,69

3 ZNFDK001 u Arqueta per a telecomunicacions de 900x475x1000mm de dimensions
interiors, en vorera, prefabricada de formigó, ganxo de tir i perfileria,
marc i tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i
segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa i compactació si s'escau. S'anomena arqueta
DMF o ´´mitja D´´. Tot inclòs completament acabat. (P - 162)

293,81 10,000 2.938,10

4 FDK20405 u Arqueta de 30x30x50 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de
mitja canya de morter, i solera de graves de 0,20 m de gruix sobre una
base de geotèxtil, inclou subministrament, transport i col·locació de
tapa i bastiment de fosa, tot completament acabat. (P - 72)

59,55 1,000 59,55

5 FDG5L002 m Canalització amb prisma tubular format per 2 conductes de tub de PE
(AD) DN 63 mm de doble capa segons norma UNE-EN 50086-2-4,
protegit amb dau de formigó HM-20/B/20/I. Inclou excavació i
rebliment de rasa, col·locació de cinta de senyalització, fils guia en
cada conducte, banda de protecció, maniguets d'unió, càrrega i
transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge
a qualsevol distància, amb estesa y compactació si s'escau i taxes
d'abocament, inclou mandrinat de tub. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (P - 68)

14,17 8,000 113,36

6 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita
existent, el mandrilat del ùltim tram construït i la col·locació del fil de
guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment
acabada i en perfecte funcionament. (P - 118)

140,50 3,000 421,50

7 F2190720 m Tall amb serra de disc de paviments existents de formigó o peces de
formigó, de com a mínim 15 cm de fondària.Tot inclòs. (P - 8)

2,36 40,000 94,40

8 F2190420 m2 Enderrocament de paviment de lloses prefabricades de formigó o
granítiques, de qualsevol mida, col·locades sobre morter i base de
formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat. (P - 7)

3,13 20,000 62,60

9 F2RAU130 m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
transport i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència a
una distància menor de 25 km, de residus inerts de vidre. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. (P - 25)

8,17 5,000 40,85

10 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 12)

2,92 18,000 52,56

11 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 11)

2,06 9,000 18,54

12 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament,
estesa, refí i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot
inclòs. (P - 31)

17,13 5,600 95,93

13 F936S300 m2 Base de formigó armat, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i 15 cm de gruix, amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 20 x 20 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m,
inclou subministrament, transport, estesa, vibratge, acabat reglejat i
p.p. de replanteig, encofrat i formació de junts. Tot inclòs

13,25 29,000 384,25
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completament acabat. (P - 32)
14 F9F1S015 m2 Reposició de paviment de vorera existent de peces de formigó

prefabricat de qualsevol tamany amb paviment equivalent sobre llit de
morter de ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts
amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat. (P - 39)

47,95 20,000 959,00

15 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 149)

25,19 1,728 43,53

16 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 150)

28,56 0,864 24,68

17 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 152) 416,99 0,119 49,62
18 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 154) 0,48 9,000 4,32
19 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o

C60BP3 TER sobre ferm nou (P - 155)
0,31 9,000 2,79

TOTAL Capítol 01.11 19.310,42

Obra 01 SANT JOAN DESPÍ_PA2_

Capítol 12 XARXA DE GAS

1 FDG50610 m Canalització per a conduccions de gas, amb tub de protecció. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (sota calçada) (P - 66)

15,72 5,000 78,60

2 FDG10001 m Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (sota vorera) (P - 61)

9,19 187,000 1.718,53

3 FJ000001 u Connexió amb la xarxa existent, inclou tall de la canonada existent i
derivació. Tot inclòs completament acabat. (P - 91)

325,82 1,000 325,82

4 F2220100 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans manuals i càrrega del material
per al seu transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat. Tot inclòs completament acabat. (P - 18)

17,23 6,750 116,30

TOTAL Capítol 01.12 2.239,25

Obra 01 SANT JOAN DESPÍ_PA2_

Capítol 13 ENJARDINAMENT

1 FR640104 u Obertura de clot de 1x1x1 m i plantació d'arbre presentat en
contenidor, pa de terra protegit amb malla o enguixat, de perímetre
igual o inferior a 25 cm, inclou adobament de plantació a base de 250
g/arbre d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament
orgànic a base de 5 kg/arbre de compost amb un contingut mínim de
matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d' àcids húmics, substitució de 0,5
m3 de terra per terra vegetal de textura franc-sorrenca amb un
contingut mínim de matèria orgànica del 3%, retirada de les terres
sobrants i reg de plantació. (P - 137)

25,88 72,000 1.863,36

2 FR64A100 m Subministrament i col·locació de barrera antiarrels model
´´REEROOT-1000´´ de ´´GREEN LEAFT´´ o equivalent de 1m
d'amplada. Inclou part proporcional de solape de la malla de 20 cm (
més aplicació de cinta adhesiva especial per les dues bandes). (P -
138)

22,78 208,000 4.738,24

3 FR41231A u Subministrament d'Acer campestre Elsrijk de perímetre de 16 a 18 cm,
amb l'arrel nua (P - 128)

95,99 20,000 1.919,80

4 FR44223A u Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 16 a 18 cm,
en contenidor de 240 l (P - 131)

206,90 4,000 827,60

5 FR42462A u Subministrament de Cercis chinensis de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 130)

142,37 4,000 569,48
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6 FR472N2C u Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 250 a 300 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 55 cm i profunditat mínima 66 cm segons
fórmules NTJ (P - 133)

124,85 4,000 499,40

7 FR42142A u Subministrament de Celtis occidentalisde perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ (P - 129)

73,34 22,000 1.613,48

8 FR44J22A u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 16 a
18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima
35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 132)

139,36 9,000 1.254,24

9 FR48G42P u Subministrament de Washingtonia filifera d'alçària d'estípit de 250 a
300 cm, amb pa de terra amb un diàmetre 60 cm superior al del tronc
(P - 135)

371,44 6,000 2.228,64

10 FR47S63C u Subministrament de Thuja piramidal aurea d'alçària de 250 a 300 cm,
en contenidor de 30 a 80 l (P - 134)

117,30 3,000 351,90

11 FRZ20101 u Aspre format per un pal tornejat amb punta de fusta tractada a
l'autoclau, de secció circular de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària,
enterrat 0,75 m, amb un lligam de 60 cm de llargària i 2,5 cm
d'amplada tipus cinta de persiana de color ocre. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P -
142)

7,38 144,000 1.062,72

12 FR4ES611 u Subministrament de L ipia repens en contenidor d'1,3 l (P - 136) 1,89 739,000 1.396,71
13 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en

terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb
primer reg (P - 139)

0,55 640,000 352,00

14 FR3P0501 m3 Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, inclou subministrament. Tot inclòs completament
acabat. (P - 127)

32,55 134,184 4.367,69

15 F9A10020 m3 Paviment de sauló garbellat, compactat al 95% del PM, inclou
l'anivellament i la formació dels pendents d'escolament. Tot inclòs. (P -
37)

20,92 134,184 2.807,13

16 FRE60001 u Esporga de formació o aclarida d'arbre amb utilització d'escala mitjana
i mitjans manuals. (P - 140)

1,85 72,000 133,20

17 FR340007 u Adobament d'arbre en escocell en vorera a base de l'aplicació de 250
g/arbre d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament
orgànic a base de 5 kg/arbre de compost amb un contingut mínim de
matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics. (P - 126)

1,12 52,000 58,24

18 FRL00011 u Tractament fitosanitari d'arbre en escocell en vorera mitjançant aparell
manual de pressió. (P - 141)

2,33 104,000 242,32

19 2RLA0001 u Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat amb mitjans manuals i
químics, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons, despeses i
tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu (P
- 4)

1,31 208,000 272,48

20 2R340005 u Adobament de les plantacions, a base de l'aplicació de 60 g/m2 d'adob
químic complex del tipus 12-12-17-2 mg + microelements per als
arbusts i 250 g d'adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mg i 5 kg
de compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 40% i
5,4% d'àcids húmics per a cada arbre, inclou subministrament del
producte i aplicació, prèvia aprovació (P - 1)

28,16 1,000 28,16

21 2RLA0000 u Eixarcolat manual i químic dels grups d'arbusts i arbres, tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, taxes, canons, despeses i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu (P - 3)

184,55 1,000 184,55

TOTAL Capítol 01.13 26.771,34
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Capítol 14 SENYALITZACIÓ
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Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB10410 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, material alumini.
Inclou subministrament i col·locacció. Completament acabat, segons
plànols. (P - 53)

106,11 1,000 106,11

2 FBB20210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, material alumini.
Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat, segons
plànols.
(P - 54)

107,82 3,000 323,46

3 FBB10210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
(P - 52)

111,40 1,000 111,40

4 FBBZ0010 u Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
(P - 55)

46,57 5,000 232,85

TOTAL Subcapítol 01.14.01 773,82

Obra 01 SANT JOAN DESPÍ_PA2_

Capítol 14 SENYALITZACIÓ

Subcapítol 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA10015 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura
reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina
autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (P -
48)

0,62 268,000 166,16

2 FBA10115 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura
reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina
autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (P -
49)

0,53 134,000 71,02

3 FBA30025 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant dos
components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge,
segons plànlos. Tot inclòs. (P - 51)

10,31 41,623 429,13

4 FBA30015 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura
reflectant de dos components blanca i microesferes de vidre, inclou
premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (P - 50)

10,31 25,200 259,81

TOTAL Subcapítol 01.14.02 926,12
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Capítol 14 SENYALITZACIÓ

Subcapítol 06 PROTECCIONS

1 FQ42SZ13 u Subministrament i col·locació de separador de carril bici model
´´ZEBRA 13´´ de ZICLA o equivalent , de plàstic reciclat , de 828 mm
de llarg, 218 mm d'amplada i 129 mm d'alçada, amb 6 bandes
reflectants mitjançant pintura i microesferes de vidre , col·locat sobre
paviment i ancorat amb 3 passadors de 12 mm de diàmetre mínim
més maneguet per a desmuntayge i resina química tipus HILTY 170
de dos components. Tot inclòs completament acabat. (P - 122)

31,07 6,000 186,42

TOTAL Subcapítol 01.14.03 186,42

Obra 01 SANT JOAN DESPÍ_PA2_
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Capítol 15 MOBILIARI URBÀ

1 FQ11S020 u Banc tipus ´´MOS´´ de ´´MEIN´´ o equivalent, d'1,80m de longitud,
format per estructura de fosa d'alumini de secció buida, respatller i
seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolondo massissa
tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrossiu.
Inclou subministrament, col·locació, excavació, formigonat dels daus
de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques.
Tot inclòs completament acabat. (P - 119)

494,64 20,000 9.892,80

2 FQ210010 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m
d'alçada, formada per planxa metàl·lica perforada, amb dos peus,
abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o
equivalent, inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge
amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat. (P - 120)

103,74 7,000 726,18

3 FQPB0100 u Mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub metàl·lic
acabat galvanitzat i lacat, diàmetre exterior 40 mm, alçària total 110
cm i 65 cm de llargària, col·locat foradant el paviment amb broca i
rebliment amb morter sense retracció. Tot inclòs i completament
acabat. (P - 124)

67,13 10,000 671,30

4 FQZB0100 u Mòdul de parada de bus, segons plànols de detall inclosos en projecte,
que es correspon amb estructura de pilars amb tubs d'acer inoxidable
polit, suports, pantalles de vidre amb vidres transparents trempats de 8
mm de gruix; panell de fixació cartells (OPI) d'estructura d'acer
galvanitzat amb revestiment de xapa d'acer inoxidable polit, perfilat
d'alumini. vidres transparents trempats de 8 mm de gruix, marc
serigrafiat i suport de cantell en metacrilat blanc difusor de 4 mm de
gruix, cartells a les dues cares, equip electrònic normalitzat amb
quatre tubs fluorescents de 58 W; banc polièster monobloc, quadre
horari doble cara amb format 525 mm x 1742 mm amb perfils d'alumini
i protecció amb metacrilat. dimensions, longitudinal 4200 mm, amplada
1630 mm, alçada lliure 2320 mm i alçada total 2400 mm. Inclou
senyalització vertical formada per tub d'alumini oxilacat de 600 mm de
diàmetre exterior pintat a dues mans de poliuretà de dos components i
secat; placa d'identificació del servei i de 600 x 400 mm; suport
informatiu giratori. Tot inclòs i completament acabat (P - 125)

7.301,08 1,000 7.301,08

5 FQC234HA u Equip soterrat de recollida de residus municipals model
´´UNDERGROUD´´ de ´´NORD ENGINEERING´´ o equivalent, de 3
contenidors amb una capacitat de 1000 a 1500 l, bústia d'abocament
d'acer inoxidable i ancoratges antivandàlics, amb sistema d'elevació
hidràulic, instal·lat (P - 123)

31.767,14 2,000 63.534,28

6 FB122AAM m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Subministrament i col·locació. (P - 46)

122,88 13,500 1.658,88

7 FB12SAAM m Passamà, d'acer galvanitzat, amb ancoratge a mur cada 100 cm,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Subministrament i col·locació. (P - 47)

70,04 142,900 10.008,72

8 FQ420100 u Pilona de 900 mm d'alçària i D 160 mm, per a carrers peatonals. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P -
121)

172,74 17,000 2.936,58

TOTAL Capítol 01.15 96.729,82

Obra 01 SANT JOAN DESPÍ_PA2_

Capítol 16 CONTROL DE QUALITAT

1 ZNPPA002 u Unitat completa corresponent a la totalitat del capítol de control de
qualitat en el projecte d'urbanització del Sector PA2 .Av. Barcelona- C/
Fontsanta. (P - 170)

6.000,00 1,000 6.000,00
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TOTAL Capítol 01.16 6.000,00

Obra 01 SANT JOAN DESPÍ_PA2_

Capítol 17 SEGURETAT I SALUT

1 ZNPPA003 u Unitat completa corresponent a la totalitat del capítol de Seguretat i
salut t en el projecte d'urbanització del Sector PA2 .Av. Barcelona- C/
Fontsanta. (P - 171)

13.049,91 1,000 13.049,91

TOTAL Capítol 01.17 13.049,91

Obra 01 SANT JOAN DESPÍ_PA2_

Capítol 18 VARIS

1 PA00SIMP u Partida alçada  ajustificar per a imprevistos (P - 157) 5.000,00 1,000 5.000,00

TOTAL Capítol 01.18 5.000,00

EUR





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST GENERAL 





Núm: Capítol: Cost capítol: Percentatge:

1 DEMOLICIONS I ENDERROCS 38.314,70 4,63

2 MOVIMENT DE TERRES 10.883,84 1,31

3 PAVIMENTACIÓ 363.697,68 43,93

4 ESTRUCTURES: ESCALES I MURS 66.766,73 8,06

4.1 ESCALES 11.294,86 1,36

4.2 MURS 55.471,87 6,70

5 XARXA DE CLAVEGUERAM UNITÀRIA 19.788,54 2,39

6 XARXA D'AIGUA POTABLE 11.711,40 1,41

7 XARXA DE REG 19.191,86 2,32

8 XARXA ELÈCTRICA DE MITJA TENSIÓ 30.918,76 3,73

9 XARXA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ 9.233,52 1,12

10 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 86.475,87 10,44

11 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 19.310,42 2,33

12 XARXA DE GAS 2.239,25 0,27

13 ENJARDINAMENT 26.771,34 3,23

14 SENYALITZACIÓ 1.886,36 0,23

14.1 SENYALITZACIÓ VERTICAL 773,82 0,09

14.2 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 926,12 0,11

14.3 PROTECCIONS 186,42 0,02

15 MOBILIARI URBÀ 96.729,82 11,68

16 CONTROL DE QUALITAT 6.000,00 0,72

17 SEGURETAT I SALUT 13.049,91 1,58

18 VARIS 5.000,00 0,60

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM): 827.970,00 100,00

Ascendeix el present Pressupost d'Execució Material a l'esmentada quantitat de:

VUIT-CENTS VINT-I-SET MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS (827.970,00€)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM): 827.970,00
 13,00% DESPESES GENERALS: 107.636,10

 6,00% BENEFICI INDUSTRIAL: 49.678,20

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE ABANS D'IVA: 985.284,30
 21% IVA: 206.909,70

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE: 1.192.194,00

Ascendeix el present Pressupost d'Execució per Contracte a l'esmentada quantitat de:

Sant Joan Despí, a octubre de l'any 2019

L’autor del projecte:

Esteve Riba Genescà

Enginyer de camins, canals i ports (Col·legiat número: 25.288)

PRESSUPOST GENERAL PROJECTE D'URBANITZACIÓ "P.A.2" AV. BARCELONA-C/FONTSANTA A SANT JOAN DESPÍ

UN MILIÓ CENT NORANTA-DOS MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS  (1.192.194,00€)
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